SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIZEJ 5.548.000 EURO NA:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670
wraz z rozbudowq obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu
o zwigkszonych parametrach) nr 11 nad potokiem Labajow w km 1+650 drogi
powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144 wraz z rozbudowq obiektu
mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych
parametrach) nr 12 nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej

Postgpowanie  prowadzone zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.).

ZAMAWIAJACY: Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

Cieszyn, dnia 28.03.2018r.

str. 1



Nr sprawy: ZP.272.5.2018

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp)
Zamawiajacym jest:

Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Biuro Zamowien Publicznych

tel: (033) 4777-213

fax: (033) 4777-133

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp)

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdézn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.2. Warto$¢ zamdwienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
w odniesieniu do ustug i dostaw lub robot budowlanych.

2.3. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp.

2.4. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejsza SIWZ i ztozy¢ oferte zgodnie
Z jej wymaganiami.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp)
3.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudowa obiektu
mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych parametrach) nr 11
nad potokiem tabajow w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144
wraz z rozbudowa obiektu mostowego (rozbidérka oraz budowa nowego obiektu
0 zwigkszonych parametrach) nr 12 nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi
powiatowej, zgodnie z:

a) Decyzja nr 9 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/1/2017
z dnia 24 listopada 2017r.,

b) Decyzja nr 10 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/2/2017
z dnia24 listopada 2017r.

3.1.1. Zakres planowanych robdét obejmuje m.in.:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych rozbudowe
obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Labajow oraz obiektu mostowego nr 12 nad
ciekiem bez nazwy wraz z przebudowa dojazdow w ciggu drogi powiatowej 2673 S —
ul. Turystycznej w Wisle.

3.1.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
1) Dla obiektu mostowego nr 11 :

a) rozbidrke istniejacego mostu oraz budowe nowego mostu o konstrukcji no$nej ztozone;j
zZ belek prefabrykowanych typu "Kujan NG 18",

b) korekte dojazdow do obiektu,

¢) wykonanie jednostronnego chodnika,

d) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,

e) wykonanie barieroporeczy,

str. 2


http://www.powiat.cieszyn.pl/

3.1.

3.1.

3.2.
1)

2)

f) umocnienie brzegow koryta potoku pod obiektem, koszami siatkowo-kamiennymi,

g) przebudowe uzbrojenia technicznego kolidujacego z inwestycjg (sie¢ energetyczna,
sie¢ teletechniczna oraz sie¢ gazowa).

2) Dla obiektu mostowego nr 12:

a) rozbiodrke istniejagcego mostu oraz budowe nowego mostu o Konstrukcji ramowej
zrozpora w postaci belek prefabrykowanych DS9 potaczonych przegubowo
Z podporami i zespolonych z monolityczng plyta zelbetowa,

b) korekte dojazdow do obiektu,

¢) przebudowe skrzyzowania z drogg gminng (ul. Os. Mrozkow),

d) wykonanie jednostronnego chodnika,

e) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,

f) wykonanie barieroporeczy,

g) umocnienie brzegéw koryta potoku pod obiektem koszami siatkowo-kamiennymi,

h) przebudowe uzbrojenia technicznego kolidujacego z inwestycja (sie¢ energetyczna,
sie¢ teletechniczna oraz sie¢ gazowa).

3. Przyjete parametry techniczne:

a) dla obiektu mostowego nr 11:

— Klasa obcigzenia — A,

— Dlugos$¢ obiektu — 18,64 m;

— Szerokos$¢ obiektu — 9,65 m;

b) dla obiektu mostowego nr 12:

— Klasa obcigzenia — A,

— Dlugo$¢ obiektu — 9,40 m;

— Szerokos$¢ obiektu — 9,90 m - 15,8 m;

4. Oprocz zakresu robot zasadniczych Zamowienie obejmuje takze:

a) inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujace pelne wykonanie zadania
inwestycyjnego,  zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
aktualnymi normami.

b) obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni;

€) wdrozenie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z
zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu;

d) opracowanie planu BIOZ, PZJ;

e) opracowanie innych projektow technologicznych wymienionych w dokumentacji
projektowej i STWIORB.

f) roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujagce pelne wykonanie zadania

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i

aktualnymi normami.

Roboty budowlane — wymagania szczegélowe:

Wykonawca organizujac biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora

nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

DM. 00.00.02 Zaplecze Budowy i zaplecze Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudowqg

obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych parametrach)

nr 11 nad potokiem Labajow w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km

2+144 wraz z rozbudowq obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o

zwigkszonych parametrach) nr 12nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac,

aby lokalizacja wytwdrni mas bitumicznych znajdowata si¢ w odlegtosci do 70 km od

miejsca wbhudowania.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Materialy z rozbiorki:

- Wykonawca usunie materialty z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1987),

- Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego uzycia — m.in. destrukt z frezowania
nawierzchni bitumicznych, kostki brukowe, krawezniki, obrzeza, stupki i tarcze znakow (w
przypadku potwierdzenia ich przydatnosci do ponownego uzytku przez Zamawiajacego) —
stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego 1 nalezy wywiez¢ je w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ do 30 km. Wykonawca bgdzie zobowigzany do segregacji
materialdw  z rozbiorki/demontazu, zobmiarowania przekazywanych  materiatlow
z rozbiorki/demontazu, zatadunku, przewozu 1 roztadunku oraz protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu przed dokonaniem odbioru koncowego;

- Elementy, ktorych przydatno$¢ nie zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego zostang
usuni¢te z budowy przez Wykonawce, zgodnie z ustawg o odpadach;

Wykonawca powinien przed przystagpieniem do robot opracowaé szczegdtowy
harmonogram robot, plan BIOZ 1 PZJ 1 przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru;

Wykonawca przed zlozeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do osrodka
dokumentacji geodezyjnej winien uzyska¢ akceptacj¢ jej tresci przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora nadzoru.

Przy realizacji robot nalezy stosowaé materiaty producentéw spelniajace wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru robdt znajduja sie okre$lenia wskazujace znaki towarowe,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania przez wykonawcow produktow,
materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Wszedzie tam, gdzie zamawiajacy opisuje
przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

Jako réwnowazne dopuszcza si¢ inne rozwigzania, niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji projektowej oraz
zgodnosci z obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym w dokumentacji,
ale nie podaje minimalnych parametrow, ktdre by te réwnowaznos$¢ potwierdzaty —
Wykonawca obowigzany jest zaoferowac¢ produkt o wtasciwosciach zblizonych, nadajacy
si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowe;j
Izby Odwotawczej nr 2315/13 z dnia 14 pazdziernika 2013 r.). Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametrow jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania
towaré6w zawarte w ogodlnie dostgpnych zrodiach, katalogach, stronach internetowych
producentow.

Wskazane w przedmiarach robdt, stanowigcych integralng cze$¢ specyfikacji istotnych
warunkOw zamowienia, nazwy wilasne materiatow 1 urzadzen nalezy czyta¢ ,,lub
rownowazne”.

Wskazane w przedmiarach roboét, stanowigcych integralng czgs¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, nazwy wlasne materiatow 1 urzadzeh nalezy czytac ,,lub
rownowazne”.

Wskazane w dokumentacji atesty, $wiadectwa jako$ci (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzajace jako$s¢ wbudowanych materialéw 1 zamontowanych urzadzen wykonawca
bedzie dostarczat w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz dolaczy do operatu
kolaudacyjnego.
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10) Zamawiajacy zastrzega, ze zakres robét przyjetych do realizacji moze ulec zmianie.
W takim wypadku przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie na
podstawie art.144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zasady wprowadzania zmian
okreslone zostaty w projekcie Umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Zamawiajacy
dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznosciach mozliwosé
rezygnacji z niektorych, przewidzianych projektem materiatlow, urzadzen lub robét i/lub
zastgpienia ich innymi.

W takich sytuacjach rozliczenie robot zamiennych odbywac si¢ bedzie nastepujaco:

- Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, wartos¢ robot z ktérych zrezygnowano;

- Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robot zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamoéwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegdtowy robot zamiennych stanowigcy wycen¢ indywidualna,
Zamawiajacy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostalty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny
jednostkowej wystepujacej] w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk 1 Koszty
posrednie) dla robot najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

- Kosztorys robdt zamiennych winien zostaé zweryfikowany i zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru,

- Rozliczenie robdt nastgpowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Kosztorysu Rob6t zamiennych;

11) Wprowadzanie zmian w projekcie moze nastgpowac tylko i wylacznie na zasadach
okreslonych w ustawie prawo budowlane z uwzglednieniem wymogoéw ujetych w SIWZ
i umowie;

12) Wykonawca (przy wspolpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do
organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesigcu), w celu
zapewnienia koordynacji robot, omdéwienia robdt pozostajacych do wykonania lub innych
spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia. Terminarz rad budowy bedzie
przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy i po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego przyjety zostanie do realizacji. Uczestnikami rad budowy beda
obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy w skladzie
ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajacym) w zaleznosci od
potrzeb, zespol Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru),
a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Udziat w radach
budowy innych 0s6b uczestniczacych w realizacji zadania bgdzie kazdorazowo ustalany
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji
Zamawiajagcy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad budowy z wigksza
czestotliwoscig (nawet raz na tydzien);

13) Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miar¢ potrzeb wynikajacych z przebiegu
rzeczowej realizacji, Wykonawca przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany
jest organizowa¢ rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obrebie realizowanej inwestycji, z mieszkancami,
z przedstawicielami Miasta Wista, z radnymi Powiatu Cieszynskiego itp.);

14)Do obowiazkow Wykonawcy nalezy powiadomienie Zamawiajacego, a takze
odpowiednie instytucje i przewoznikow wykonujacych przewozy regularne droga
powiatowa nr 2673 S - ul. Turystyczna w Wisle, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni o planowanym terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu;

15) Czasowa organizacja ruchu.

Na czas wykonywania robot budowlanych, z uwagi na brak mozliwosci poprowadzenia
objazdu, zalozono ruch wahadltowy sterowany sygnalizacja $wietlng, przez konstrukcje
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odcigzajaca wybudowang (przez Wykonawce w ramach wdrozenia tymczasowej

organizacji ruchu dla poszczegdlnych obiektéw) nad potowa istniejgcego mostu.

Czasowa organizacja ruchu odbywac si¢ bedzie w trzech etapach, przy jednoczesnym

wprowadzeniu czasowego ograniczenia pre¢dkosci do 30 km/h oraz znakow zakazu

wyprzedzania.

Szczegotowo oznakowanie robot kazdego z etapow zostato opisane w zatwierdzonych

projektach czasowej organizacji ruchu. Przy oznakowaniu robdt nalezy uwzglednic¢

wymagania dotyczace poszczegdlnych etapdéw robot ujete w zatwierdzonych projektach
czasowej organizacji ruchu.

Jednocze$nie z uwagi na zapewnienie trwalo$ci nawierzchni jezdni w okresie

eksploatacji, Zamawiajacy dopuszcza wylaczenie drogi z ruchu na czas

wykonywania zasadniczych robot bitumicznych tj. na czas ulozenia w-wy Scieralnej
na pelnej szerokosci jezdni (bez szwu technologicznego). Rozwigzanie takie wymaga
wykonania i zatwierdzenia przez Wykonawce stosownego projektu czasowej organizacji
ruchu zezwalajacego na ewentualne zamknigcie drogi (wytaczenie z ruchu). Wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dodatkowego projektu czasowej
organizacji ruchu oraz jego wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacja nalezy uwzglednic¢

W kosztach posrednich. W przypadku catkowitego wylaczenia odcinkéw drogi z ruchu

publicznego nalezy uzgodni¢ skomunikowanie z droga publiczng z wlascicielami

przylegtych posesji, ponadto o planowanym wylaczeniu z ruchu powiadomic

Zamawiajacego, a takze odpowiednie instytucje zgodnie z obowigzujacymi przepisami

z wyprzedzeniem minimum 7 dni.

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z:

- wykonaniem i1 wdrozeniem poszczegélnych etapdw czasowej organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- utrzymaniem czasowej organizacji ruchu,

- likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,

- wykonaniem konstrukcji odcigzajacej (dla potrzeb przeprowadzenia ruchu).

16) Wytoniony Wykonawca opracuje:

a) harmonogram rzeczowo — finansowy wg wytycznych Zamawiajacego (W rozbiciu
miesigce realizacyjne, uwzgledniajac poszczegolne kategorie robot, z kwotami brutto),
z uwzglednieniem zatoZzonych termindéw realizacyjnych, ktory zostanie przekazany
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy;

b) szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ktory po wczes$niejszym zaopiniowaniu
przez Inspektora nadzoru przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram w terminie do 7
dni od daty przekazania przez Wykonawce.

Opracowany przez Wykonawce szczegdélowy harmonogram rzeczowo — finansowy
powinien

w szczegOlnosci wskazywaé terminy realizacji nastgpujacych etapoéw robot dla
poszczeg6lnych obiektéw mostowych:

a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

b) przebudowe urzadzen obcych,

¢) wykonanie obiektu mostowego,

d) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

W miarg rzeczywistego postgpu robot harmonogram moze wymagaé aktualizacji;

17) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu na minimum 1 tydzien przed
wyznaczonym terminem odbioru koncowego sprawdzong i zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru dokumentacj¢ powykonawczg — Operat kolaudacyjny (w 2-ch
egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej —
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dla kazdego z obiektéw osobno) zawierajagcg m.in. O$wiadczenie (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane) Kierownika budowy, kierownikow robot branzowych, Inspektora
nadzoru 1 inspektorow branzowych, oswiadczenie Projektanta sprawujacego nadzor
autorski, wykaz zmian (jesli byly wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z
zatacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnos$ci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw,
inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg, protokoty gestorow urzgdzen obcych, karty
studni oraz sprawozdania z wykonanych robot, wnioski o zatwierdzenie materiatow,
wyniki badan materialdw, recepty oraz dokumentacje¢ fotograficzng i inwentaryzacje
sprzed realizacji, dokumentacj¢ fotograficzng zrzeczowej realizacji  robot
(w szczegolnosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu) oraz dokumentacje
fotograficzng powykonawcza, a takze korespondencj¢ dotyczaca realizacji robot, w tym
protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.
Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek
opracowac 1 przekaza¢ Zamawiajacemu nowe ksigzki wykonanych w ramach zadania
obiektéw mostowych (oryginat i kopia dla kazdego obiektu). Ksigzki ww. obiektow
mostowych powinny by¢ opracowane i1 wypelnione z uwzglednieniem wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). Koszty opracowania ww.
ksigzek obiektéw mostowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich poszczegolnych
cen ofertowych.

18) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia, wydane przez
wlasciwg izbe samorzagdu zawodowego (Okr¢gowa Izbe Inzynierow Budownictwa),
potwierdzajace cztonkostwo 1 oplacanie sktadek osob, ktére beda uczestniczyc
w realizacji zamowienia;

19) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania cotygodniowego raportu
z wykonanych robodt (zawierajacego dzienne raporty o zrealizowanych robotach)
i przekazywanie do Zamawiajacego do godziny 10.00 pierwszego dnia nastepnego
tygodnia faxem lub w formie elektronicznej. Raport dzienny powinien zawiera¢ m.in.
warunki pogodowe, wykaz sprzetu na budowie, wykaz personelu (brygad roboczych oraz
kadry kierowniczej), wykonane asortymenty robot z uwzglednieniem podziatu robot na
podwykonawcoéw, czas pracy Wykonawcy robodt, opis ewentualnych przeszkod w
wykonywaniu robot;

Zamawiajacy ma prawo zadac¢ biezacego (codziennego) przekazywania raportow

dziennych;

20) W trakcie realizacji robét Zamawiajacy wymaga codziennego pobytu Kierownika
budowy oraz stalego pobytu Inzyniera budowy na budowie w czasie trwania robét,
poswiadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych robotach. Ponadto czas
pobytu Kierownika budowy i pozostalego personelu winien by¢ dostosowany do
technologii prowadzonych robat;

21) W czasie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z uzytkowaniem terenu objetego robotami
budowlanymi, a takze na zasadzie ryzyka petnej odpowiedzialnosci za wyrzadzone na
nich szkody z chwilg jego przejecia,

b)zabezpieczenia we witasnym zakresie 1 na wilasny koszt pod wzgledem bhp terenu
objetego robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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22) Zamawiajacy zastrzega, ze:

a) zakres robot przyjetych do realizacji moze ulec zmianie, zosta¢ ograniczony lub
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci, ze $srodki finansowe przeznaczone na ten cel zostang zmienione lub czesé
robot zostanie wykonana sitami wlasnymi Zamawiajacego;

b) Zamawiajacy =zastrzega, ze odstagpi od umowy w przypadku stwierdzenia
niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce. Wykonawcy nie
przystugiwa¢ beda zadne roszczenia z tego tytulu, za wyjatkiem wynagrodzenia
naleznego z wykonanej czeSci umowy. Uprawnienie to realizuje si¢ w przypadku
wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego 7 dniowego terminu do
zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego
powtarzaniu si¢ naruszen umowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢c minimum 60 miesiecy gwarancji na wykonane
roboty budowlane objete zamowieniem. W kosztach posrednich nalezy uwzglednié
ochrong i utrzymanie czytelnosci oznakowania poziomego w okresie gwarancyjnym.

24) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego przed
rozpoczeciem robot oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficzne;j:

a) calego terenu budowy sprzed realizacji robot (w szczegdlno$ci zjazdow
indywidualnych, ogrodzen, widocznych punktéw geodezyjnych, elementéw
istniejgcego zagospodarowania terenu, dla ktorych przewidziano roboty budowlane
polegajace na przestawieniu lub przesuni¢ciu, elementéw infrastruktury technicznej —
wlazy, zasuwy, studzienki, itp.),

b) z rzeczowej realizacji robot (w tym wszystkich robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu),

c) dokumentacji fotograficznej powykonawczej;

25)W przypadku koniecznosci zajecia dodatkowych terendéw na potrzeby realizacji
przebudowywanego obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody
wlascicieli dzialek na ich czasowe zajecie na czas trwania robdt. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem powyzszej zgody 1 korzystaniem z tych terendow nalezy
uwzgledni¢ w kosztach posrednich. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wyrazenie zgody
na czasowe zajecie dzialek prywatnych nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu. Po
wykonaniu robdt dziatki nalezy uporzadkowac¢ 1 przywréci¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz przed realizacja zadania 1uzyska¢ od wlasciciela (udostepniajacego)
dokument potwierdzajacy ten fakt.

26) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy (na kazdym etapie rzeczowej
realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczegolne sktadniki
cenotworcze (R + M + S + Koszty posrednie + Zysk).

27) Drewno powstate z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, na
wlasny koszt 1 wlasnym transportem. Wykonawca sporzadzajac ofert¢ cenowa winien
pomniejszy¢ cen¢ oferty o warto$¢ pozyskanego drewna. Wykonawca w przypadku
wyciecia drzew, ktore posiadajg czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialno$¢ za
zniszczenia i koszty jakie bedzie trzeba ponies¢ w przypadku uszkodzenia czynnych
gniazd ptasich;

28) Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace prawidlowosci i kompletnosci
dokumentacji projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego)
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zgloszone po terminie przeznaczonym na
skladanie ofert nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen
od Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu zamowienia.
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3.3. Dokumentacja techniczna zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robot oraz przedmiary w zakresie:
3.3.1. dla obiektu mostowego nr 11:
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — branza mostowa,
b) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — przebudowa sieci gazowej M11,
c) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — cze$¢ telekomunikacyjna,
d) Projekt budowlano - wykonawczy — branza elektroenergetyczna,
e) Plan wyrgbu,
f) Opinia geotechniczna,
g) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
h) Przedmiary robot,
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot:
- branza mostowa,
- przebudowa sieci gazowej,
- branza teletechniczna,
- branza elektroenergetyczna,
J) Operat wodnoprawny.
3.3.2. dla obiektu mostowego nr 12:
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — branza mostowa,
b) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — przebudowa sieci gazowej M12,
c) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — cz¢$¢ telekomunikacyjna,
d) Projekt budowlano - wykonawczy — branza elektroenergetyczna,
e) Plan wyrgbu,
f) Opinia geotechniczna,
g) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
h) Przedmiary robot,
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
- branza mostowa,
- przebudowa sieci gazowej,
- branza teletechniczna,
- branza elektroenergetyczna,
j) Operat wodnoprawny.
3.4. Ponadto szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ
w postaci ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.
3.5. Zadanie realizowane bg¢dzie w oparciu o:
a) Decyzja nr 9 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak WB-MB
7331/1/2017 z dnia 24 listopada 2017r.,
b) Decyzja nr 10 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB
7331/2/2017 z dnia24 listopada 2017r.
3.6. Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze $rodkéw z budzetu panstwa
z Rezerwy Subwencji Ogolnej
3.7.  Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg CPV :
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych
3.8. Obowigzek Zatrudnienia:
3.8.1. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres

wykonywania przedmiotu umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-mostow-6592/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-konstruowania-fundamentowania-oraz-wykonywania-nawierzchni-autostrad-drog-6708/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-konstruowania-fundamentowania-oraz-wykonywania-nawierzchni-autostrad-drog-6708/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-i-pomocnicze-w-zakresie-linii-telefonicznych-i-ciagow-komunikacyjnych-6682/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-i-pomocnicze-w-zakresie-linii-telefonicznych-i-ciagow-komunikacyjnych-6682/

przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wszystkich pracownikow, ktorzy
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia beda wykonywali:

a) roboty przygotowawcze 1 rozbidorkowe,

b) roboty ogdlnobudowlane,

c) roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe oraz nawierzchni
drog,

d) roboty z zakresu robot mostowych,

e) roboty z zakresu zabudowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego typu
krawezniki drogowe, obrzeza,

f) roboty odwodnieniowe,

g) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urzadzen obcych (teletechnika,
wodociag, sie¢ elektroenergetyczna i sie¢ gazowa).

Obowigzek ten nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza

w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie w/w czynnosci. Wykonawca lub

Podwykonawca moze zatrudni¢ na umowe o pracg¢ nowych pracownikow lub wyznaczy¢

do realizacji zaméwienia pracownikdw wczesniej juz zatrudnionych.

3.8.2. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w pkt 3.8.1., Wykonawca jest
zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢ Zamawiajagcemu do 3 dni roboczych
nastepujace dokumenty potwierdzajace, ze osoby te sa zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) jezeli pracodawcg 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 3.8.1. jest

Wykonawca — o$wiadczeniec Wykonawcy, jesli Podwykonawca — o$wiadczenie
Podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okre§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
o ktorych mowa w pkt 3.8.1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy O prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy / Podwykonawcy.

lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b)
powyzej, wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony.

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; dla oséb
majacych wykonywac te czynnosci.
3.8.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji
umowy kontroli spelnienia obowigzku wynikajacego z pkt 3.8.1., w tym zastrzega sobie
prawo do przedstawienia do wgladu zanimizowanych kopii uméw o pracg oséb w stosunku
do ktorych istnieje obowigzek takiego zatrudnienia, w terminie kazdorazowo okreslonym w
wezwaniu.
3.8.4. W przypadku niewykonania lub nalezytego wykonania obowigzkow, o ktorych mowa
w pkt 3.8.1 — 3.8.2 Zamawiajacy uprawniony bedzie miat prawo:
a) naliczy¢ kary umowne,
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b) odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu na
przedlozenie wyjasnien lub przywrocenie stanu zgodnego z oferta.

3.8.5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawceg, Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
3.8.6. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia w umowie z podwykonawcg obowigzkoéw
podwykonawcy analogicznych do obowigzkow Wykonawcy okreslonych w pkt 3.7.1 — 3.7.2.
3.9. GWARANCJA:
3.9.1. Na wykonane roboty budowlane objete zamowieniem Wykonawca udzieli minimum 60
miesiecy gwarancji jako$ci liczac od daty odbioru koncowego robot (potwierdzonego

pisemnie protokotem odbioru koncowego), w tym uzyte materialy oraz zamontowane
urzadzenia (wraz z ich nieodplatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli
W okresie gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne wykonanych robot, wykonawca niezwtocznie
je usunie lub na zadanie Zamawiajacego cato$¢ lub czg$¢ robdt wykona ponownie.
W zwigzku z powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien bra¢ pod uwage
konieczno$¢ utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujagcym posiadanie
parametréw okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

3.9.2. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalaja,
ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady zostaje rozszerzona na okres
rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

3.9.3. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (wydluzenia terminu)
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie (najpozniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawic¢
odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

3.9.4. Strony ustala, ze w okresie trwania gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywat
przegladow gwarancyjnych z udzialem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru, min. 1 raz w roku,
zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej.

3.9.5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia
stwierdzonych wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreslonym
pisemnie, faksem lub droga elektroniczng przez Zamawiajacego.

3.9.6. Szczegdly dotyczace okresu i zakresu gwarancji okre§la karta Gwarancyjna, ktora
Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze koncowym.

3.10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.12. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien o ktérych mowa w art.
67 ust 1 pkt 6 uPzp polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych
w wysokosci do 20% zamoéwienia podstawowego. Ewentualny zakres robot budowlanych
bedzie dotyczyt tych samych asortymentow robot jakie sg ujete w zamoéwieniu podstawowym.
Zamowienie moze zosta¢ udzielone z uwzglednieniem cen ofertowych obowigzujacych
W zamowieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rgkojmi i gwarancji
takim samym jak zadeklarowane w zaméwieniu podstawowym. Zamowienie zostanie
udzielone na podstawie uPzp.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp)

4.1. Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwlocznie po przekazaniu placu
budowy.

4.2. Termin zakonczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich roboét objetych
zamoOwieniem i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 20.11.2018r.
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4.3. Termin zakonczenia zadania (odbior koncowy potwierdzony protokotem odbioru
koncowego robot): do 30.11.2018r.

4.4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniegj
faktury - nie p6zniej niz do 3ch dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koncowego.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp)
5.1. O udzielenie zamoéwienia mogg si¢ ubiega¢ wykonawcy, ktorzy:
5.1.1. nie podlegaja wykluczeniu,

5.1.2. spelniaja nastepujace warunki dotyczace:
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej: Zamawiajgcy nie okresla warunku w ww. zakresie;

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy uzna WwW. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza
niz 800.000 zi;

b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa nie mniejsza niz 800.000 zi;

5.1.2.3 zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

a) Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonat w sposdb nalezyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyl co najmniej jednego
lub dwéch zadan polegajacych na budowie, odbudowie, przebudowie,
rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartosci (jednego badz lacznie
dwéch zadan) minimum 1.000.000 zi brutto

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona bedzie
w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy t¢ wartos¢ w oparciu o $redni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (za date wszczecia postgpowania Zamawiajacy uznaje datg umieszczenia
ogloszenia o zamdwieniu w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej).

b) Zamawiajacy uzna ww. warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze dysponuje lub bedzie dysponowal, co najmniej nastepujgcym sprzgtem:
- wiertnica — 1 szt.,
- pompa zamontowana na podwoziu samochodowym z ruchomym
wysiggnikiem — 1szt.,
- ukladarka gasienicowa z elektronicznym sterowaniem réwnos$ci ukladanej
masy z hydraulicznie rozsuwanym stotem — 1 szt.,
- skrapiarka — 1 szt.,
- walec stalowy gtadki — 1 szt.,

- Wyzej wymieniona ilo$¢ sprz¢tu jest iloscig minimalng, jaka winna by¢ w wyltacznej
dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji robot. Faktyczna ilos¢ sprzetu, jaka
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Wykonawca bedzie musiatl zastosowaé dla realizacji zamowienia bedzie wynikata
przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji zamdwienia.
- Sprzet winien posiada¢ Dane techniczno-ruchowe, ktore nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu na wezwanie Zamawiajgcego na kazdym etapie

zamoOwienia.

realizacji

- Zamawiajagcy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmiang jednostek
sprzetowych Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajacego.

- Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji przedstawionego sprzetu przed
przystapieniem do realizacji robot przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru.

C) Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze,

ze dysponuje

lub bedzie dysponowal,

osobami

uprawnionymi  zgodnie

z wymogami ustawy Prawo budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj: Wykonawca dysponuje co najmniej:

Posiadane prawo do pelnienia

Lp. Stanowisko samodzielnych funkcji Wymagane doswiadczenie
technicznych w budownictwie
Dos$wiadczenie, jako kierownik budowy
W branzy mostowej lub kierownik robot
. . Uprawnienia budowlane do mostowych w rozumieniu ustawy Prawq
Kierownik . : - . budowlane zgodnie z proponowang funkcja,
kierowania robotami budowlanymi .Le . e
Budowy, . . . W realizacji min. 1 zadania obejmujacego
1. . . , w specjalnosci mostowej lub
Kierownik robot - - budowe, odbudowe, przebudowe, rozbudowe
konstrukcyjno - budowlanej bez . :
mostowych S lub remont obiektu mostowego od rozpoczecia
ograniczen : . . \
do wykonania zadania (odbioru koncowego),
na warto$¢ min.800.000 zt brutto, w okresie
ostatnich 7 lat
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi Do$wiadczenie na budowie (w zakresie
2. | Inzynier budowy w specjalno$ci mostowej lub inwestycji mostowych) zgodnie
konstrukcyjno-budowlanej bez Z proponowang funkcjg — min. 2 lata
ograniczen
Uprawnienia budowlane do Doswiadczenie, jako kierownik budowy
. . , kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej lub kierownik robot
Kierownik robot . J . A
3. drogowych w specjalno$ci drogowej lub drogowych w rozumieniu ustawy Prawo
konstrukcyjno-budowlanej bez budowlane zgodnie z proponowang funkcja —
ograniczen min. 2 lata
Kierownik robot Uprawnienia budowlane do kierowania Doswiadczenie jako kierownik budowy lub
instalacyjnych ) . . L. kierownik robot w rozumieniu ustawy Prawo
A robotami budowlanymi w specjalnosci . .y A
4, w zakresie sieci . L R . budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci
gazowe] instalacyjnej w zakresie sieci gazowej gazowych, zgodnie z proponowana funkcja — min,
2 lata.
. Uprav_vnlenla bU(.jOWIane do . Dos$wiadczenie, jako kierownik budowy lub
) ) , kierowania robotami budowlanymi 5 . , .
5 Kierownik robot W specialnodel instalacvinel w kierownik robot w rozumieniu ustawy prawo
' teletechnicznych pecjat > aacyne ¥ budowlane w branzy teletechnicznej zgodnie
zakresie instalacji i urzadzen 7 proponowana funkcia — min. 2 lata
telekomunikacyjnych prop 2 I3 '
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi Dos$wiadczenie, jako kierownik budowy lub
6 Kierownik robot w specjalnos$ci instalacyjnej w kierownik rob6t w rozumieniu ustawy prawo

elektrycznych

zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

budowlane w branzy elektrycznej zgodnie
z proponowang funkcjg — min. 2 lata
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Geodeta:
Geodeta Upra\_/vnienia geo_dezyjne_w Geodeta:
zakresie: geodezyjne pomiary musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe
lub sytuacyjno — wysokosciowe, W zakresie obstugi geodezyjnej inwestycji
7 realizacyjne i inwentaryzacyjne lub mostowych/drogowych — min. 2 lata.
firma geodezyjna geodezyjna obstuga inwestycji _
Firma:
Firma: musi posiada¢ doswiadczenie w zakresie
nie dotyczy obstugi geodezyjnej inwestycji
mostowych/drogowych —min. 2 lata.
8.1.Technolog Wyksztatcenie minimum $rednie Technolog gruntu, betonu i nawierzchni
(Inzynier budowlane oraz specjalistyczne drogowych musi posiada¢ dos§wiadczenie
materialowy) kursy w zakresie badan gruntéw zawodowe w zakresie badan gruntu, betonu,
gruntow, betonu i oraz badan materiatow nawierzchni drogowych dla inwestycji
nawierzchni budowlanych (np. beton, mieszanki mostowo - drogowych — min. 2 lata.
drogowych mineralno — bitumiczne)
8 oraz
" | 8.2.zapewnienie
obstugi Obstuga laboratoryjna przez laboratorium musi
laboratoryjnej Eirma: posiada¢ doswiadczenie, jako obstuga
przez nie dotycl:zy 1ab0rat01_'yj na W_zakresie badan gruntu, be_t_onu,
laboratorium nawierzchni drogowych dla inwestycji
mostowo - mostowo- drogowych —min. 2 lata.
drogowe
- Doswiadczenie w rozliczaniu inwestycji
Specjalista ds. . , . .
9. liczeh Wyksztatcenie minimum $rednie drogowych — min. 2 lata,
roz Zalecana znajomos¢ programu AutoCad.
Wyksztatcenie wyzsze o kierunku
10 Specjalista ds. lub speqalposm w zakresie bhp minimum 1 rok stazu w shizbie bhp
BHP albo studia podyplomowe w
zakresie bhp
Uwaga:

- Poz. 1 tabeli: Jako wykonanie zadania - zakonczenie petnienia funkcji nalezy
rozumie¢ zakonczenie wszystkich zadan przypisanych danej funkcji i realizowanych
w ramach danej funkcji.
- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi zadania przez wskazane w

ofercie osoby,

- zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie s3 mozliwe po

zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego,
- Zamawiajacy nie dopuszcza tgczenia kilku stanowisk za wyjatkiem:

osoby wskazanej na stanowisko 1 i 3 - te dwa stanowiska moga by¢ taczone,

osoby wskazanej na stanowisko 2 i 9 - te dwa stanowiska moga by¢ taczone,

osoby wskazanej na stanowisko 5 i 6 - te dwa stanowiska mogg by¢ taczone.

W przypadku taczenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzi¢
posiadane do$wiadczenia dla poszczegodlnych stanowisk oraz zataczy¢ do oferty
o$wiadczenie, ze osoba/osoby wskazane na taczone stanowiska posiadajag wymagane
uprawnienia dla kazdego z laczonych stanowisk oddzielnie jesli ustawy nakladaja

obowigzek posiadania takich uprawnien,
- dla wskazanych w powyzszej tabeli osob Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
oswiadczenie, ze osoby wskazane na poszczegdlne stanowisko/a posiadajg wymagane
uprawnienia jesli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.
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- Majac na uwadze obowigzujace w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku
0sOb spoza Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych, nabytych w Panstwach Cztonkowskich UE, po przeprowadzeniu
wlasciwego postepowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu
zawodowego w Polsce, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r.
0 zasadach _uznawania _kwalifikacji zawodowych nabytych w  panstwach
cztonkowskich Unii Europejskie;j.

5.2. Podstawy wykluczenia. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamowienia Wykonawce, wobec ktorego zachodza okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 uPzp. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wykluczenia Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 5 uPzp.
5.3. Wykonawca moze, w odniesieniu do niniejszego zamowienia, W celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow prawnych.
5.4. Wykonawca, ktory bedzie polegal na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamdwienia.
5.5. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp.
5.6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5.5, nie beda
potwierdza¢ speklienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub beda
zachodzi¢ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:
a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 5.5.

57. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a uPzp, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamoOwienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek taczacy Wykonawceg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobdéw, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce dokumentow, ktore okreslaja
w szczeg6lnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego,

C) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnos$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkéw udzialu w postegpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych

wskazane zdolnos$ci dotycza.
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5.8. Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
musza oni ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
realizacji zamdwienia publicznego. Tres¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres
umocowania oraz dane mocodawcow i pelnomocnika. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie. Zamawiajacy uzna wymoég przedtozenia
petnomocnictwa za spelniony w przypadku przedlozenia umowy regulujacej wspotprace
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia lub umowy spotki
cywilnej, jesli bedzie z niej wynika¢ upowaznienie do reprezentowania podmiotéw
wystepujacych  wspdlnie (uczestnikow  konsorcjum, wspolnikow spotki  cywilnej)
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

5.9. W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia:

a) warunki udzialu w postepowaniu muszg by¢ spetnione przez minimum jednego
Wykonawcg lub przez wszystkich Wykonawcow wspodlnie odpowiednio dla kazdej
czesci,

b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, kazdy z Wykonawcow, wchodzacy
w sktad konsorcjum, oddzielnie musi wykazaé, ze nie podlega wykluczeniu
Z udziatu w postepowaniu,

C) jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia
zostanie wybrana, Zamawiajacy zadaé bedzie przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego umowy regulujacej wspoiprace tych Wykonawcow.

6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH

SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK

PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp)

6.1. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post¢powaniu, okreslonych

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musza

zlozy¢ wraz z ofertq nastepujgce oSwiadczenia i dokumenty:
6.1.1 aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym
w zatgcznikach nr 2 (oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu)
i zatagczniku nr 3 (oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ.
Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ potwierdzenie, ze Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postgpowania oraz spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu. O$wiadczenia te Wykonawca sklada zgodnie ze wzorami
stanowigcymi zataczniki nr 2 i 3 do SIWZ;

6.1.2 Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania,
W zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w
pkt 6.1.1;

6.1.3 zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 5.3 SIWZ — jezeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
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grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym
Wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia stanowi zalacznik nr 4 (oSwiadczenie o grupie
kapitalowej) do SIWZ.

6.3. Zamawiajacy przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie bedzie korzystal
Z uprawnienia wynikajacego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn. nie bedzie wzywal Wykonawcy,
ktorego oferta zostala oceniona najwyzej do zlozenia w _wyznaczonym terminie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci wymienione w art. 25 ust 1 uPzp.

6.4. Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen, o ktorych mowa w 6.1 SIWZ lub o$wiadczenia
sg niekompletne, badz zawierajag bledy Ilub budza wskazane przez Zamawiajacego
watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6.5. Jezeli Wykonawca nie zltozy wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, Zze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

6.6. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy/Wykonawcdéw wystepujacych wspoélnie i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy sktadane sa w oryginale. Dokumenty inne niz o§wiadczenia
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zobowigzanie
0 ktorym mowa w pkt 5.3 nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

6.7. llekro¢ w SIWZ, a takze w zalacznikach do SIWZ wystepuje wymodg podpisywania
dokumentoéw lub o$wiadczen lub tez potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem,
nalezy przez to rozumieé, ze o§wiadczenia i dokumenty te powinny by¢ opatrzone podpisem
(podpisami)  osoby  (osOb)  uprawnionej (uprawnionych) do  reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, ktorego Wykonawca polega, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobg (osoby)
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, ktorego
Wykonawca polega na podstawie pelnomocnictwa.

6.8. Podpisy Wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie podpisu pieczatka
Z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

6.9. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 6.7 w formie oryginatu lub kopii potwierdzone;j
za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza nalezy dolaczy¢ do oferty.

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIENWANIA SIE Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp)

7.1. Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

7.2. W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencjg”) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazujg pisemnie
lub za pomocg faksu lub drogg elektroniczna.

7.3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu lub
droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
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7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce,
Zamawiajacy domniema, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na numer faksu
lub adres email, podany przez Wykonawce, zostala mu dor¢czona w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie sig¢ z jej trescia.

7.5. Korespondencj¢ zwigzang z niniejszym postgpowaniem nalezy kierowac na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Biuro Zamowien Publicznych

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Faks: 334777133

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskaza¢ znak postgpowania ZP.272.5.2018)
7.6. W korespondencji zwigzanej z niniejszym postgpowaniem Wykonawcy powinni
postugiwac si¢ znakiem postepowania: ZP.272.5.2018

7.7. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ Z Wykonawcami jest:

- Gabriela Sztuchlik (w zakresie proceduralnym) tel. 33 / 4777 213;

- Magdalena Suchanek — Kowlaska, Barbara Sojka - Burcek, Dawid Hirsz (w zakresie
merytorycznym) tel. 33 /4777 305.

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp)

8.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 25.000zt (stownie:
dwadziesciapie¢ tysiecy ztotych).

8.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienig¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

8.3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie porgczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i muszg zawieraé
CO najmniej:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poreczenia/gwarancji
(Zamawiajacego), porgczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktora ma by¢ zabezpieczona por¢czeniem/gwarancja,

c) kwote wadium,

d) termin waznosci porgczenia/gwarancji — nie krotszy niz termin zwigzania oferta,

e) zobowigzanie por¢czyciela/gwaranta do zaptacenia kwoty wadium bezwarunkowo
na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego w sytuacji, gdy:

— Wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okre$lonych w ofercie, lub

— Wykonawca nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe
z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, lub
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— w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,
Z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub
nie wyrazit zgodny na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
uPzp, co powodowatlo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawcg jako najkorzystniejszej.
8.4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia przez Wykonawcow,
wadium moze =zosta¢ wniesione przez Pelnomocnika (jednego z Wykonawcow)
wystepujacego w imieniu wszystkich wykonawcow, pod warunkiem, ze zostal on do tego
upowazniony.
8.5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na konto Zamawiajacego: Bank
Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000 0000 8309 6063. W tytule przelewu nalezy wpisaé:
Wadium — Rozbudowa obiektow mostowych w Wisle. Do oferty nalezy dotaczy¢ kopig
polecenia przelewu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem przez wykonawce sktadajacego
oferte.
8.6. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginaly dokumentoéw) nalezy wnie$¢
(zdeponowac) w Kancelarii Ogodlnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn, a do oferty nalezy dotaczy¢ poswiadczong przez Wykonawce za zgodno$é
Z oryginatem kopig.
8.7. Za skuteczne wniesienic wadium w pienigdzu Zamawiajacy uzna wadium, ktoére
W oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje si¢ na rachunku Zamawiajacego.
8.8. Wadium w formie nie pieni¢znej Zamawiajacy uzna za skutecznie wniesione — jezeli
przedmiotowy dokument znajdzie si¢ u Zamawiajacego w terminie wyznaczonym do
sktadania ofert.
8.9. Wadium musi zabezpieczac oferte przez caty okres zwigzania oferts, poczawszy od dnia,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp)
9.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.
9.2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp)

10.1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

10.2. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10.3. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

10.4. Oferta (wraz z zalacznikami) musi by¢ sporzadzona w sposob czytelny.

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty po jej sporzadzeniu
muszg by¢ parafowane przez Wykonawcg.

10.6. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentujaca
Wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

10.7. Jezeli osoba (osoby) podpisujaca oferte (reprezentujaca Wykonawce lub Wykonawcow
wystepujacych wspolnie) dziata na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to w formie
oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza musi zostaé
dotaczone do oferty.
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10.8. Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy si¢ na oferte lub zlozony wraz z oferta sporzadzony w jezyku innym niz polski
musi by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
10.10. Zaleca sig, aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane.
10.11. Zaleca si¢, aby kazda strona oferty zawierajgca jakgkolwiek tres¢ byta podpisana lub
parafowana przez Wykonawce.
10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udost¢pniane innym uczestnikom postepowania,
musza by¢ oznaczone przez Wykonawce klauzulg ,, Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie skladania ofert musi
wykazaé, ze zastrzezone informacje Stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci
okreslajac, w jaki sposob zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym tajemnice
przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest

to inna informacja majgca warto$¢ gospodarcza,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publiczne;j,

¢) podjeto w stosunku do niej niezbgdne dziatania w celu zachowania poufnosci.
Zaleca si¢, aby informacje stanowigce tajemnice¢ przedsigbiorstwa byty trwale spiete
i oddzielone od pozostatej (jawnej) czgséci oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktéorych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

10.13. Kompletna oferta musi zawiera¢é:
a) formularz Ofertowy sporzadzony i wypetniony wedlug wzoru stanowigcego zatacznik
nr1do SIWZ,
b) oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 6.1.1 SIWZ wedlug wzoréw stanowigcych
odpowiednio zatgczniki nr 2 i 3 do SIWZ,
c) potwierdzenie wniesienia / zabezpieczenia oferty wadium,
d) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow wystepujacych
wspolnie), o ile oferte sktada petnomocnik,
e) zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 5.4 SIWZ — jezeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,
f) kosztorys ofertowy oraz tabela elementéw scalonych wypelnione zgodnie
z formularzami stanowigcymi zalacznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
10.14. Oferte nalezy umiesci¢ w kopercie/opakowaniu 1 zabezpieczyé W sposob
uniemozliwiajagcy zapoznanie si¢ z jej zawartoscig bez naruszenia zabezpieczen przed
uplywem terminu otwarcia ofert.
10.15. Na kopercie/opakowaniu nalezy umiesci¢ nastepujace oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
¢) ,,OFERTA — ROZBUDOWA OBIEKTOW MOSTOWYCH W WISLE”
NIE OTWIERAC PRZED 12.04.2018r. do godz. 9.30.
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11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLEADANIA 1 OTWARCIA OFERT
(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp)

11.1. Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w punkcie 10.13 nalezy zlozy¢é
w terminie do dnia 12.04.2018r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogolnej Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty mozna sktadac
W godzinach urzedowania ktore dostepne sg na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Cieszynie
www.bip.powiat.cieszyn.pl .

11.2. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa
lub kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.04.2018r. 0 godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokoj 309.

11.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
uplywem terminu sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone
wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15
z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA”.

11.5. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte, poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osob¢ (osoby) uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

11.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na wilasnej stronie internetowej
(bip.powiat.cieszyn.pl) informacje wynikajace z art. 86 ust. 5 uPzp.

12. SPOSOB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)
12.1. Cena oferty musi obejmowaé wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji
inwestycji  zgodnie zumowa, dokumentacja techniczng wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot oraz SIWZ, m.in.:
a) koszty posrednie, okreslone w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania
ogolne,
b) koszty wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu (w tym
wykonanie konstrukcji odcigzajacych),
c) koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB,
d) koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie
z zapisami STWIORB,
e) koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego,
f) koszty wszelkich pomiaréw 1 badan,
g) koszty zwigzane z przygotowaniem szczegdlowych projektow technologicznych,
projektéw uzupeltniajacych i1 innych niezbednych opracowan dla realizacji robot,
h) koszty nadzorow branzowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych
warunkach/ uzgodnieniach poszczegolnych gestorow/wlascicieli urzadzen wg
ponizszego zestawienia:
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Obiekt mostowy nr 11:

Lp. Jednostka Data wydania | Termin
. Zakres L. .
wydajaca o _ waznosci Uwagi
S decyzji/opinii/uzgodnienia
uzgodnienie
O terminie rozpoczgcia
o o i zakonczenia robdt nalezy
Redional Opinia — pozytywna opinia powiadomi¢ Kierownika Nadzoru
ezg'onad”y planowanej inwestycji Wodnego Wisla Czarne
arzy 23.02.2017r. ; ;
. 14- :
1. Gospodarki (sygn. UW-5190- 2 lata Zraced:;oll?:l mwvzzprjgd;:;;rmem
Wodnej Widu2/19,94/17/3786) brate wykonywac b
- osoby uprawnionej,

w Gliwicach , . , .
po zakonczeniu robdt teren nalezy
oczysci¢ oraz przywroci¢ do
nalezytego stanu technicznego

. . Prace na istniejacych
TAURON Warunki techniczne — . . .
. . . . . urzadzeniach o§wietleniowych

Dystrybucja usunigcie kolizji wydzielonej , .

e X . wykonywac¢ pod nadzorem shuzb
2.1 S.A. sieci o$wietleniowej 21.12.2016r. 2 lata energetveznveh TAURON
Oddziatw | (sygn. TD/OBB/SR/2016-12- e N i
Bielsku-Bialej | 21/0000004) ySyBiela 5.2 e
Cieszyn
TAURON Uzgodnienie projektu —
Dystrybucja przebudowa o$wietlenia
2.2. SA ulicznego 30.10.2017r. 2 lata
Oddziat w (sygn. TD/OBB/SR/2017-10-
Bielsku-Biatej | 30/0000003)
Warunki techniczne —
przebudowa sieci Orange Obowiazujacy 14-dniowy termin
kolidujacej z przebudowa powiadomienia gestora przed
3.1. | OrangePolska | Mmostuw Wisle przy ulicy 151120161, | 12 | rozpoczeciem robdt budowlanych,
Turystycznej miesi¢cy | prace nalezy prowadzi¢ pod
Scistym nadzorem przedstawicieli
(sygn. TODDKA/WT.215- stuzb technicznych gestora.
75875/16)
Uzgodnienie projekiu Obowigzujacy 14-dniowy termin
Wyk_onawczeg_o prz?budowy 12 powiadomienia gestora przed
3.2. | Orange Polska sieci teletechnicznej 25.01.2017r. miesiecy rozpoczgciem robot budowlanych,

(sygn. TODDKA/WT.215-
4928/17 z dnia 25.01.2017r.)

prace nalezy prowadzi¢ pod
odptatnym nadzorem gestora.
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Prolongata

(sygn. TODDKA/WT .211-
6865/710/18 z dnia
07.02.2018r.):

- warunkow technicznych

Obowigzujacy 14-dniowy termin
powiadomienia gestora przed

3.3. | Orange Polska (sygn. TODDKA/WT .215- 07.02.2018r. 1 rok rozpoczeciem robot budowlanych,
75875/16 z dnia 15.11.2016r.) prace nalezy prowadzi¢ pod
odplatnym nadzorem gestora.
- uzgodnienia projektu
wykonawczego
(sygn. TODDKA/WT.215-
4928/17 z dnia 25.01.2017r.)
Prace ziemne w poblizu urzadzen
Polska Spétka | Uzgodnienie — proiekt prowadz¥c rgcznie pod n?dzorem
Gazownictwa zag%)spodarowar?iaj pracown'lka'RDG Skoczqw, przed
41| sp.zoo. 1512.2016r. | 1rok | PrZystapieniem do prac ziemnych
Oddziat w (sygn. W125/34- nalezy pisemnie p0w1§d9mlc
Zabrzu 160026710/2016) RDG Skoczéw o terminie
rozpoczgcia prac oraz zglosic sie
w RDG Skoczoéw
Polska Spotka | Uzgodnienie — prolongata
Gazownictwa | uzgodnienia projektu Nalezy spehni¢ wszystkie warunki
4.2. Sp. z o.0. zagospodarowania 22.02.2018r. 1 rok zawarte w piSmie z dnia
Oddziat w (sygn. PSGZA.0166.763.15- 15.12.2016r.
Zabrzu 02.18)
Obiekt mostowy nr 12:
Lp. Jednqstka Zakres Data wydania Te.rmi’n‘ .
wydajaca - o waznosci Uwagi
S decyzji/opinii/uzgodnienia
uzgodnienie
O terminie rozpoczecia
1 zakonczenia robdt nalezy
Regionalny Opinia — pozytywna opinia powiadomié Kierownika Nadzoru
Zarzad umocnienia skarpy potoku WOdnegO Wista Czarne _
1 Gospodarki Labajow 2 lata z 14-dniowym wprzedzenlem,
Wodnej prace wykony?vac pod nadzorem
w Gliwicach (sygn. UW-5190- osoby uprawnionej,
Widu/1/18/17/2695) 08.02.2017r. po zakonczeniu robot teren nalezy
oczysci¢ oraz przywroci¢ do
nalezytego stanu technicznego
TAURON Warunki techniczne — Prace na 1 stoiey ?C}.mh .
Dystrybucja usunigcie kolizji wydzielonej urz]eidzenlac:h ozww:ilenlowy;hb
2.1. SA. sieci o§wietleniowej 21.12.2016r. | 2lata | ) onyWacpod naczorem siiz
Oddziatw | (sygn. TD/OBB/SR/2016-12- energetycznych TAURON

Bielsku-Bialej

21/0000004)

Dystrybucja S.A. Region SN i nN
Cieszyn
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Pismo — usuniecie kolizji

TAURON sieci elektroenergetycznej Przekopy kontrolne wykonywaé
Dystrybucja z obiektem Inwestora r(;czniep}tllaleZy wystap};c o zadzér
2.2. S.A 02.02.2017r. | ----------- ’ . .
Oddziat w | (sygn.TD/OBB/OME/2017.02 nad prowadzonymi robotami
Bielsku-Bialej | 03/0000008  dnia do Regionu SN i nN Cieszyn
02.02.2017r.)
Warunki techniczne —
przebudowa sieci Orange Obowigzujacy 14-dniowy termin
kolidujacej z przebudowa powiadomienia gestora przed
31 Orange Polska mostu w Wisle przy ulicy 15.11.2016r 12 rozpoczgciem robot budowlanych,
o Turystycznej o " | miesiecy | prace nalezy prowadzi¢ pod
$cistym nadzorem przedstawicieli
(sygn. TODDKA/WT.215- stuzb technicznych gestora.
73174/16)
UZiOdmeme pr0]ektt;1 d Obowigzujacy 14-dniowy termin
vyy .onzitwcz;zg.o prz(.e udowy 12 powiadomienia gestora przed
3.2. | Orange Polska slect teletechniczne] 25.01.2017r. miesiccy rozpoczgciem robot budowlanych,
(sygn. TODDKA/WT .215- prace nalezy prowadzi¢ pod
4932/17 7 dnia 25.01.2017r.) odplatnym nadzorem gestora.
Prolongata
(sygn. TTIDKA/WT.211-
6877/711/18 z dnia
07.02.2018r.):
Kéw techni . Obowigzujacy 14-dniowy termin
- warunkow technicznyc powiadomienia gestora przed
3.3. | Orange Polska (sygn. TODDKA/WT .215- 07.02.2018r. 1 rok rozpoczgciem robot budowlanych,
73174/16 7 dnia 15.11.2016r.) prace naleZy prowadzi¢ pod
odplatnym nadzorem gestora.
- uzgodnienia projektu
wykonawczego
(sygn. TODDKA/WT.215-
4932/17 z dnia 25.01.2017r.)
Prace ziemne w poblizu urzadzen
, L . prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
Polska Spotka | Uzgodnienie — projekt - A
. ka RDG Sk
Gazownictwa | zagospodarowania pracown.l a. GS oczqw, przed
4.1 Sp. z 0.0. 15.12.2016r. Lrok | Preystapieniem do prac ziemnych
Oddziat w (sygn. W125/34- nalezy pisemnie powiadomié
Zabrzu 160026710/2016) RDG Skoctzow o terminie o
rozpoczgcia prac oraz zglosic si¢
w RDG Skoczoéw
Polska Spétka | Uzgodnienie — prolongata
Gazownictwa | uzgodnienia projektu Nalezy spelni¢ wszystkie warunki
4.2. Sp. z o.0. zagospodarowania 22.02.2018r. 1 rok zawarte w piSmie z dnia
Oddziat w (sygn. PSGZA.0166.763.15- 15.12.2016r.
Zabrzu 02.18)

str. 24




i) koszty wykonania robét budowlanych zgodnie z umowa, dokumentacja techniczna,
STWiORB, SIWZ, warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlanych, przy
szczegblnym zachowaniu warunkéw BHP, uwzgledniajac warunki podane
W uzgodnieniach przez poszczegoélne instytucje (w tym uzgodnienia branzowe),
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania
normami oraz sztukg budowlang.

12.2. Wykonawca winien skalkulowaé poszczegoélne ceny jednostkowe w taki sposob,
aby w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewni¢ trwalo$¢ wszystkich
wykonywanych elementow, w tym w razie stwierdzenia takiej koniecznos$ci cyklicznego
odnawiania/odtwarzania poszczego6lnych robot (np. oznakowania poziomego).
12.3. Cen¢ nalezy przedstawi¢ w ztotych polskich liczbowo i stownie w ,,Formularzu
ofertowym” stanowigcym zatgcznik do niniejszej SIWZ.
12.4. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych majacych wptyw
na wysoko$¢ ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwlocznie zwrdci si¢
do Zamawiajacego na pisSmie celem uzyskania wyjasnien.
12.5. Zamawiajacy okre§la, ze wynagrodzenie bg¢dzie wynagrodzeniem kosztorysowym
zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego, za wyjatkiem pozycji dla ktorych w kosztorysie
ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych.
Podane w kosztorysach ceny jednostkowe netto beda cenami ryczattowymi i nie ulegng
podwyzszeniu w czasie realizacji przedmiotu zamdowienia.
12.6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢c Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu iloSci rzeczywiscie
wykonanych robdt 1 ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za
wyjatkiem pozycji dla ktorych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do
okreslenia cen ryczattowych), powigkszonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie
to nie moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, badz warto$¢ ustalona
aneksem do umowy podstawowej, jezeli zaistnieje konieczno$¢ zawarcia takiego aneksu.
12.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku :
- zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia ~ wynagrodzenia na  podstawie  sporzadzonego  kosztorysu
powykonawczego,
- Wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 uPzp
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajagcego o wystapieniu
takiej sytuacji, nastgpnie po szczegdlowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiajacego
zasadnosci realizacji zwigkszonego zakresu zamowienia, zostang podjete stosowne kroki
zmierzajgce do zlecenia przedmiotowego zakresu. Decyzje o zmianie zakresu robot
podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym po zaopiniowaniu przez
Projektanta.
12.8. Rozliczenie robot odbywaé si¢ bedzie fakturami czeSciowymi obejmujgcymi elementy
robot ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedstawiony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Zamawiajacemu celem akceptacji.
12.9. Faktury czgSciowe wystawiane beda najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu
1 odebraniu robot przez Inspektora nadzoru, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie
robot.
Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci przedmiotu umowy.
12.10. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowsg
wystawiong po przeprowadzeniu czynno$ci odbioru koncowego.
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13.

OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp)
13.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie
nastepujacych kryteriow oceny ofert:

Ip. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena 60
2. Okres gwarancji i r¢kojmi 30
3. Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy 10

13.2. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegoélnych
kryteriéw oceny ofert, przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

13.3. Punkty za kryterium ,,Ceny” zoOstang przyznane w skali punktowej do 60 punktow,
obliczone wedlug wzoru:

Cena oferty najtanszej
-------------------- - -- X 60 = liczba punktow
Cena oferty badanej

Koncowy wynik powyzszego dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku.

13.4. Punkty za kryterium ,, okres gwarancji i rekojmi” zostang przyznane w skali punktowej
do 30 punktow, przy czym Wykonawca moze udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty na
okres: 60, 66, 69, 72 miesiecy — a okres ten powinien zosta¢ wskazany w formularzu oferty —
zatacznik 1 do SIWZ. Ilo$¢ punktow w tym kryterium przyznana zostanie wedtug ponizszej
formuty:

Okres gwarancji i rekojmi Io$¢ punktow
60 miesigcy 0
66 miesigcy 10
69 miesigcy 20
72 miesigcy 30

Jezeli Wykonawca nie wskaze w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaze okres
gwarancji krotszy niz 60 miesiecy, Zamawiajqgcy odrzuci oferte na podstawie art. 89
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

13.5. Punkty za kryterium ,, Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy” zostang przyznane
w skali punktowej do 10 punktéw, w nast¢pujacy sposob:

Przy ocenie doswiadczenia zawodowego Kierownika budowy brane bedzie pod
uwage doswiadczenie w zakresie inwestycji/zadania polegajacych na budowie,
odbudowie, przebudowie, rozbudowie lub rozbudowie obiektu mostowego o wartosci
robét minimum 800.000,00zt brutto (kazdego z zadan), w ktorych funkcje
Kierownika budowy/ kierownika robot mostowych pelnil (od rozpoczecia do
wykonania zadania) wskazany przez wykonawce Kierownik budowy / Kierownik
robét mostowych w okresie ostatnich 7 lat.

Wskazanie:

1) 1 inwestycji — 0 pkt

2) 2 inwestycje — 5 pkt

3) 3iwiegcej - 10 pkt
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Maksymalna ilos¢ punktow jakq moze otrzymac Wykonawca w tym kryterium to 10 pkt.
Kierownik budowy musi posiadaé doswiadczenie w co najmniej 1 inwestycji (jest to
minimum wymagane w SIWZ).

13.6. Liczby punktoéw, o ktorych mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowi¢ beda
koncowa oceng oferty.

13.7. Za najkorzystniejszg oferte¢ zostanie uznana oferta z najwigksza liczbg punktow,
tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert, o ktorych mowa
w pkt 13.6.

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

13.9. Jezeli nie bgdzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza cena, a jezeli zostang ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

13.10. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektroniczne;j.

14. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp)

14.1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé
ze sobg dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspolprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okresla¢ strony
umowy, cel dziatania, sposob wspoldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdOwienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji
i rekojmi),  wykluczenie = mozliwosci  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum
przez ktoregokolwiek z jego cztonkoéw do czasu wykonania zamowienia.

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajagcemu wykaz o0sOb
potwierdzajacy wymagania w zakresie dysponowania osobami okreslone w pkt 5.1.2.3.c), jak
réwniez w kazdym momencie udostgpni Zamawiajagcemu wymagane uprawnienia, oraz
zaswiadczenie o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego na jego wniosek,
jednakze bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp)

15.1. Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny podanej w ofercie, ktora zostanie wniesione przez Wykonawce najpozniej w dniu
zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp.

15.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w Kilku nastgpujacych formach:
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a) pienigdzu: na rachunek Zamawiajacego: Bank Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000
0000 8309 6063. W tytule przelewu nalezy wpisaé: Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy - Rozbudowa obiektéw mostowych w Wisle (za datg
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu uwaza si¢
date wptywu pienigdzy na konto Zamawiajacego);

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

15.3. Wniesione w pienigdzu zabezpieczenie bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie
znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego.

15.4. Czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% stuzy
do pokrycia roszczen z tytutu nienalezytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana czesé
zostanie zwroécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze¢$§¢ zabezpieczenia w wysokosci
30 % stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady, a jej niewykorzystana czgs$¢
zostanie zwrocona po uptywie okresu rekojmi.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY (art. 144 ust. 1 uPzp)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktorego oferta uznana zostata za najkorzystniejsza
zawart umowg zgodna z trescig projektu umowy, ktora stanowi zalacznik do niniejszej SIWZ.

17. SRODKI ODWOLAWCZE PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp)

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisoOw ustawy Prawo zamdéwien publicznych przystuguja $rodki ochrony
prawnej na zasadach okreslonych w Dziale VI Prawa zaméwien publicznych — “Srodki
ochrony prawne;j”.

18. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp)

18.1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
18.2. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane w zlotych
polskich/PLN.

19. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp)
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 uPzp.
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20. ZAPISY DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

20.1. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania czg¢$ci zamdOwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania firm podwykonawcow.

20.2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Pzp, przed
przystapieniem do wykonania zamowienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow, o ile beda juz znane, oraz o0s6b do kontaktu
z podwykonawcami.

20.3. Obowigzkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w pkt 20.2, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamdwienia lub jego czgsci.

20.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

20.5. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢§ci zamowienia nastapi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego musi ztozy¢ jednolite dokumenty dotyczace
podwykonawcoéw w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu.
20.6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

20.7. Wymagania okre$lone w pkt 20.5 oraz 20.6 majg zastosowanie wobec dalszych
podwykonawcow.

20.8. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

20.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym,
stanowigcym zalgcznik 1 do SIWZ.

STAROSTA
[---1
Janusz Krol

Wykaz zalgcznikow do SIWZ:

- formularz ofertowy — zatacznik nr 1,

- o$§wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu — zalgcznik nr 2,
- o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 3,

- o§wiadczenie o grupie kapitatowej — zatacznik nr 4,

- projekt umowy — zatacznik nr 5,

- kosztorys ofertowy + tabela elementéw scalonych — zatacznik nr 6,

- dokumentacja projektowa.
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