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Zał. Nr 5b do SIWZ 

 

 

- Projekt umowy –  

 

 

UMOWA Nr PZDP / ........ / 2018 

 

Zawarta w dniu …………. w Cieszynie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 43-400 

Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez Magdalenę Suchanek – Kowalską 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 

29, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 grudnia 2016 nr WO.0027.43.2016,  

zwanym dalej „ Zamawiającym,  

a   

……………………………….Sp. z o. o. / sp. jawną (lub inna forma prawna) z siedzibą: 

……………………………………..; REGON:…………………………; NIP: ……………………; 

Oznaczenie sądu rejestrowego: Są Rejonowy w ……………………………………, Wydział 

…………… Gospodarczy; Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):……………………………………, 

kapitał zakładowy:…………………………………… 

Zwanym „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………. 

 

 

§ 1. 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, 

wyboru oferty na wykonanie remontów dróg powiatowych w 2018r. – Etap II: Część II. 

 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków 

określonych w SIWZ oraz ofercie stanowiących integralną część tej umowy i w niniejszej 

umowie, zgodnie z dokumentacją techniczną, SST, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą 

starannością, zadanie pn.: 

  „Remont dróg powiatowych w 2018r. – Etap II:  

Część II: 

Zadanie 1: Remont nawierzchni DP 2627 S Kaczyce Dln. – Kończyce M. – Pruchna – 

Drogomyśl – Chybie (ul. Główna w Drogomyślu) na odcinku ok. 1km; 

Zadanie 2: Remont nawierzchni DP 2628 S Zebrzydowice – Kończyce Małe  

(ul. Graniczna w Kończycach Małych – od skrzyżowania z ul. Korczaka) na odcinku  

ok. 0,55km.” 

2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w uproszczonych dokumentacjach 

technicznych poszczególnych zadań, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  

i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone 

w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4. Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy 

Podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub zgłoszonym odpowiednio w trakcie 

realizacji umowy. 
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5. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z dokumentacją techniczną, 

warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu 

warunków BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami aktualnymi na dzień 

wykonywania robót. 

 

§ 3. 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia zadania – niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 

2. Termin rzeczowego zakończenia zadania (zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 05.10.2018r. 

3. Termin zakończenia zadania (wykonanie zadania – odbiór zadania potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego robót): do 15.10.2018r. 

4. Zakończenie wykonania robót – potwierdzone przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zgłasza do 

odbioru Zamawiającemu na piśmie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać sukcesywnie Inspektorowi nadzoru roboty zanikające 

i ulegające zakryciu tytułem dokonania ich odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 10 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem 

Wykonawcy. 

7. Finansowy protokół odbioru robót sporządza Wykonawca. Natomiast dla poszczególnych zadań 

Zamawiający sporządza protokoły odbiorów częściowych, a dla całości zamówienia protokół 

odbioru końcowego.  

8. Koszty usuwania wad w trakcie realizacji zadań określonych w umowie ponosi Wykonawca, 

a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla 

całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2. Łączną wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy -  za roboty przewidziane do realizacji 

strony ustalają w wysokości: 

a) Kwota netto: ........................  zł (słownie zł :.......................................................................)  

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości ... % tj. ......... zł. 

c) Kwota brutto: ...................... zł (słownie zł:…….................................................................) 

Cena określona jest w walucie polskiej. 

3. Kwota określona w § 4 ust.2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa § 2, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: koszt 

wszystkich robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, rozbiórkowych, 

porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszt związany 

z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót bez wyłączenia obiektów z eksploatacji, odwozu 

nadmiaru gruntu oraz usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki, obsługę geodezyjną, 

opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i likwidację czasowej organizacji ruchu w czasie trwania 

realizacji poszczególnych zadań objętych zamówieniem, koszty badań nawierzchni jezdni 

(pobrania próbek, badania, opracowania wyników) oraz inne koszty ujęte w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

4. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji 

z jakichkolwiek tytułów.  

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych ofertowych Wykonawcy 

w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru  i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, 

powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena 

wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli 

zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej 

sytuacji, a zmiana ceny może nastąpić po szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez 

Zamawiającego zasadności realizacji zwiększonego zakresu zamówienia.  

Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

uPzp. 

7. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznościach 

możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót 

i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się 

będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, 

cenę robót, z których zrezygnowano; 

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji 

kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, Zamawiający ma 

prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen 

jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej 

w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych 

technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 

d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 

8. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

9. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia przez Wykonawcę faktury do siedziby Zamawiającego, tj. Cieszyn, ul. Bobrecka 29. 

10. Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 

ostatniej faktury związanej z rzeczową realizacją zadania: do 14 dni kalendarzowych po odbiorze 

końcowym zadania. 

11. Zamawiający dopuszcza fakturowanie w ilości do 4 faktur w rozbiciu na faktury częściowe 

i fakturę końcową (zakłada się odrębne fakturowanie dla każdego zadania w ilości 

maksymalnie 2 faktur). 

12. Podstawę do wystawienia faktury stanowi: 

a) w przypadku częściowego wykonania zakresu poszczególnych zadań: finansowy protokół 

odbioru robót, sporządzony przez Wykonawcę - potwierdzony przez strony; 

b) w przypadku wykonania całego zakresu poszczególnego zadania: finansowy protokół odbioru 

robót, sporządzony przez Wykonawcę oraz protokół odbioru częściowego, sporządzony przez 

Zamawiającego - potwierdzony przez strony;   

c) w przypadku wykonania całego zamówienia (wszystkich zadań wchodzących w skład 

zamówienia): końcowy protokół odbioru robót, sporządzony przez Zamawiającego - 

potwierdzony przez strony. 

13. Finansowy protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony na podstawie prowadzonej przez 

Wykonawcę książki obmiarów (lub kart obmiarów) prowadzonej w formie uzgodnionej 

z Inspektorem nadzoru. 

14. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

NIP: 548-26-04-548, zaś odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29. 
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§ 5. 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje się zasady określone 

w § 7 niniejszej Umowy. 

 

§ 6. 

 Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, 

b) przekazania dokumentacji technicznej poszczególnych zadań w terminie do 10 dni po podpisaniu 

umowy, 

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

d) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacją techniczną, 

SST oraz obowiązującymi przepisami i normami aktualnymi na czas realizacji zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ, sztuką budowlaną, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi normami na 

dzień wykonywania robót i z należytą starannością 

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

c) sporządzenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od 

podpisania umowy, wcześniej zaopiniowany przez Inspektora nadzoru, harmonogram robót, 

określający planowane terminy prac przygotowawczych oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

remontów na poszczególnych Zadaniach, w rozbiciu minimum tygodniowym. Harmonogram 

powinien uwzględniać również planowane terminy przeprowadzenia robót nawierzchniowych 

(z rozbiciem na w-wy wiążące i ścieralne). W uzasadnionych przypadkach harmonogram może 

ulec zmianie. Jego korekty wymagają ponownej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu w przypadku opóźnień 

w prowadzeniu robót, 

d) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 

e) odpowiedniego oznakowania prowadzonych robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz 

z dopełnieniem obowiązku zgłoszenia faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na danym 

ciągu drogowym Policji, zarządcy drogi oraz organowi zarządzającemu ruchem,  

f) przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i 

przepisów ochrony środowiska, 

g) utrzymania na bieżąco porządku w miejscu wykonywania prac, 

h) uporządkowania i przywrócenia terenu przyległego lub czasowo zajmowanego do stanu sprzed 

wejścia na budowę, 

i) prowadzenia Dziennika robót (dziennika budowy) odrębnie dla każdego zadania, w formie 

uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym, 

j) zawiadomienia Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem 2 dniowym, 

k) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

l) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 

m) podjęcia natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia i usunięcia zagrożeń w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących 

zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bądź za pośrednictwem faxu 

Zamawiającego w ciągu 24 godzin, 

n) poniesienia kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 

urządzeń podziemnych, jak również urządzeń naziemnych,  
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o) dostarczenia, zainstalowania i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym 

ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych 

środków niezbędnych do ochrony robót, wygody społeczności i innych uczestników ruchu 

drogowego, 

p) po zrealizowaniu poszczególnych zadań natychmiastowego przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 

q) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,  

r) usunięcia usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 

s) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i usunięcia wad, które wystąpiły w okresie 

gwarancji lub rękojmi, 

t) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych                                  

w ust. 5 pkt 3), 

u) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku Zamawiającego – 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wyjaśnienia 

zasadności tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych 

roszczeń przez Zamawiającego. 

 Roboty objęte umową winny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 

większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych, przejściach oraz terenach należących 

do Zamawiającego lub innych osób 

 Wykonawca jest zobowiązany posiadać na okres realizacji niniejszej umowy opłacone 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 zł. 

 Do obowiązku Wykonawcy w zakresie personelu należy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 

prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż.                            

na terenie wykonywanych prac.  

2) Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem.  

3) Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać                   

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz.108 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy  

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali: 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe, 

 roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników,  

 roboty odwodnieniowe. 

Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście ww. czynności. Wykonawca lub 

Podwykonawca może zatrudnić na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć do 

realizacji zamówienia pracowników wcześniej już zatrudnionych. 

4) W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w ust. 5 pkt 3), Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 

następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3) jest 

Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – o świadczenie 
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Podwykonawcy, o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy,  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności,  

o których mowa w pkt 3) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy/ Podwykonawcy.  

       lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) 

powyżej, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających 

wykonywać te czynności; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 

kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 5 pkt 3) i 4), 

6) W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 5 

pkt. 3) i 4) Zamawiający uprawniony będzie miał prawo:  

a) naliczyć kary umowne zgodnie z §11 Umowy,  

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie 

wyjaśnień lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą. 

7) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków 

podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 5 pkt 3) – 5).  

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane                      

w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane 

uprawnienia. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

10) Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 

odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 

zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 

wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego 

prawem ich potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie 

inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania 

prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 

Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §11 Umowy.  

11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą 

wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki 
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ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich 

stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać 

podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.  

12) Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy 

(art. 208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni 

Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w 

tym przypadku nie uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu 

realizacji 

 

§ 7. 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

a) ……………………………………………………………. 

(rodzaj/zakres)………………………….. 

b) ……………………………………………………………. 

(rodzaj/zakres)………………………….. 

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawcę należy rozumieć: podwykonawcę; 

dalszego podwykonawcę; usługodawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o 

wartości powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 10.000 zł 

netto.  

3. Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec podwykonawców; 

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie lub 

wprowadzone do umowy za zgodą Zamawiającego a także zwiększony zakres 

Podwykonawstwa zlecony aneksem;  

d) koordynuje pracę podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy 

wynikłe z nieprzystąpienia podwykonawcy do pracy.  

4. Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących 

wymogów: 

1) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca 

również zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Zamawiający w terminie 7 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia 

do jej treści.   

2) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                          

o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. 

Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu 

poczytuje się jako zgodę na jej zawarcie; 

3) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za 

zgodność z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed 

dniem zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

4) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 

a) sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości 

wynagrodzenia określonego niniejszą umową; 

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

- zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

- terminu realizacji robót; 

- wynagrodzenia i zasad płatności; 

- terminu zapłaty; 
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- trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

- zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o 

których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4; 

c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

- uzależniające płatność na rzecz podwykonawcy od dokonania wcześniejszej 

płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

- zezwalające na potrącenie z należności podwykonawców zabezpieczenia należnego 

wykonania umowy; 

- wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o 

podwykonawstwo. 

5. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz 

podwykonawcy, a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i 

odebrane obejmującej jedynie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności 

ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest umowa z Wykonawcą; 

6. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez 

podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy oraz złoży swoje 

oświadczenie i oświadczenia wszystkich Podwykonawców o saldzie należności  

wymagalnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a, 3b i 3c do umowy, bądź 

oświadczy, że faktura dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje się od 

dostarczenia poświadczone za zgodność dowody zapłaty na rzecz podwykonawców lub 

oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu należności, lub poda uzasadniony powód 

niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom wynikającej z 

załącznika do protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę 

a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom 

Podwykonawców i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 

informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy. W przypadku 

zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz podwykonawcy, 

złożyć należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub złożenia 

kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej kwoty z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub innych wierzytelności Wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom lub na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

8. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 

umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
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Konsorcjum, którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania podwykonawców 

solidarnie.  

9. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowy podwykonawca spełni warunki w 

zakresie nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

  § 8. 

 Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru, którym jest Pan ........................................  

 Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

 Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania w imieniu Zamawiającego zmian 

niniejszej umowy. 

 Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami prawa 

wykonania przedmiotu umowy. 

 Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną (np.: wpis 

w dzienniku robót). Jeżeli jednak w określonych okolicznościach Inspektor nadzoru uzna za 

konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. 

 W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenia Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie posiada prawa 

zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy 

Pan....................................... 

 Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

 Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 7 nie powoduje konieczności zawarcia Aneksu do Umowy 

 

§ 9. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % tj. 

.......... zł w formie 

a)  pieniężnej tj:  (przykład) 

  kwota .............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu .............................. na 

konto Zamawiającego, 

  kwota ................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,  

 lub  

b)  w innych formach określonych w SIWZ, w równowartości .............................zł. 

1.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego 

robót za należycie wykonane.  

2.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi, 

a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

3.  Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji zadeklarowanemu przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 
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§ 10. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu 

umowy na okres ……… (zgodnie z ofertą) miesięcy, który rozpoczyna się od następnego 

dnia po odbiorze końcowym. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek.  

2. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę 

i usługi. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić o ich wykryciu Wykonawcę na piśmie. Zamawiający wyznaczy termin dokonania 

oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonywania 

oględzin wyznaczy termin ich usunięcia. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje 

postępowania reklamacyjnego. W takim przypadku o terminie usunięcia wad Wykonawca 

zostanie poinformowany na piśmie. Identyczny tryb postępowania przewidziany w niniejszym                  

i w dalszych ustępach dotyczy wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 

odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 

upływem terminu gwarancji. 

5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty 

wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych 

wad fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

8. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ………….... (zgodnie 

z ofertą) miesięcy, licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 3 

od wartości niewykonanych i nieodebranych zadań, 

c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

d) karę umowną w wysokości 2 000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 

robót objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia 

obowiązkowi wypłaty wynagrodzenia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

g) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §7 Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §7, w wysokości 2 000 zł 

za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi. 
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2. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 

w umowie i SST, Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. 

Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia 

należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku niestosowania się do 

wymogów technologicznych SST lub nieprawidłowego wykonywania umowy, gdy pomimo co 

najmniej 2 krotnego pisemnego upomnienia i wyznaczenia 7-dniowego terminu do zmiany 

sposobu wykonywania umowy Wykonawca nie przystąpi do realizacji zaleceń Zamawiającego 

(np. przerwania robót lub poprawy wykonanych nieprawidłowo robót). Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego                             

z wykonanej poprawnie części umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieuzasadnionego braku prowadzenia robót 

przez Wykonawcę na poszczególnych frontach robót (wskazanych w Harmonogramie robót) 

przez okres 2 tygodni. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 

powtarzających się nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót, tj. w przypadku stwierdzenia 

nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót przez co najmniej 5 dni roboczych, występującej 

więcej niż jeden raz w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych. Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego 

z wykonanej poprawnie części umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Postanowienie to nie dotyczy 

sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych 

faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać 

ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub 

część robót zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego. 

 

§ 12. 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest zadanie określone w § 2 niniejszej umowy. 

2. Jeśli całość robót objętych umową zostanie zakończona, Wykonawca zgłosi Inspektorowi 

nadzoru gotowość do odbioru, przekazując jednocześnie komplet dokumentacji powykonawczej 

zawierającej dzienniki robót, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru wnioski materiałowe, 

aprobaty, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały, deklaracje zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych oraz inne dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów, wyniki 

badań laboratoryjnych, pomiary geodezyjne oraz inne wymagane w SST dokumenty odbiorowe.  

3. Jeśli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, powiadomi na piśmie 

Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.  

4. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości 

do odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy odbiór końcowy robót w terminie do 10 dni kalendarzowych od 

powiadomienia (potwierdzenia) przez Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do czynności odbioru ostatecznego robót 

w ciągu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 



12 
Remont dróg powiatowych w 2018r. – Etap II: Część II 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 13. 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 

wymienionych przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 

A.  Możliwa jest: 

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  

c) zmiana w kolejności i terminach robót, 

d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, 

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 

spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub zmianę wynagrodzenia: 

A.  Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to 

wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie 

miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków 

Zamawiającego: 

a)  przekazanie terenu budowy, 

b)  przekazanie dokumentów budowy. 

B.  Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót 

oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie 

spowodowane przez urzędy), 

b) przedłużenie procedury przetargowej, 

c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości, 

e) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości, 

f) wykonanie robót dodatkowych zgodnie z art. 144 uPzp, 

g) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, 

h) wykonanie robót wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp lub zamiennych, 

i) zmiany stanu prawnego, 

j) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

k) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa, 

l) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, 

m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają 

z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, 

a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących 

oszczędności lub poprawiających parametry użytkowe obiektu, 

n)  zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

o) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

p) rezygnację z części robót, 

q) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót 

i ich wartości ofertowych), 
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r) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 

s) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją, 

t) wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania. 

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3.  Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół 

konieczności itp. 

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

4. Wszelkie postanowienia zawarte w § 13 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi  

(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r, z późn. zm). 

 

§ 14. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za roboty prawidłowo wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od 

umowy. 

 

§ 15. 

1. Zmiana umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 

poz. 1332 z późn. zm.), Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) oraz Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późn. zm.). 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy  

w ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

5. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 

Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na 

następujące adresy: 

 ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 

 ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

7. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 

korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 

z wyżej wymienionymi danymi. 
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8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1764) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres 

zawartej umowy oraz w szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu 

wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn 

Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.   

 

§ 16. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                            WYKONAWCA: 

 

 


