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„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2642 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu 

kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” 

Spis treści: 

1. Informacje o Zamawiającym. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 

7. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12. Sposób obliczenia ceny. 

13. Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu 

oceny ofert. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, oraz Istotne zmiany postanowień zawartej umowy 

wynikające z art. 144 ust. 1 uPzp. 

17. Środki odwoławcze przysługujące wykonawcom w toku postępowania przetargowego. 

18. Opis części zamówienia. 

19.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.  

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

24. Informacje o aukcji elektronicznej. 

25. Informacje dot. wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Informacje dot. podwykonawców. 
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„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2642 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu 

kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” 

ZP.272.3.2016 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp) 

Zamawiającym jest: 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

tel: (033)  4777-213 

fax: (033)  4777-133 

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp) 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej 5.225.000 euro. 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, 

poz. 2164) zwanej dalej uPzp. 

2.3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zwaną dalej SIWZ opracowano dla 

Wykonawców, uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie 

przepisów uPzp. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp) 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi 

powiatowej 2642 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do 

granicy administracyjnej miasta Cieszyna”. 

 

3.2. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie robót drogowych m.in.: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2624 S -                        

ul. Frysztackiej w Cieszynie na odcinku 1227 m od przejazdu kolejowego do granicy 

administracyjnej miasta Cieszyna. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

- rozbudowę z przebudową jezdni ulicy Frysztackiej na długości 1227m wraz                       

z wykonaniem nowej konstrukcji oraz nawierzchni bitumicznej; 

- rozbudowę i poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 7,0m na odcinku prostym 

oraz max. 8,1m na odcinkach łuków poziomych; 

- przebudowę geometrii 6 skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Bukowa,                                

ul. Dworcowa, ul. Zagrodowa, ul. Akcjowa, ul. Jodłowa, ul. Zadworna);  

- budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 8 cm; 

- budowę  chodnika dla pieszych o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej 

gr. 8 cm; 

- zastosowanie kostki integracyjnej na przejściach dla pieszych i w obrębie zatok 

autobusowych;  

- przebudowę zjazdów do posesji; 

- budowę 4 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej; 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych 

U11a; 

- przebudowę istniejącego przepustu drogowego w km 0+713,7 (przepust skrzynkowy 

o wymiarach 150x150 cm); 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej (kolektor fi 315, 400 i 500) z przykanalikami 

(fi 200), ze studniami rewizyjnymi (fi 1000) i wpustami deszczowymi;  

http://www.powiat.cieszyn.pl/
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- wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej; 

- wykonanie sączka odbierającego wody z konstrukcji drogi oraz zabezpieczającego 

korpus drogowy przed napływem wód spływających z przyległych terenów, 

- budowę murów oporowych z elementów prefabrykowanych; 

- budowę oświetlenia ulicznego;  

- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;  

- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w pasie drogowym; 

- przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, energetyka, gazociag);  

- regulacja rowu melioracyjnego R-3 za przebudowywanym przepustem; 

- rozbiórka i przestawienie ogrodzeń; 
 

Oprócz zakresu robót zasadniczych zamówienie obejmuje także:  

- Budowę tymczasowej drogi na odcinkowo zarurowanym cieku wraz z 

zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej na czas realizacji 

robót i wdrożeniem czasowej organizacji ruchu  typu ,,wahadło’’, dla wyłączenia z 

ruchu lokalnie terenu budowy na czas przebudowy przepustu. 

- Czasowe zabezpieczenie grodzicami stalowymi wykopu dla przebudowy przepustu.  

- Przestawienie krzyża przydrożnego.  

- Inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i 

aktualnymi normami. 

- obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

- wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu; 

- opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

- opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

 

3.3. Zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S - ul. Frysztacka 

w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta 

Cieszyna” realizowane będzie w oparciu o decyzję nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej znak WB-MB 7331/1/2015 z dnia 21 września 2015 r., której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności wraz z postanowieniem dotyczącym sprostowania z urzędu 

omyłki pisarskiej, znak WB-MB 7331/1/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.. 

 

3.4. Dokumentacja techniczna zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót oraz przedmiary w zakresie: 

a) Projekt Budowlany/Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową drogi 

powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego 

do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”,  

b) Projekt Budowlany/Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową drogi 

powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego 

do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” -  projekt oświetlenia ulicy, 

c) Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową drogi 

powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego 

do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

Orange polska, 

d) Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

e) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

f)  Projekt docelowej organizacji ruchu, 

g) Przedmiary robót, 
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h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

3.5. Roboty budowlane – wymagania szczegółowe: 

a) Wykonawca organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla 

Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót D-M.00.00.02a  Zaplecze wykonawcy i inspektora dla zadania 

„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S - ul. Frysztacka  w Cieszynie na 

odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”; 

b) Materiały z rozbiórki: 

- Wykonawca usunie materiały z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 21 

z późniejszymi zmianami),  

- Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia – m.in. destrukt 

z frezowania nawierzchni, bariery ochronne/balustrady (w przypadku potwierdzenia 

ich przydatności do ponownego użytku przez Zamawiającego) – stanowią własność 

Zamawiającego i należy wywieźć je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

odległość do 5 km. Wykonawca będzie zobowiązany do zobmiarowania 

przekazywanych materiałów z rozbiórki/demontażu, załadunku, przewozu 

i protokolarnego przekazania Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru 

końcowego;  

  - Elementy, których przydatność nie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

zostaną usunięte z budowy przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą powołaną powyżej; 

c) Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót opracować szczegółowy 

harmonogram robót, plan BIOZ i PZJ i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru; 

d) Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania 

określone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami;  

e) Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został 

wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, 

pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, 

należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości 

techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów (wyznacznik standardu 

jakościowego). W takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 

lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 

w zgodzie z uzyskanym zezwoleniem na realizację, a także zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej 

i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: 

a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), 

c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

d) standardów emisyjnych. 

Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały 

lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

w dokumentacji projektowej i STWiORB. Rozwiązania równoważne będą podlegały 

zaopiniowaniu przez Projektanta i akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. 

f) Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec 

zmianie.  
W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie 
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na podstawie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wprowadzania 

zmian określone zostały w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie 

okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem 

materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  

W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:  

- Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, wartość robót z których zrezygnowano; 

- Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty 

na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub 

w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący 

wycenę indywidualną, Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały 

ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia 

przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, 

M, S, zysk i koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub 

konstrukcyjnie; 

- Kosztorys robót zamiennych winien zostać zweryfikowany i zaopiniowany przez 

Inspektora Nadzoru, 

- Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego Kosztorysu Robót zamiennych; 

g) Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach 

określonych w ustawie prawo budowlane z uwzględnieniem wymogów 

uwzględnionych w SIWZ i umowie; 

h) Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do 

organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesiącu), w celu 

zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót pozostających do wykonania lub 

innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. Terminarz rad 

budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy rozpoczęciu robót i po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji. Uczestnikami 

rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 

Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu 

z Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie 

ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego. Udział w radach budowy innych osób 

uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany przez kierownika 

budowy i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do 

zalecenia przeprowadzania Rad budowy z większą częstotliwością; 

i) Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu 

rzeczowej realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  

zobowiązany jest organizować rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej inwestycji, 

zarządcami cieków, z mieszkańcami, z przedstawicielami Miasta Cieszyn, MZD 

Cieszyn  itp.); 

j) Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, a także 

odpowiednie instytucje i przewoźników wykonujących przewozy regularne drogą 

powiatową nr 2642 S – ul. Frysztacką w Cieszynie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni o planowanym terminie wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu,.  

k) Czasowa organizacja ruchu.  

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przewidziano 

realizację i prowadzenie robót w 18 etapach, pod ruchem. Przyjęto odcinki robót o 
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długości od 47 do 200 metrów. Na czas wykonywania robót na danym etapie 

założono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ręcznie (z wyjątkiem 

etapu nr 5 dla którego droga przejezdna będzie o obu kierunkach), przy 

jednoczesnym wprowadzeniu czasowego ograniczenia prędkości (40km/h, z 

wyjątkiem etapu nr 6, gdzie przewidziano ograniczenie do 30 kmh) oraz znaków 

zakazu wyprzedzania. Szczegółowo oznakowanie robót każdego z etapów zostało 

opisane w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu. Na czas 

wykonywania robót związanych z przebudową przepustu drogowego (etap „5”) 

założono odcinkowe wyłączenie drogi powiatowej i przekierowanie ruchu pojazdów 

na tymczasowy bypass. Czas i termin zamknięcia (wyłączenia z ruchu) odcinka drogi 

powiatowej z uwagi na przebudowę przepustu  winien obejmować minimalny okres 

niezbędny ze względów technologicznych. Przy oznakowaniu robót należy 

uwzględnić wymagania dotyczące poszczególnych etapów robót ujęte w 

zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu.  

Na czas realizacji robót bitumicznych, a także z uwagi na trwałość wykonywanych 

prac bitumicznych (poprzez wyeliminowanie podłużnych i poprzecznych szwów 

technologicznych) Zamawiający dopuszcza realizację robót w oparciu o etapy z 

czasowej organizacji ruchu w innej kolejności niż podana w czasowej organizacji 

ruchu (następujące po sobie pod warunkiem zachowania chronologii  technologicznej 

robót).  

Jednocześnie z uwagi na zapewnienie trwałości nawierzchni jezdni w okresie 

eksploatacji, Zamawiający zaleca wyłączenie drogi z ruchu na czas 

wykonywania zasadniczych robót bitumicznych tj. na czas ułożenia w-wy 

ścieralnej na pełnej szerokości jezdni (bez szwu technologicznego).Rozwiązanie 

takie wymaga wykonania i zatwierdzenia przez Wykonawcę stosownego projektu 

czasowej organizacji ruchu zezwalającego na ewentualne zamkniecie drogi 

(wyłączenie z ruchu). Wszelkie koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem 

dodatkowego projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wprowadzeniem, 

utrzymaniem i likwidacją należy uwzględnić w kosztach pośrednich. W przypadku 

całkowitego wyłączenia odcinków drogi z ruchu publicznego należy uzgodnić 

skomunikowanie z drogą publiczną z właścicielami przyległych posesji, ponadto 

o planowanym wyłączeniu z ruchu powiadomić Zamawiającego, a także odpowiednie 

instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni. 

l) Wyłoniony Wykonawca opracuje:  

- harmonogram rzeczowo – finansowy wg wytycznych Zamawiającego (w rozbiciu 

miesiące realizacyjne, z kategoriami robót ujętymi we wniosku o dofinansowanie, 

z kwotami brutto), z uwzględnieniem założonych terminów realizacyjnych, który 

zostanie przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy;  

- szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie do 10 dni od dnia 

podpisania umowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora 

nadzoru przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram w terminie do 7 dni od daty 

przekazania przez Wykonawcę. W miarę rzeczywistego postępu robót harmonogram 

może wymagać aktualizacji; 

m) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 1 tydzień przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez 

Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2-ch  

egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej) 

zawierającą m.in. Oświadczenie Kierownika budowy, kierowników robót 

branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie 

Projektanta sprawującego nadzór autorski, BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak 
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bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

książki/karty obmiarów oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski 

o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów, recepty, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, karty studni, dokumentację fotograficzną sprzed 

realizacji, dokumentację fotograficzną z rzeczowej realizacji robót (w szczególności 

robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz dokumentację fotograficzną 

powykonawczą, a także korespondencję, dotycząca realizacji robót, w  tym protokóły 

z Rad Budowy, notatki, protokoły odbiorów branżowych  itd.; 

n) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz 

zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę 

Inżynierów Budownictwa), potwierdzające członkostwo i opłacanie składek osób, 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

o) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania cotygodniowego raportu 

z wykonanych robót (zawierającego dzienne raporty o zrealizowanych robotach) 

i przekazywanie do Zamawiającego do godziny 10.00 pierwszego dnia 

następnego tygodnia faxem lub w formie elektronicznej. Raport dzienny powinien 

zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz sprzętu na budowie, wykaz personelu 

(brygad roboczych oraz kadry kierowniczej), wykonane asortymenty robót 

z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, 

opis ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót; 

Zamawiający ma prawo żądać bieżącego (codziennego) przekazywania raportów 

dziennych; 

p) W trakcie realizacji Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika 

budowy oraz stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie w czasie trwania 

robót, poświadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych robotach. 

Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być 

dostosowany do technologii prowadzonych robót; 

q) Zamawiający informuje, że:  

- Wykonawca jest zobowiązany do zakupu drewna, pochodzącego z wycinki drzew, 

zgodnie z planem wyrębu. Wartość drewna zostanie określona na podstawie wyceny 

(operatu szacunkowego) dostarczonej przez Wykonawcę i sporządzonej przez osoby 

uprawnione pod względem ilościowym, z uwzględnieniem cen jednostkowych 

Zamawiającego (wg Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Nr 819/ZP/IV/14 

z dnia 31 stycznia 2014r), tj. 56 zł/m3 – drewno miękkie (lipa, topola, wierzba, 

świerk, modrzew, sosna, jarzębina, olcha, orzech, grusza, czereśnia oraz 95zł/m3 

drewno  twarde (grab, dąb, buk, brzoza, jesion, jawor, klon, akacja, wiąz). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyceny Zamawiającemu przed 

przedłożeniem do rozliczenia robót związanych z wycinką drzew. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny. Wykonawca po otrzymaniu 

noty obciążeniowej zobowiązany jest dokonać wpłaty za pozyskane drewno na 

wskazany przez Zamawiającego numer konta bankowego.  

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego należy wkalkulować w koszty pośrednie 

cen   jednostkowych za wycinkę drzew; 

r) Z uwagi na planowaną przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej realizację inwestycji 

polegającej na wymianie wodociągu stalowego na odcinku A-B (o średnicy 100mm) 

pod remontowaną ul. Frysztacką (przed skrzyżowaniem Frysztacka/Bukowa – rejon 

km 0+170) oraz przebudowy zasuw wodociągowych i istniejącego hydrantu 

naziemnego w rejonie skrzyżowania Frysztacka/Zadworna) Wykonawca  

zobowiązany jest po podpisaniu umowy do niezwłocznego podjęcia rozmów z WZC 
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w celu skoordynowania robót drogowych z robotami związanymi z wymianą 

przedmiotowego odcinka wodociągu oraz udostępnienia placu budowy na czas 

wykonywania tych robót (o planowanym terminie rozpoczęcia prac ziemnych 

związanych z przebudową ul. Frysztackiej należy zawiadomić WZC z 30-sto 

dniowym wyprzedzeniem); 

s) W ramach prac związanych z rozbudową ulicy Frysztackiej w Cieszynie, zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym, w ramach inwestycji istnieje konieczność 

jednorazowego wyczyszczenia rowu R-3 na całej jego długości (tj. od ulicy 

Frysztackiej do odbiornika - cieku „Z pod Łysej”). Szczegóły w tym zakresie zawarto 

w pliku: Odmulenie Rowu R-3; 

t) W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do:  

- ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem terenu objętego 

robotami budowlanymi, a także na zasadzie ryzyka pełnej odpowiedzialności za 

wyrządzone na nich szkody z chwilą ich przejęcia, 

- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt pod względem bhp terenu 

objętego robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

u) Zamawiający zastrzega, że: 

- zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe 

przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, 

- natychmiast może zostać zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia 

niewłaściwego wykonania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne 

roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego za prawidłowo 

wykonaną część umowy; 

v) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji jakości 

 na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem licząc od daty odbioru 

końcowego robót (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru końcowego), w tym 

użyte materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w 

okresie gwarancyjnym), co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady 

fizyczne wykonanych robót, wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie 

Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie. W związku z powyższym, 

w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien brać pod uwagę konieczność 

utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantującym posiadanie parametrów 

określonych w Dokumentacji projektowej. 

Strony ustalą, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający będzie dokonywał 

przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.   

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, 

określonym  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Uwaga! W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu 

utrudniających funkcjonowanie obiektu lub zagrażających bezpieczeństwu, 

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań naprawczych i 

zabezpieczenia wadliwego elementu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od 

momentu powiadomienia; 

w) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej: 
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- całego terenu budowy sprzed realizacji robót (w szczególności zjazdów 

indywidualnych, ogrodzeń, elementów istniejącego zagospodarowania terenu, dla 

których przewidziano roboty budowlane polegające na przestawieniu lub 

przesunięciu, elementów infrastruktury technicznej – włazy, zasuwy, studzienki itp.), 

- z rzeczowej realizacji robót (w tym wszystkich robót zanikających i ulegających 

zakryciu),  

- dokumentacji fotograficznej powykonawczej; 

x) W przypadku konieczności zajęcia dodatkowych terenów na potrzeby realizacji 

przebudowywanego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody 

właścicieli działek na ich czasowe zajęcie na czas trwania robót. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem powyższej zgody i korzystaniem z tych terenów należy 

uwzględnić w kosztach pośrednich. Kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie 

zgody na czasowe zajęcie działek prywatnych należy przedstawić Zamawiającemu. 

Po wykonaniu robót działki należy przywrócić do stanu pierwotnego.    

y) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie 

rzeczowej realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na 

poszczególne składniki cenotwórcze; 

z) Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności 

dokumentacji projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) 

zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić 

podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia.         

 

3.6 Wspólny Słownik CPV:  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233140-2 - Roboty drogowe 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych 

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego 

45233221-4 - Malowanie nawierzchni 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45315300-1 - Instalacje energetyczne zasilające 

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna  

32521000-1 - Kable telekomunikacyjne  

 

3.7.  Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej                                  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp) 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. 

2. Termin wykonania robót związanych z przebudową przepustu drogowego w zakresie 

umożliwiającym dopuszczenie ruchu po przepuście (likwidacja tymczasowego bypass’u): do 

31.08.2016r.  

3. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych 

zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru):  do 04.11.2016r. 

4.  Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego robót): do 18.11.2016r. 

5.  Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej 

faktury - nie później niż do 3ch dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp) 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 

ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp tj: 

a) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie                             

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca winien wykazać, że 

wykonał co najmniej 2 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie przebudowy 

lub rozbudowy drogi publicznej o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto każde 

zadanie, w tym jedno zadanie wraz z wykonaniem przebudowy, odbudowy lub budowy 

minimum 1 szt. przepustu drogowego,  

 

Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony również w przypadku 

udokumentowania przez Wykonawcę:  

- wykonania zadania dotyczącego robót budowlanych w zakresie przebudowy lub rozbudowy 

drogi publicznej o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto, 

oraz  

- wykonania zadania dotyczącego robót budowlanych w zakresie przebudowy lub rozbudowy 

drogi publicznej i zadania dotyczącego robót budowlanych w zakresie przebudowy, 

odbudowy lub budowy 1 szt. przepustu drogowego, o łącznej wartości tych dwóch zadań  

minimum 2.000.000,00 zł brutto. 
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c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, który posiada doświadczenie i uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:  

 

 

 

 

 

 

 

L.p. 

 

Stanowisko 

Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 

(uprawnienia –nr, specjalność / 

wykształcenie) 

Doświadczenie potwierdzające spełnienie 

wymagań SIWZ 

(w latach) 

1. 

Kierownik Budowy, 

Kierownik robót 

drogowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy 

w branży drogowej lub kierownik robót 

drogowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją –  

min. 3 lata  

2.  
Kierownik robót 

mostowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności mostowej lub konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy 

w branży mostowej lub kierownik robót 

mostowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją – 

min. 3 lata 

3 

 

Inżynier budowy 

 

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi  

w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń 

 

Doświadczenie na budowie (w zakresie 

inwestycji drogowych) zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata 

 

4 

Kierownik robót 

instalacyjnych  

w zakresie kanalizacji 

deszczowej 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie kanalizacji deszczowej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

kanalizacji deszczowej, zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 3 lata 

5 
Kierownik robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalności 

telekomunikacyjnej 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik  robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży telekomunikacyjnej 

zgodnie z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

6 
Kierownik robót 

elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży elektrycznej  zgodnie z 

proponowaną funkcją – min. 2 lata 

 

7 
Geodeta lub 

firma geodezyjna 

Geodeta:  

Uprawnienia geodezyjne w zakresie: geodezyjne 

pomiary sytuacyjno – wysokościowe, 

realizacyjne i inwentaryzacyjne lub geodezyjna 

obsługa inwestycji 

Geodeta: 

musi posiadać doświadczenie zawodowe 

w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji 

drogowych – min. 2 lata.  

Firma: 

nie dotyczy 

Firma: 

musi posiadać doświadczenie w zakresie 

obsługi geodezyjnej inwestycji drogowych – 
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min. 2 lata. 

8 

8.1.Technolog 

(Inżynier materiałowy) 

gruntów, betonu i 

nawierzchni 

drogowych  

oraz  

8.2. zapewnienie 

obsługi laboratoryjnej 

przez  laboratorium 

drogowe 

Wykształcenie minimum średnie budowlane 

oraz specjalistyczne kursy w zakresie badań 

gruntów oraz badań materiałów budowlanych 

(np. beton, mieszanki mineralno – bitumiczne) 

 

Firma: 

 nie dotyczy 

Technolog gruntu, betonu i nawierzchni 

drogowych musi posiadać doświadczenie 

zawodowe w zakresie badań gruntu, betonu, 

nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych – min. 2 lata.   

 

Obsługa laboratoryjna przez laboratorium 

drogowe musi posiadać doświadczenie, jako 

obsługa laboratoryjna w zakresie badań gruntu, 

betonu, nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych – min. 2 lata.  

9 
Specjalista ds. 

rozliczeń 
Wykształcenie minimum średnie 

Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji  

drogowych – min. 2 lata,  

Zalecana znajomość programu AutoCad 

10 Specjalista ds. BHP 

Wykształcenie wyższe o kierunku lub 

specjalności w zakresie bhp albo studia 

podyplomowe w zakresie bhp 

minimum 1 rok stażu w służbie bhp 

 

 

Uwaga: 

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane w ofercie 

osoby, 

- zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe po 

zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, 

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem: 

 osoby wskazanej na stanowisko 2, 3 i 8 - te trzy stanowiska mogą być łączone, 

 osoby wskazanej na stanowisko 5 i 6 - te dwa stanowiska mogą być łączone, 

w przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzić 

posiadane doświadczenia dla poszczególnych stanowisk oraz załączyć do oferty 

oświadczenie, że osoba/osoby wskazane na łączone stanowiska posiadają wymagane 

uprawnienia dla każdego z łączonych stanowisk oddzielnie jeśli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,   

- dla wskazanych w powyższej tabeli osób Wykonawca winien załączyć do oferty 

oświadczenie, że osoby wskazane na poszczególne stanowisko/a posiadają wymagane 

uprawnienia jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

- Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób 

spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 

nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 

weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 

63, poz. 394). 

 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu winien jest wykazać, że: 

- dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) 

w wysokości min. 2.000.000 zł, 
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- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie 

mniejszą niż 2.500.000 zł. 

 

5.2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b uPzp może polegać na wiedzy, doświadczeniu,  

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków.  

5.2.1 Wykonawca winien w powyższej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie  

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie dlatego winien złożyć pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na potrzeby wykonania zamówienia. 

5.2.2 Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 tej ustawy. 

5.3 Zamawiający będzie oceniał powyższe warunki na podstawie dokumentów, o których 

mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ. Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ 

oraz uPzp. 

5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą 

wg formuły spełnia – nie spełnia.  

5.5. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy  

i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp. 

 

6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp) 

6.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu 

wynikających z art. 22 uPzp, których opisu Zamawiający dokonał w pkt. 5 SIWZ oraz braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp winien jest złożyć następujące 

dokumenty i załączniki:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 uPzp - zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

5) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, 

6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem  

nr 4 do niniejszej SIWZ; 

7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania robót we wskazanym 

zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ), 

8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

Wykaz wykonanych robót powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem, który stanowi 

załącznik nr 6 SIWZ,  

9) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

10) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

6.2. Nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty. 

 

7.OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp) 

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują 

pisemnie. 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 

telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść została potwierdzona pismem. 

7.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną. 

7.4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienia treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 

uPzp, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert. 

7.5. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa on na przesunięcie 

terminu możliwości składania wyjaśnień do SIWZ. 

7.6. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

- Magdalena Suchanek-Kowalska, Barbara Sojka – Burcek, w zakresie merytorycznym - tel.  

(033) 4777309, 4777304, 4777364, 
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- Gabriela Sztuchlik, Marcin Rycko - w zakresie proceduralnym - tel. (033) 4777213. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp) 

8.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 150.000,00zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: 

- na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 72 1030 1087 0000 0000 

8309 6063 z dopiskiem: WADIUM – ROBOTY BUDOWLANE – FRYSZTACKA                        

W CIESZYNIE do dnia 07.03.2016r. (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się 

datę wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego), 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej-kadrowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

8.3. Wadium w innej formie niż pieniężna powinno zostać złożone w oryginale  

w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie do dnia 07.03.2016r.   

do godz. 11.00. Jeżeli Wykonawca nie złoży wadium przed terminem składania ofert to oferta 

zostanie wykluczona bez rozpatrywania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp. Ponadto do 

oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. 

8.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku zatrzymania wadium 

wynikającego z art. 46 ust. 4a uPzp. 

8.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówieniu publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 8.4 SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 

w terminie określonym prze Zamawiającego. 

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp) 

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp) 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. Ofertę 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny 

być trwale spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, a każda 

zapisana strona ponumerowana. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 

składający ofertę. 

10.2. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane 

dokumenty, oświadczenia i załączniki. 

 

10.3. Na ofertę winny składać się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 uPzp - zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

6) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ; 

7) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem 

nr 4 do niniejszej SIWZ; 

8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby uczestniczące w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania robót we wskazanym 

zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ); 

9) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. Wykaz wykonanych robót powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem, 

który stanowi załącznik nr 6 SIWZ; 
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10) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

11) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.; 

12) dokumenty w zakresie umocowania prawnego do podpisywania oferty, zgodnie z pkt 10.7 

niniejszej SIWZ; 

13) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy do wykonania część robót 

budowlanych powinien on złożyć oświadczenie o zakresie robót budowlanych do wykonania 

przez Podwykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 7 SIWZ; 

14) kserokopia wadium; 

15) kosztorys ofertowy oraz tabela elementów scalonych wypełnione zgodnie z formularzami 

stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

 

 

 

10.4. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów 

gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie  

z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego  

z partnerów, winno być dołączone do oferty;  

2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika; 

oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt 

10.3. ppkt. 2), 3), 4), 5), 6) dla każdego z partnera osobno, pozostałe składane są wspólnie. 

 

10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10.3. ppkt. 3), 4), 5) 

niniejszej SIWZ  Wykonawca składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

10.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
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10.7. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie                    

z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, 

ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia 

dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia. 

10.8. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. 

10.10.  Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, sporządzone i podpisane przez Wykonawcę. 

 

11.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 

pkt 11) uPzp) 

11.1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym                      

w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 w Kancelarii Ogólnej do dnia 07.03.2016r. do godz.  1100.  

11.2. Ofertę należy składać w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, 

przy czym opakowanie lub koperta powinna być opisana: NIE OTWIERAĆ - PRZETARG 

– FRYSZTACKA W CIESZYNIE oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

11.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 

Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29 pok. 309 o godz. 1130 w dniu 07.03.2016r.  

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy 

nie mają obligatoryjnego obowiązku obecności przy otwieraniu ofert. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp) 

12.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji 

inwestycji zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ, m.in.: 

 koszty pośrednie, określone w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania 

ogólne, 

 koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB, 

 koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego, 

 koszty wszelkich pomiarów i badań, 

 koszty związane z przygotowaniem szczegółowych projektów technologicznych, 

projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla realizacji robót, 

 koszty nadzorów branżowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych 

warunkach/uzgodnieniach poszczególnych gestorów/właścicieli urządzeń wg 

poniższego zestawienia: 
Lp. Jednostka wydająca 

uzgodnienie 
Zakres decyzji/opinii/uzgodnienia 

Data wydania Termin 

obowiązywania 

Uwagi 
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1.  
TAURON 

Dystrybucja S.A. 

Uzgodnienie – dokumentacji projektowej 

sygn.TD/OBB/OMD/2015-

0119/0000021(1002741972) 

12.01.2015r. 

 

 

2 lata 
Nadzór branżowy nad 
robotami  

2.  Orange Polska 

Warunki techniczne – warunki przebudowy  

TODDKA/WT.215-3503/15 

Uzgodnienie – przebudowy kolidującej sieci 
teletechnicznej (sygn.TODDKA/WT.215-

29436/15  

29.01.2015r. 

 
08.05.2015r.   

1 rok  
Odpłatny nadzór 

branżowy nad robotami  

3.  

Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

w Cieszynie  

Uzgodnienie - dokumentacji projektowej 

(sygn.GS/245/182/2015) w zakresie lokalizacji 

zatok autobusowych  

Uzgodnienie - dokumentacji projektowej 

(sygn.GS/245/182/2015) 

05.09.2014r. 

 

 30.03.2015r.  

1 rok 
Nadzór branżowy nad 

robotami  

4.  
Polska Spółka 

Gazownictwa  

zgodnienie – dokumentacji projektowej 

(sygn.B2-432-553/14) 
08.01.2015r.  2 lata  

w przypadku 

prowadzenia robót w 

pobliżu urządzeń 
gazowych – konieczność 

nadzoru branżowego  

5.  
ŚZMiUW  

w Katowicach  
Uzgodnienie – dokumentacji projektowej 
(sygn.BTC/58/2015-553/14) 

09.02.2015r.  2 lata 

Zgoda na odmulenie 
cieku z pod Łysej od km 

0+300 w dół cieku pod 

warunkiem 
powiadomienia przed 

rozpoczęciem robót  

i pod nadzorem 
branżowym  

6. ZSW w Cieszynie  
Uzgodnienie – dokumentacji projektowej 
(sygn.ZSW/21/35/2015 ) 

 

25.02.2015r. ----------------- 

Zgoda na odmulenie 

 i profilowanie dna rowu 

na odcinku 65 m, 
rozpoczęcie 

 i zakończenie robót 

należy zgłosić  
w jednostce  

7. PKP Utrzymanie  

Pismo UTD4-504-276/2015 – konieczność 

opracowania projektu zabezpieczenia kabla  
Uzgodnienie – projektu zabezpieczenia kabla 

PKP Utrzymanie  (sygn.UTD4-504-367/2015) 

27.03.2015r. 
28.04.2015r. 

 Płatny nadzór branżowy 

8.  PKP Energetyka  
Uzgodnienie – dokumentacji projektowej 

(sygn.ERD9d-5501-83/2015 
08.04.2015r.   

W odległości mniejszej 

niż 5m roboty 
wykonywać ręcznie i 

pod nadzorem 

technicznym PKP 
Energetyka  

- koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, 

STWiORB, SIWZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy 

szczególnym zachowaniu warunków BHP, uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach 

przez poszczególne instytucje (w tym uzgodnienia branżowe), obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami oraz sztuką budowlaną. 

12.2. Wykonawca winien skalkulować poszczególne ceny jednostkowe w taki sposób, aby 

w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewnić trwałość wszystkich 

wykonywanych elementów, w tym w razie stwierdzenia takiej konieczności cyklicznego 

odnawiania/odtwarzania poszczególnych robót (np. oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego).  

12.3. Cenę należy przedstawić w złotych polskich liczbowo i słownie w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

12.4. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych mających wpływ na 

wysokość ceny za roboty budowlane oferent niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego na 

piśmie celem uzyskania wyjaśnień. 
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12.5. Zamawiający określa, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym 

zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych. 

12.6.  Podane w kosztorysach ceny jednostkowe netto będą cenami ryczałtowymi i nie ulegną 

podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.7. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, 

powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 

cena wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, 

jeżeli zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

W przypadku: 

- zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu 

powykonawczego, 

- wystąpienia robót dodatkowych które objęte zostały przedmiotem zamówienia, ale nie 

były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia 

wynagrodzenia kosztorysowego (nie były przewidziane w cenie oferty), Wykonawca 

zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej sytuacji, 

następnie po szczegółowej analizie i potwierdzeniu zaistnienia takiej sytuacji przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego możliwe jest zawarcie aneksu do umowy 

zwiększającego wartość robót; 

- zwiększenia ilości (zakresu) który wykracza poza przedmiot zamówienia, lecz 

niezbędny jest do realizacji zamówienia podstawowego oraz spełnia wszystkie 

przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest 

pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej sytuacji, następnie po 

szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności realizacji 

zwiększonego zakresu zamówienia, zostaną podjęte stosowne kroki zmierzające do 

udzielenia zamówienia dodatkowego. Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie 

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym po zaopiniowaniu przez 

Projektanta.  

12.6. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie 

okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, 

urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót 

zamiennych odbywać się będzie następująco:  

- Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano; 

- Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku 

nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę 

indywidualną, Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w 

drodze mediacji na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej 

występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S uwzględniających zysk i koszty 

pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

- Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru, 

- Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego kosztorysu robót zamiennych. 

12.7. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy 

robót ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który zostanie przedstawiony przez 

Wykonawcę przed podpisaniem umowy Zamawiającemu celem akceptacji. Faktury 



22 
 

 
„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2642 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu 

kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” 

częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót przez 

Inspektora nadzoru, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.  Suma faktur 

częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  Ostateczne rozliczenie 

za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego.  

  

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp) 

13.1. Ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową. 

13.2. Komisja Przetargowa uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

b) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ. 

13.3. Po weryfikacji przez Komisję Przetargową ofert określonych w pkt 13.2.,  Komisja 

przedstawi Zamawiającemu propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej przy założeniu 

następujących kryteriów:       

  Cena - 97% 

  Okres udzielonej gwarancji – 3% 

13.3.1. Sposób obliczania punktów w kryterium cena: 

C = (cena najtańszej oferty : cena oferty badanej) * 100 * 97% 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w kryterium cena wynosi 97 pkt 

 

13.3.2. Sposób obliczania punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji: 

Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres 

gwarancji, przy czym gwarancja nie może być krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 66 

miesiące. 

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w następujących okresach miesięcznych: 

- gwarancja 66 miesięcy – 3 pkt 

- gwarancja 60 miesięcy – 1 pkt 

 

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować gwarancji 

poniżej 60 miesięcy. Oferta zawierająca okres gwarancji poniżej 60 miesięcy zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona.  

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w kryterium gwarancja wynosi 

3 pkt. 

13.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

będącą sumą punktów uzyskanych z powyższych dwóch kryteriów. Maksymalna ilość 

punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.  

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp) 

14.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa zgodnie 

z projektem umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy 

zostanie określony w ogłoszeniu o wyborze. 

14.2. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić harmonogram rzeczowo-

finansowy, a w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie Zamawiający 
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zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp będzie wymagała przedłożenia przed zawarciem umowy                    

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia, wydane przez 

właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), 

potwierdzające członkostwo i opłacanie składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia. 

14.4. Wykonawca każdorazowo przed podpisaniu umowy z podwykonawcą winien 

przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami do akceptacji. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp) 

15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny podanej w ofercie, które zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp. 

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według  wyboru Wykonawcy w jednej l u b   

w k i l k u  następujących formach: 

a) pieniądzu: 

na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 72 1030 1087 0000 

0000 8309 6063 z dopiskiem: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONNIA 

UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE – FRYSZTACKA W CIESZYNIE (za datę 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu uważa się datę 

wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego); 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

15.3. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

15.4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% służy 

do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana część 

zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 

30 % służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jej niewykorzystana część 

zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

15.5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy 

okresowi udzielonej gwarancji jakości.  

15.6. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie (najpóźniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawić odpowiednio zmienione 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  (art. 144 ust. 1 uPzp). 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą 

zawarł umową zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 

prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki 

ochrony prawnej”. 

 

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1) uPzp) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ  (art. 36 ust. 2 pkt 2) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 3) uPzp) 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 

20 % wartości zamówienia. 

 

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE (art. 36 

ust. 2 pkt 4) uPzp). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SPOROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ (art. 36 ust. 2 pkt 5) uPzp) 

Na podstawie art. 27 ust. 1 uPzp Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą 

elektroniczną. 

 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp) 

23.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 



25 
 

 
„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2642 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu 

kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” 

23.2 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 

 

24. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ (art. 36 

ust. 2 pkt 7) uPzp): 

a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej: Nie dotyczy. 

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych: Nie dotyczy. 

c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej: Nie dotyczy. 

 

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 uPzp. 

 

26. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

25.1  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza  powierzyć Podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw 

(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

25.2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

25.3. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarte są w § 8 projektu 

umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

w.z. STAROSTY 

/---/ 

Maria Cieślar 

Wicestarosta 

 

 

 

 

 

W ZAŁĄCZENIU: 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1, 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2, 

3. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 3, 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4, 

5. Imienny wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 5, 

6. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 6, 

7. Oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 7, 

8. Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych –załącznik nr 8 

9. Projekt umowy – zał. nr 9, 

10. Dokumentacja techniczna. 


