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Załącznik nr 9  

           Projekt umowy  

UMOWA nr ............................... 

z dnia …………………. 

 

   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

,,Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na 

odcinku  od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna” 

 

zawarta pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, reprezentowanym przez:  

…………………………………. 

…………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a: 

Przedsiębiorstwem ............................................................................................................ 

reprezentowanym przez: ........................................  (zgodnie z KRS/wpisem do działalności gospodarczej)  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 

Euro o sygnaturze ………………..  

 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, 

dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień 

wykonania robót normami i z należytą starannością zadanie pn: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 

2642 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta 

Cieszyna”, zgodnie z Decyzją nr 1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak WB-MB 

7331/1/2015 z dnia 21 września 2015 r. wraz z postanowieniem dotyczącym sprostowania z urzędu omyłki 

pisarskiej znak WB-MB 7331/1/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.  

2.  Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje przebudowę z rozbudową drogi 

powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztackiej w Cieszynie na odcinku 1227 m od przejazdu kolejowego do granicy 

administracyjnej miasta Cieszyna. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

a) rozbudowę z przebudową jezdni ulicy Frysztackiej na długości 1227m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji 

oraz nawierzchni bitumicznej; 

b) rozbudowę i poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 7,0m na odcinku prostym oraz max. 8,1m na 

odcinkach łuków poziomych; 

c) przebudowę geometrii 6 skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Bukowa, ul. Dworcowa, ul. Zagrodowa, 

ul. Akcjowa, ul. Jodłowa, ul. Zadworna);  

d) budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; 

e) budowę  chodnika dla pieszych o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; 

f) zastosowanie kostki integracyjnej na przejściach dla pieszych i w obrębie zatok autobusowych;  

g) przebudowę zjazdów do posesji; 

h) budowę 4 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej; 
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i) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier ochronnych U11a; 

j) przebudowę istniejącego przepustu drogowego w km 0+713,7 (przepust skrzynkowy o wymiarach 150x150 

cm); 

k) budowę sieci kanalizacji deszczowej (kolektor fi 315, 400 i 500) z przykanalikami (fi 200), ze studniami 

rewizyjnymi (fi 1000) i wpustami deszczowymi;  

l) wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej; 

m) wykonanie sączka odbierającego wody z konstrukcji drogi oraz zabezpieczającego korpus drogowy przed 

napływem wód spływających z przyległych terenów; 

n) budowę murów oporowych z elementów prefabrykowanych; 

o) budowę oświetlenia ulicznego;  

p) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;  

q) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w pasie drogowym; 

r) przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, energetyka, gazociag);  

s) regulacja rowu melioracyjnego R-3 za przebudowywanym przepustem; 

t) rozbiórka i przestawienie ogrodzeń; 

Oprócz zakresu robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także:  

I) Budowę tymczasowej drogi na odcinkowo zarurowanym cieku wraz z zabezpieczeniem istniejących 

urządzeń infrastruktury technicznej na czas realizacji robót i wdrożeniem czasowej organizacji ruchu  typu 

,,wahadło’’, dla wyłączenia z ruchu lokalnie terenu budowy na czas przebudowy przepustu. 

II) Czasowe zabezpieczenie grodzicami stalowymi wykopu dla przebudowy przepustu.  

III) Przestawienie krzyża przydrożnego.  

IV) Inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie 

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. 

V) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

VI) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

czasowej; 

VII) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

VIII) opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji projektowej 

i STWiORB. 

3. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie z przedmiotem 

niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej: ,,Rozbudowa z przebudową drogi 

powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy 

administracyjnej miasta Cieszyna”, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokumentacja techniczna zawiera część opisową i graficzną, dokumentację geologiczno-inżynierską, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz zatwierdzony projekt czasowej 

i docelowej organizacji ruchu. 

3. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania określone   

w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4. Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy  

 Podwykonawców w zakresie określonym w ofercie.  

5. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z dokumentacją techniczną,    

warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu   warunków 

BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami aktualnymi na dzień wykonywania robót oraz 

uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje (w tym uzgodnienia 

branżowe).  

6.   Zakres robót przyjętych do realizacji w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie.  

7. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku wadliwego 

i niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od złożenia stosownego oświadczenia przez 

Zamawiającego. 
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§ 3. 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. 

2. Termin wykonania robót związanych z przebudową przepustu drogowego w zakresie umożliwiającym 

dopuszczenie ruchu po przepuście (likwidacja tymczasowego bypass’u): do 31.08.2016r.  

3. Termin rzeczowego zakończenia inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem i zgłoszenie 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru):  do 04.11.2016r. 

4.  Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót): 

do 18.11.2016r. 

5.  Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury - nie później niż 

do 3ch dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania 

umowy. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy. 

 

§ 4. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla całego 

przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  

a) Kwota netto: ........................  zł (słownie zł :.......................................................................)  

b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości ... % tj. ........... zł.   

c) Kwota brutto: ...................... zł (słownie zł:…….................................................................) 

Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.  Kwota określona w § 4 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §2, 

wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: koszt wszelkich robót 

przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowanie placu budowy, 

koszt związany z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót, koszty przekopów kontrolnych, odtworzenie 

dróg, chodników, odwozu nadmiaru gruntu oraz usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki, pełną 

obsługę geodezyjną, koszt wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie trwania 

budowy oraz likwidację i wdrożenia docelowej organizacji ruchu, koszty organizacji i utrzymania zaplecza 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru, koszty nadzorów branżowych, koszty projektów technologicznych oraz 

inne koszty ujęte w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

4.  Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji 

z jakichkolwiek tytułów.   

5.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen 

jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych), powiększonych o podatek VAT 

(23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź wartość 

ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

W przypadku: 

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona zmniejszenia 

wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b) wystąpienia robót dodatkowych, które objęte zostały przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane 

w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego (nie były 

przewidziane w cenie oferty), Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego 

o wystąpieniu takiej sytuacji, następnie po szczegółowej analizie i potwierdzeniu zaistnienia takiej sytuacji 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego możliwe jest zawarcie aneksu do umowy zwiększającego wartość 

robót, 
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c) zwiększenia ilości (zakresu) , który wykracza poza przedmiot zamówienia, lecz niezbędny jest do 

realizacji zamówienia podstawowego oraz spełnia wszystkie przesłanki określone w art.67 ust. 1 pkt. 5 uPzp. 

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej sytuacji, 

następnie po szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności realizacji zwiększonego 

zakresu zamówienia, zostaną podjęte stosowne kroki zmierzające do udzielenia zamówienia dodatkowego. 

6.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 uPzp. 

7.  Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okolicznościach możliwość 

rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich 

innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę 

robót z których zrezygnowano; 

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach jednostkowych 

zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy 

robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe 

pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez 

Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, zysk i koszty 

pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 

d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu 

robót zamiennych. 

 

§ 5. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  

2. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz 

wpływu tego postępowania na powiązania z robotami pozostałymi do wykonania. W uaktualnionym 

harmonogramie należy uwzględnić również ewentualne zmiany kolejności wykonywanych robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu Inspektor nadzoru może 

wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.  

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który 

po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony ww. 

harmonogram szczegółowy w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. W miarę 

rzeczywistego postępu robót harmonogram może wymagać aktualizacji. 

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 

szczegółowych na poszczególne etapy robót.  

 

§ 6. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy robót ujęte 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót przez 

inspektora nadzoru, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.  

3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego.  
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5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest odpowiednio protokół odbioru częściowego 

lub końcowego zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

6. Po wykonaniu robót określonych w poszczególnych pozycjach harmonogramu i po wykonaniu przedmiotu 

umowy w całości Wykonawca zgłasza pisemnie ich wykonanie, a Inspektor nadzoru potwierdza gotowość do 

odbioru.  

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić 

zastępcze ich wykonanie przez osobę trzecią, a kosztami wykonania zastępczego obciąży Wykonawcę. 

Zamawiający może potrącić kwotę wynagrodzenia wykonawcy zastępczego z kwoty należnej Wykonawcy, 

bądź z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu prac może skutkować wstrzymaniem płatności faktur 

częściowych.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, stosuje się zasady określone  

w § 8 niniejszej Umowy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale Podwykonawców:  

a) ….......................................................................(rodzaj/zakres) ….................................. 

b) ….......................................................................(rodzaj/zakres) ….................................. 

2. Sumaryczna wartość zawartych umów o podwykonawstwo Wykonawcy z Podwykonawcami 

lub dalszymi Podwykonawcami nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona 

w § 4 ust. 2. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy (tj. strony umowy 

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy prawo zamówień publicznych, dalej „Podwykonawcy”), 

jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawcę jak za swoje własne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego uregulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją zadania. Nieterminowe uregulowania 

wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależne wykonanie Umowy 

i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 

Podwykonawców. 

5. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 

Podwykonawców. 

6. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robót, w ramach umowy o podwykonawstwo, 

wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu  

w formie pisemnej w terminie do 10 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający do 10 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie 
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zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej 

z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie do 10 dni od dnia jej 

zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie do 10 dni od dnia doręczenia mu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu do w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo.  

4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  

w terminie, o którym mowa w pkt. 2) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym 

w pkt. 3) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej 

projektu przez Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 

projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o  podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym §, a zwłaszcza określonych w pkt. 6) i 7) 

oraz ust.23., 

b) przewiduje  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 7) ppkt d., 

c) w przypadku gdy sumaryczna wartość poszczególnych umów o podwykonawstwo przekracza 

całkowitą wartość wynagrodzenia Wykonawcy zawartą w §4 ust.2. 

5) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym 

trybie, projekt umowy o  podwykonawstwo lub umowę o  podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia 

i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt. 1) – 4) stosuje się odpowiednio. 

6) Wszystkie umowy o  podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

7) Każdy projekt umowy o  podwykonawstwo oraz umowa o  podwykonawstwo musi zawierać                           

w szczególności następujące postanowienia: 

a. zakres robót przewidzianych do wykonania, 

b. termin realizacji robót, 

c. wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, 

d. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, 

że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, 

e. rozwiązanie umowy o  podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 

7. Postanowienia §8 w tym procedurę określoną w ust. 6 stosuje się odpowiednio również 

do wszelkich zmian umów o  podwykonawstwo. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o  podwykonawstwo bez 

wymagalnej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia netto o którym mowa w §4 ust. 2. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

10.000,00 zł. Procedurę o której mowa w dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do 

wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, którym są dostawy lub usługi.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia niniejszej umowy, 

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o  podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczanie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 



str. 7 

„ Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku                                                         

od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”                                                      

 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę stosownej kary 

umownej.  

11. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.  

12. W przypadku zawarcia umowy o  podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie o  podwykonawstwo. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12. obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy 

lub Dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych. 

15. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy odbywać się będą 

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców każdorazowo dokona stosownego podziału należności 

pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w dokumentach będących 

załącznikami do protokołów odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych 

i faktury końcowej potwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy, bądź też złoży 

oświadczenie, że faktura dotyczy zakresu robót wykonanego samodzielnie; 

2) W przypadku nie dostarczenia jako załącznika do protokołu odbioru robót stosownego dokumentu 

(dokumentów) wskazującego podział należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę oraz dalszych 

Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania całej kwoty przedłożonej faktury 

do czasu dostarczenia do Zamawiającego w/w załącznika lub odesłania faktury wystawionej niezgodnie 

z warunkami umownymi; 

3) Załącznikiem do faktury Wykonawcy będzie oświadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców: 

a) o saldzie należności Podwykonawców (wymagalnych i niewymagalnych), 

b) o zapłaceniu należności wymagalnych wraz z dołączeniem dowodów zapłaty (potwierdzone 

kserokopie przelewów bankowych dokonanych na rachunki Podwykonawców albo oświadczenia 

Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należności), lub podaniem powodów 

niezapłacenia całości lub części faktur.   

4) W przypadku nie dostarczenia jako załącznika do faktury oświadczenia Wykonawcy 

i wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o saldzie należności Podwykonawców 

(wymagalnych i niewymagalnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej 

Podwykonawcom, wynikającej z załącznika do protokołu odbioru robót, tj. dokumentu (dokumentów) 

z podziałem należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców do czasu 

dostarczenia wymaganego dokumentu (dokumentów). 

5) Zamawiający dopuszcza aby dowody potwierdzające zapłatę na rzecz Podwykonawców 

(za zakres robót budowlanych, usług lub dostaw dotyczących niniejszej umowy na roboty budowlane), 
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Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego po dostarczeniu faktury, lecz nie później niż 3 dni 

przed terminem wymagalności faktury.  

6) W przypadku nie dostarczenia jako załącznika do faktury, lub w terminie wskazanym w § 8 ust.15 pkt. 5), 

dowodów potwierdzających zapłatę płatności na rzecz Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom, wynikającej z załącznika do protokołu odbioru 

zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców lub wynikającej z załącznika do faktury - oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy 

o saldzie należności Podwykonawców zgodnie z zatwierdzonymi umowami o podwykonawstwo 

w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży ich do rozliczenia, a kwota do zapłaty jest równa 

należnościom podwykonawców, dalszych podwykonawców i naliczonych kar umownych . 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury przedłożonej przez Wykonawcę kwoty 

należnej Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom zgodnie z zatwierdzonymi umowami 

o podwykonawstwo, w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży ich do rozliczenia, a kwota do zapłaty 

jest równa należnościom podwykonawców, dalszych podwykonawców i naliczonych kar umownych . 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub 

Dostawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, 

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną a na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy 

lub Dostawcy jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Zapłata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy Usługodawcy lub Dostawcy zostanie dokonana 

w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

20.  Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, 

dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wynagrodzenia netto, o którym umowa w §4 ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia zadania o którym mowa w §3. 

22. W  przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjom), umowy 

o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy 

odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców. 

23. Umowa o  podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawców, Usługodawcę lub Dostawcę płatności 

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty, usługi lub 

dostawy wykonane przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę. 
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b) zezwalających na potrącenie z należności (faktur lub rachunków) za wykonane przez Podwykonawcę 

roboty w celu tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

24. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy lub 

wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę 

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowy Podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym 

niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców. 

26. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie 

osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub 

narusza przepisy prawa. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całości zadania inwestycyjnego, którym będzie jednostka 

organizacyjna: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta będzie koordynatorem 

realizacji i będzie odpowiadać za realizację umowy pod względem merytorycznym oraz zgodności 

z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są pracownicy 

jednostki: …………………………. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana .........................., przedstawiciela firmy 

………………………………………….. , który realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru 

oraz prowadzi w imieniu Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad 

przebiegiem inwestycji, a także ustanawia Nadzór Autorski w osobie  Projektanta  

…………………………………………………...  

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ..................................................., który działa 

w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  

4. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób wymienionych 

w ust. 1 – 3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany treści umowy. 

 

§ 10. 

1. Inspektor nadzoru działa w ramach upoważnień określonych w odrębnej umowie.  

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania w imieniu Zamawiającego zmian niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, 

wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak w określonych 

okolicznościach Inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien 

zastosować się do tego polecenia.  

5. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez Projektanta. 

 

§ 11. 

1.  Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki długi okres po ich 

zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających 

z umowy. 
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2.  Kierownik budowy, jako uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał 

od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia. 

3.  W trakcie realizacji robót Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz stałego pobytu 

Inżyniera budowy na budowie, poświadczonego codziennymi raportamio zrealizowanych robotach. Ponadto 

czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być dostosowany do prowadzonych robót. 

4.  Wykonawca zatrudni na placu budowy, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, 

pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają 

wymagań BHP oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac. 

5.  Inspektor nadzoru może zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia 

z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na terenie budowy zostanie 

uznana przez inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca gwarantuje, że osoby usunięte z terenu budowy 

na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały dalszego związku z robotami określonymi umową.  

6.  Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych harmonogramem wykonania 

robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne 

od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

 

§ 12. 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie w wysokości 10 % tj. .......... zł w 

formie 

 a)  pieniężnej tj:  (przykład) 

 kwota .............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu .............................. na konto 

Zamawiającego, 

 kwota ................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,  

 lub  

b)  w innych formach określonych w SIWZ, w równowartości .............................zł. 

2.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego 

wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia, pod warunkiem  uznania przez Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

3.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie wykorzystana 

część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

4.  W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania 

zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

5.  Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma prawo 

dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

§ 13. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w ust.1. powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone 

w projekcie technicznym i w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia oraz posiadać odpowiednie 

certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność z określonymi wymogami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 1 tydzień przed wyznaczonym 

terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru dokumentację 

powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2-ch  egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach 

w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. Oświadczenie Kierownika budowy, kierowników robót 



str. 11 

„ Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku                                                         

od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”                                                      

 

branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie Projektanta sprawującego nadzór 

autorski, BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

książki/karty obmiarów oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki 

badań materiałów, recepty, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, karty studni, dokumentację 

fotograficzną sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną z rzeczowej realizacji robót (w szczególności 

robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także 

korespondencję, dotycząca realizacji robót, w  tym protokóły z Rad Budowy, notatki, protokoły odbiorów 

branżowych  itd.; 

5. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom Zamawiającego, nie 

wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  

6. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do pobrania próbek i zbadania, 

jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.  

7. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać wykonania 

dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna  

z wymaganiami przedmiotu umowy:  

a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 

b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie a wykonane roboty naprawie. 

8. Wykonawca ma obowiązek wykonać opracowania robocze, uwzględnione w SIWZ, dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz  przedstawić Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do ich 

akceptacji, pod warunkiem, że są one zgodne z charakterem robót i obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła betoniarskiego, 

zbrojarni, wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane podczas realizacji 

zamówienia. 

10. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości dla wykonywanych robót.  

 

§ 14. 

1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego, 

przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami w warunkach zimowych jak 

również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 

2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest 

za nie odpowiedzialny powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały - naprawić na własny 

koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom szczegółowej 

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia 

wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego (dokonania odbioru 

końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później się kończy, za wszelkie 

straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich.  

 

§ 15. 

1.  Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania 

na terenie budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, wygrodzenia, światła, znaki 

ostrzegawcze itp.  

2.  Wszelkie czynności powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby – w granicach wynikających 

z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, warunków 
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życia okolicznych mieszkańców, działalności okolicznych przedsiębiorstw oraz dostępu, użytkowania lub 

zajmowania dróg publicznych i wewnętrznych. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu. 

4.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 

zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez podwykonawców. 

5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi Inspektora nadzoru, 

Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej i właścicieli działek zlokalizowanych 

na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz osobom występującym po stronie 

Zamawiającego dostępu do terenu budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 16. 

1.  Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania cyklicznych Rad 

Budowy (minimum 1 raz w miesiącu), w celu zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót pozostających 

do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. W toku rzeczowej 

realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad budowy z większą częstotliwością; 

2.  Terminarz rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy rozpoczęciu robót i po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji. 

3.  Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy 

wskładzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) w zależności od potrzeb, 

zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni 

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.  

4.  Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany przez 

kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5.  Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji, 

Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  zobowiązany jest organizować rady techniczne/ 

spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej 

inwestycji, zarządcami cieków, z mieszkańcami, z przedstawicielami Miasta Cieszyn/MZD Cieszyn itp.). 

 

§ 17. 

1. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez 

Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru. 

2. Zgłoszone wady jak również wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte 

niezwłocznie. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad. 

3. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega 

zakryciu. 

4. Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru  ma obowiązek odkryć lub wykonać inne czynności związane 

z odsłonięciem zakrytych robót niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni, o ile nie poinformował Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót które uległy zakryciu. 

 

§ 18. 

1. Po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca (Kierownik budowy) zgłasza 

gotowość do odbioru z wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiającego. Gotowość do 

odbioru winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów branżowych 

i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru zgodnie z właściwością. 

3. Zamawiający do 7 dni od chwili potwierdzenia gotowości przez Inspektora nadzoru, wyznaczy termin odbioru 

końcowego, a także ustali skład komisji odbioru. 
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4. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru końcowego 

i przekazania obiektu do użytkowania. 

6. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną usterki i wady wykonanego zakresu zadania, wówczas 

zostanie wyznaczony termin ich usunięcia. Usunięcie usterek i wad potwierdzone musi być protokołem ich 

usunięcia.  

7. Jeżeli wady przedmiotu umowy, ujawnione w trakcie dokonywania odbiorów nie dadzą się usunąć, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

8. Jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może: 

a) odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, 

b) przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający może zlecić 

ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie siedmiu dni przed ich 

zleceniem innemu Wykonawcy. 

10.  Koszty usunięcia wad przez innego Wykonawcę zostaną w takim przypadku potrącone z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 19. 

1. Jeżeli całość robót objętych umową zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania, próby 

końcowe, Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru zgodnie z §18 ust. 1 i 2., 

przekazując jednocześnie operat kolaudacyjny i pozostałe dokumenty wymienione w § 13 ust. 4. 

2. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, 

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piśmie Zamawiającego o 

gotowości do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 

końcowego. 

3. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym wyznaczy 

termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

 

§ 20. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres 

……. miesięcy (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym. Okres 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ….. (zgodnie z ofertą)  miesięcy licząc od następnego dnia 

po odbiorze końcowym. 

3. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez Wykonawcę. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania 

oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonywania oględzin 

wyznaczy termin ich usunięcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady odnoszące 

się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu 

gwarancji. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający 

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 
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7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania 

zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad fizycznych 

i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

9. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

 

§ 21. 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 20.000 zł w przypadku przekroczenia z przyczyn za które odpowiada Wykonawca 

terminu określonego w §3 ust.2, 

c) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia 

po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust.4. 

d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po 

upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.  

e) w wysokości utraconej dotacji do robót budowlanych, dla których z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca przekroczony został termin realizacji  do dnia 30.11.2016r., a jednocześnie zakończenie zadania 

nastąpiło przed dniem 31.12.2016r., 

f) w wysokości utraconej dotacji dla zadania, w przypadku zrealizowania zadania w terminie po dniu 31.12.2016 

roku z przyczyn za które odpowiada Wykonawca; 

g) karę umowną w wysokości 2 000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót 

objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości  w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia 

obowiązkowi wypłaty wynagrodzenia, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 

w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

j) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §8 Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy 

w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

k) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §8 ust. 6 pkt 7) d), w wysokości 2 000 zł, za każdy 

przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

l) w przypadku nie wprowadzenia zmiany określonej w §8 ust. 10, w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 

uchybienia temu obowiązkowi, 

2. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 

w umowie i STWiORB,  Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. 

Zakres robót wadliwie wykonanych przez Wykonawcę należy rozebrać i ponownie wybudować zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za 

wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez 

Wykonawcę na poszczególnych frontach robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres 2 tygodni. 

Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzających się nieuzasadnionych przerw 

w prowadzeniu robót , tj. w przypadku stwierdzenia  nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robót przez 

co najmniej 3 dni robocze, występującej więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych. 



str. 15 

„ Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku                                                         

od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna”                                                      

 

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego 

z wykonanej poprawnie części umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji 

określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych faktur, a po 

zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od umowy w terminie 14 dni licząc od daty powzięcia wiadomości 

o zmianie posiadanych środków finansowych na realizację zadania określonego w § 2 niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną 

zmienione lub część robót zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że odstąpi od umowy w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania 

obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za 

wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy. 

 

§ 22. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SIWZ, sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, uwzględniając warunki 

podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi 

na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji zadania; 

wszelkie czynności powinny być wykonywane w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać, więcej niż jest to konieczne, warunków życia okolicznych 

mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg publicznych lub wewnętrznych, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem p.poż.,  

d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,  

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 

g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 

h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku 

z prowadzonymi robotami. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po wykonaniu robót poszczególnych etapów realizacji 

i po wykonaniu przedmiotu umowy w całości, zgodnie z warunkami udzielonego zamówienia, 

b) dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy po dostarczeniu faktur i zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru protokołów odbioru robót. 

 

§ 23. 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 

strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 
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A.  Możliwa jest:  

a) zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  

c) zmiana w kolejności i terminach robót, 

d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, 

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek 

handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 

A.  Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 

a)  przekazanie terenu budowy, 

b)  przekazanie dokumentów budowy. 

B.  Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz/lub 

zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez 

urzędy), 

b) przedłużenie procedury przetargowej, 

c) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 

d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, 

e) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości, 

f) wykonanie robót dodatkowych, 

g) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, 

h) wykonanie robót zamiennych, 

i) zmiany stanu prawnego, 

j) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, 

k) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa, 

l) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, 

m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów 

projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian 

powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub 

poprawiających parametry użytkowe obiektu, 

n)  zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

o) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

p) rezygnację z części robót, 

q) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich 

wartości ofertowych), 

r) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 

s) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją.  

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 

w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół 

konieczności itp. 
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3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do 

umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

4. Wszelkie postanowienia zawarte w § 23 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 

30 kwietnia 2004r, z późn. zm). 

 

§ 24. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia 

należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 25. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.),  Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. 

zm), ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.). 

2.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 26. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 

egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


