SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIZEJ 5.548.000 EURO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670
wraz z rozbudowq obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu
o zwigkszonych parametrach) nr 11 nad potokiem Labajow w km 1+650 drogi
powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144 wraz z rozbudowq obiektu
mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych
parametrach) nr 12 nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowe;j - 11

Postgpowanie  prowadzone zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.).

ZAMAWIAJACY: Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

Cieszyn, dnia 18.04.2018r.

str. 1



Nr sprawy: ZP.272.7.2018

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp)
Zamawiajacym jest:

Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Biuro Zamowien Publicznych

tel: (033) 4777-213

fax: (033) 4777-133

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp)

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pdézn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.2. Warto$¢ zamdwienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
w odniesieniu do ustug i dostaw lub robot budowlanych.

2.3. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp.

2.4. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejsza SIWZ i ztozy¢ oferte zgodnie
Z jej wymaganiami.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp)

3.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie jest wykonanie zadania pn.. Rozbudowa

drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudowg obiektu

mostowego (rozbidrka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych parametrach) nr 11

nad potokiem Labajéow w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km 2+144 wraz

z rozbudowg obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych

parametrach) nr 12 nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej, zgodnie z:

a) Decyzja nr 9 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/1/2017
z dnia 24 listopada 2017r.,

b) Decyzja nr 10 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/2/2017
z dnia24 listopada 2017r.

3.1.1. Zakres planowanych robdét obejmuje m.in.:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych rozbudowe
obiektu mostowego nr 11 nad potokiem fLabajow oraz obiektu mostowego nr 12 nad
ciekiem bez nazwy wraz z przebudowa dojazdow w ciggu drogi powiatowej 2673 S —
ul. Turystycznej w Wisle.

3.1.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
1) Dla obiektu mostowego nr 11 :
a) rozbidrke istniejacego mostu oraz budowe nowego mostu o konstrukcji no$nej ztozone;j
z belek prefabrykowanych typu "Kujan NG 18",
b) korekte dojazdow do obiektu,
¢) wykonanie jednostronnego chodnika,
d) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
e) wykonanie barieroporeczy,
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3.1.

3.1.

3.2.
1)

2)

f) umocnienie brzegow koryta potoku pod obiektem, koszami siatkowo-kamiennymi,

g) przebudowe uzbrojenia technicznego kolidujacego z inwestycjg (sie¢ energetyczna,
sie¢ teletechniczna oraz sie¢ gazowa).

2) Dla obiektu mostowego nr 12:

a) rozbiodrke istniejagcego mostu oraz budowe nowego mostu o Konstrukcji ramowej
zrozporg W postaci belek prefabrykowanych DS9 potaczonych przegubowo
Z podporami i zespolonych z monolityczng plyta zelbetowa,

b) korekte dojazdow do obiektu,

¢) przebudowe skrzyzowania z drogg gminng (ul. Os. Mrozkow),

d) wykonanie jednostronnego chodnika,

e) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,

f) wykonanie barieroporeczy,

g) umocnienie brzegéw koryta potoku pod obiektem koszami siatkowo-kamiennymi,

h) przebudowe uzbrojenia technicznego kolidujacego z inwestycja (sie¢ energetyczna,
sie¢ teletechniczna oraz sie¢ gazowa).

3. Przyjete parametry techniczne:

a) dla obiektu mostowego nr 11:

— Klasa obcigzenia — A,

— Dlugos$¢ obiektu — 18,64 m;

— Szerokos$¢ obiektu — 9,65 m;

b) dla obiektu mostowego nr 12:

— Klasa obcigzenia — A,

— Dlugo$¢ obiektu — 9,40 m;

— Szerokos$¢ obiektu — 9,90 m - 15,8 m;

4. Oprocz zakresu robot zasadniczych Zamowienie obejmuje takze:

a) inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujace pelne wykonanie zadania
inwestycyjnego,  zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
aktualnymi normami.

b) obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni;

€) wdrozenie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z
zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu;

d) opracowanie planu BIOZ, PZJ;

e) opracowanie innych projektow technologicznych wymienionych w dokumentacji
projektowej i STWIORB.

f) roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujagce pelne wykonanie zadania

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i

aktualnymi normami.

Roboty budowlane — wymagania szczegélowe:

Wykonawca organizujac biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora

nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

DM. 00.00.02 Zaplecze Budowy i zaplecze Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2673 S od km 1+625 do km 1+670 wraz z rozbudowg

obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o zwigkszonych parametrach)

nr 11 nad potokiem Labajow w km 1+650 drogi powiatowej oraz od km 2+115 do km

2+144 wraz z rozbudowq obiektu mostowego (rozbiorka oraz budowa nowego obiektu o

zwigkszonych parametrach) nr 12nad ciekiem bez nazwy w km 2+130 drogi powiatowej.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac,

aby lokalizacja wytwdrni mas bitumicznych znajdowata si¢ w odlegtosci do 70 km od

miejsca wbhudowania.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Informacja uzupeklniajaca dotyczaca dokumentacji projektowej dla zadania:

- W zakresie wymogdéw dotyczacych technologii wykonania docelowego oznakowania
poziomego Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé oznakowanie poziome
cienkowarstwowe,

- dla obicktu mostowego nr 11 w =zakresic nosnoSci poszczegdlnych tozysk
elastomerowych Zamawiajacy precyzuje, ze na rysunku nr 4.5 — Schemat tozyskowania -
podane warto$ci nosnosci poszczegdlnych tozysk elastomerowych s3a warto$ciami
obliczeniowymi.

Materialy z rozbiorki:

- Wykonawca usunie materiaty z rozbidrki poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1987),

- Materialy z rozbiérki nadajgce si¢ do ponownego uzycia — m.in. destrukt z frezowania
nawierzchni bitumicznych, kostki brukowe, krawezniki, obrzeza, stupki i tarcze znakéw (w
przypadku potwierdzenia ich przydatnosci do ponownego uzytku przez Zamawiajacego) —
stanowig wlasno$§¢ Zamawiajacego 1 nalezy wywiez¢ je w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 30 km. Wykonawca begdzie zobowigzany do segregacji
materialdbw  z rozbiorki/demontazu, zobmiarowania przekazywanych materiatlow
z rozbidrki/demontazu, zatadunku, przewozu 1 roztadunku oraz protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu przed dokonaniem odbioru koncowego;

- Elementy, ktorych przydatno$¢ nie zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego zostang
usuni¢te z budowy przez Wykonawce, zgodnie z ustawg 0 odpadach;

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robot opracowaé szczegdtowy
harmonogram robot, plan BIOZ 1 PZJ 1 przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru;

Wykonawca przed zloZzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do osrodka
dokumentacji geodezyjnej winien uzyska¢ akceptacje jej tresci przez Zamawiajgcego,
przy udziale Inspektora nadzoru.

Przy realizacji robot nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajace wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot znajduja si¢ okreSlenia wskazujace znaki towarowe,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania przez wykonawcow produktow,
materialow lub urzadzen réwnowaznych. Wszedzie tam, gdzie zamawiajacy opisuje
przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

Jako réwnowazne dopuszcza si¢ inne rozwigzania, niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej oraz
zgodno$ci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym w dokumentacji,
ale nie podaje minimalnych parametréw, ktore by te réwnowazno$¢ potwierdzaly —
Wykonawca obowigzany jest zaoferowa¢ produkt o wlasciwosciach zblizonych, nadajacy
si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej
Izby Odwotawczej nr 2315/13 z dnia 14 pazdziernika 2013 r.). Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametréw jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania
towarow zawarte w ogoélnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow.
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9)

Wskazane w przedmiarach robot, stanowiacych integralng cze$¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia, nazwy wlasne materialbw 1 urzadzen nalezy czyta¢ ,lub
rownowazne”.
Wskazane w przedmiarach robdt, stanowigcych integralng cze$¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia, nazwy wlasne materiatbw 1 urzadzen nalezy czyta¢ ,,/ub
rownowazne”.

10) Wskazane w dokumentacji atesty, $wiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty

stwierdzajace jako$s¢ wbudowanych materialéw 1 zamontowanych urzadzen wykonawca
bedzie dostarczat w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz dolaczy do operatu
kolaudacyjnego.

11) Zamawiajacy zastrzega, Ze zakres robét przyjetych do realizacji moze ulec zmianie.

W takim wypadku przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie na
podstawie art.144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zasady wprowadzania zmian
okreslone zostaly w projekcie Umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ. Zamawiajacy
dopuszcza w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie okoliczno$ciach mozliwos¢
rezygnacji z niektorych, przewidzianych projektem materiatow, urzadzen lub robot i/lub
zastgpienia ich innymi.

W takich sytuacjach rozliczenie robot zamiennych odbywac si¢ bedzie nast¢pujaco:

- Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, warto$¢ robot z ktorych zrezygnowano;

- Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robot zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegotowy robot zamiennych stanowigcy wycene indywidualna,
Zamawiajacy ma prawo wymagaé, aby nowe pozycje zostaly ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny
jednostkowe] wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty
posrednie) dla robot najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

- Kosztorys robot zamiennych winien zostaé zweryfikowany 1 zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru,

- Rozliczenie robot nastgpowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Kosztorysu Robot zamiennych;

12) Wprowadzanie zmian w projekcie moze nastgpowac tylko i wylacznie na zasadach

okreslonych w ustawie prawo budowlane z uwzglednieniem wymogoéw ujetych w SIWZ
i umowie;

13) Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiazany jest do

organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesigcu), w celu
zapewnienia koordynacji robot, omdwienia robdt pozostajacych do wykonania lub innych
spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia. Terminarz rad budowy bedzie
przedstawiony przez Wykonawcg przy przekazaniu placu budowy i po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego przyjety zostanie do realizacji. Uczestnikami rad budowy beda
obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy w sktadzie
ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajagcym) w zaleznosci od
potrzeb, zespot Inspektora nadzoru (w skladzie ustalonym przez Inspektora nadzoru),
a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Udzial w radach
budowy innych 0s6b uczestniczacych w realizacji zadania bgdzie kazdorazowo ustalany
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji
Zamawiajacy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad budowy z wigksza
czestotliwoscig (nawet raz na tydzien);

14) Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miar¢ potrzeb wynikajacych z przebiegu

rzeczowej realizacji, Wykonawca przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany
jest organizowa¢ rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury
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technicznej zlokalizowanej] w obrebie realizowanej inwestycji, z mieszkancami,
z przedstawicielami Miasta Wista, z radnymi Powiatu Cieszynskiego itp.);

15)Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy powiadomienie Zamawiajacego, a takze
odpowiednie instytucje i przewoznikéw wykonujacych przewozy regularne droga
powiatowa nr 2673 S — ul. Turystyczng w Wisle, zgodnie Zz obowigzujacymi
przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni o planowanym terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu;

16) Czasowa organizacja ruchu.

Na czas wykonywania robo6t budowlanych, z uwagi na brak mozliwosci poprowadzenia

objazdu, zatozono ruch wahadlowy sterowany sygnalizacja $§wietlna, przez konstrukcje

odcigzajaca wybudowanag (przez Wykonawce w ramach wdrozenia tymczasowej
organizacji ruchu dla poszczego6lnych obiektéw) nad potows istniejagcego mostu.

Czasowa organizacja ruchu odbywac¢ si¢ bedzie w trzech etapach, przy jednoczesnym

wprowadzeniu czasowego ograniczenia predkosci do 30 km/h oraz znakéw zakazu

wyprzedzania.

Szczegbtowo oznakowanie robot kazdego z etapéw zostalo opisane w zatwierdzonych

projektach czasowej organizacji ruchu. Przy oznakowaniu robot nalezy uwzglednié

wymagania dotyczace poszczegdlnych etapéw robdt ujete w zatwierdzonych projektach
czasowej organizacji ruchu.

Jednocze$nie z uwagi na zapewnienie trwaloSci nawierzchni jezdni w okresie

eksploatacji, Zamawiajacy dopuszcza wylaczenie drogi z ruchu na czas

wykonywania zasadniczych robét bitumicznych tj. na czas ulozenia w-wy S$cieralnej
na pelnej szerokosci jezdni (bez szwu technologicznego). Rozwigzanie takie wymaga
wykonania i zatwierdzenia przez Wykonawcg stosownego projektu czasowej organizacji
ruchu zezwalajacego na ewentualne zamknigcie drogi (wytaczenie z ruchu). Wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dodatkowego projektu czasowej
organizacji ruchu oraz jego wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacja nalezy uwzglednic¢

w kosztach posrednich. W przypadku catkowitego wylaczenia odcinkéw drogi z ruchu

publicznego nalezy uzgodni¢ skomunikowanie z droga publiczng z wlascicielami

przylegtych posesji, ponadto o0 planowanym wylaczeniu z ruchu powiadomié

Zamawiajacego, a takze odpowiednie instytucje zgodnie z obowigzujacymi przepisami

z wyprzedzeniem minimum 7 dni.

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z:

- wykonaniem 1 wdrozeniem poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
- utrzymaniem czasowej organizacji ruchu,
- likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonaniem konstrukcji odcigzajacej (dla potrzeb przeprowadzenia ruchu).
17) Wytoniony Wykonawca opracuje:

a) harmonogram rzeczowo — finansowy wg wytycznych Zamawiajacego (W rozbiciu
miesigce realizacyjne, uwzgledniajac poszczegdlne kategorie robot, z kwotami brutto),
z uwzglednieniem zatoZzonych termindéw realizacyjnych, ktory zostanie przekazany
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy;

b) szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ktory po wczesniejszym zaopiniowaniu
przez Inspektora nadzoru przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram w terminie do 7
dni od daty przekazania przez Wykonawce.

Opracowany przez Wykonawce szczegdlowy harmonogram rzeczowo — finansowy

powinien
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w szczegolnosci wskazywaé terminy realizacji nastgpujacych etapoéw robot dla
poszczegbdlnych obiektéw mostowych:

a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

b) przebudowg urzadzen obcych,

c) wykonanie obiektu mostowego,

d) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

W miar¢ rzeczywistego postepu robot harmonogram moze wymagac aktualizacji;

18) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu na minimum 1 tydzien przed

wyznaczonym terminem odbioru koncowego sprawdzong i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawczg — Operat kolaudacyjny (w 2-ch
egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej —
dla kazdego z obiektéw osobno) zawierajagca m.in. O$wiadczenie (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane) Kierownika budowy, kierownikow robot branzowych, Inspektora
nadzoru i inspektorow branzowych, oswiadczenie Projektanta sprawujacego nadzor
autorski, wykaz zmian (jesli byty wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z
zalagcznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiardw,
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, protokoty gestorow urzadzen obcych, karty
studni oraz sprawozdania z wykonanych robo6t, wnioski o zatwierdzenie materialow,
wyniki badan materialow, recepty oraz dokumentacje fotograficzng i inwentaryzacje
sprzed realizacji, dokumentacje¢ fotograficzng zrzeczowej realizacji  robot
(w szczegolno$ci robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu) oraz dokumentacje
fotograficzng powykonawcza, a takze korespondencje dotyczaca realizacji robdt, w tym
protokotly z Rad Budowy, notatki, itd.
Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek
opracowac 1 przekaza¢ Zamawiajacemu nowe ksigzki wykonanych w ramach zadania
obiektow mostowych (oryginal i kopia dla kazdego obiektu). Ksiagzki ww. obiektow
mostowych powinny by¢ opracowane i1 wypelnione z uwzglednieniem wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). Koszty opracowania ww.
ksigzek obiektow mostowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich poszczegdlnych
cen ofertowych.

19) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia, wydane przez
wlasciwg izbe samorzadu zawodowego (Okrggowa Izbe Inzynieréw Budownictwa),
potwierdzajace cztonkostwo 1 optacanie skladek o0sob, ktore beda uczestniczyé
w realizacji zamowienia;

20) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania cotygodniowego raportu
z wykonanych robot (zawierajacego dzienne raporty o zrealizowanych robotach)
i przekazywanie do Zamawiajacego do godziny 10.00 pierwszego dnia nastepnego
tygodnia faxem lub w formie elektronicznej. Raport dzienny powinien zawiera¢ m.in.
warunki pogodowe, wykaz sprzetu na budowie, wykaz personelu (brygad roboczych oraz
kadry kierowniczej), wykonane asortymenty robot z uwzglednieniem podziatu robot na
podwykonawcow, czas pracy Wykonawcy robdt, opis ewentualnych przeszkéd w
wykonywaniu robot;

Zamawiajacy ma prawo zadac biezacego (codziennego) przekazywania raportow
dziennych;

21) W trakcie realizacji robét Zamawiajacy wymaga codziennego pobytu Kierownika
budowy oraz stalego pobytu Inzyniera budowy na budowie w czasie trwania robdt,
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poswiadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych robotach. Ponadto czas

pobytu Kierownika budowy i pozostalego personelu winien by¢ dostosowany do

technologii prowadzonych robat;
22) W czasie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z uzytkowaniem terenu objetego robotami
budowlanymi, a takze na zasadzie ryzyka petnej odpowiedzialnosci za wyrzadzone na
nich szkody z chwilg jego przejecia,

b)zabezpieczenia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt pod wzgledem bhp terenu
objetego robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

23) Zamawiajacy zastrzega, ze:

a) zakres robdt przyjetych do realizacji moze ulec zmianie, zostaé ograniczony lub
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci, ze $rodki finansowe przeznaczone na ten cel zostang zmienione lub czgsé
robot zostanie wykonana sitami wlasnymi Zamawiajacego;

b) Zamawiajacy =zastrzega, ze odstagpi od umowy w przypadku stwierdzenia
niewlasciwego wykonania obowigzkow przez Wykonawce. Wykonawcy nie
przystugiwa¢ beda zadne roszczenia z tego tytulu, za wyjatkiem wynagrodzenia
naleznego z wykonanej czeSci umowy. Uprawnienie to realizuje si¢ w przypadku
wezwania 1 wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego 7 dniowego terminu do
zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego
powtarzaniu si¢ naruszen umowy.

24) Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ minimum 60 miesiecy gwarancji na wykonane
roboty budowlane obje¢te zamowieniem. W kosztach posrednich nalezy uwzglednié
ochrong i utrzymanie czytelnosci oznakowania poziomego w okresie gwarancyjnym.

25) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego przed
rozpoczgciem robot oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficzne;:

a) catego terenu budowy sprzed realizacji robot (w szczegélnosci zjazdow
indywidualnych, ogrodzen, widocznych punktow geodezyjnych, elementow
istniejgcego zagospodarowania terenu, dla ktorych przewidziano roboty budowlane
polegajace na przestawieniu lub przesunigciu, elementéw infrastruktury technicznej —
wlazy, zasuwy, studzienki, itp.),

b) z rzeczowe] realizacji robdt (w tym wszystkich robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu),

c) dokumentacji fotograficznej powykonawczej;

26) W przypadku koniecznosci zajecia dodatkowych terenéw na potrzeby realizacji
przebudowywanego obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody
wlascicieli dzialek na ich czasowe zajecie na czas trwania robdt. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem powyzszej zgody i korzystaniem z tych terendw nalezy
uwzgledni¢ w kosztach posrednich. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wyrazenie zgody
na czasowe zajecie dzialek prywatnych nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu. Po
wykonaniu rob6t dziatki nalezy uporzadkowaé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego, nie
gorszego niz przed realizacja zadania iuzyska¢ od wiasciciela (udostepniajacego)
dokument potwierdzajacy ten fakt.

27) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy (na kazdym etapie rzeczowej
realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczegolne sktadniki
cenotworcze (R + M + S + Koszty posrednie + Zysk).

28) Drewno powstate z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, na
wlasny koszt 1 wlasnym transportem. Wykonawca sporzadzajac oferte cenowa winien
pomniejszy¢ ceng oferty o warto$¢ pozyskanego drewna. Wykonawca w przypadku
wyciecia drzew, ktore posiadaja czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialno$é za
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zniszczenia i koszty jakie bedzie trzeba ponies¢ w przypadku uszkodzenia czynnych
gniazd ptasich;

29) Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace prawidlowosci i kompletnosci
dokumentacji projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego)
stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, zgloszone po terminie przeznaczonym na
skladanie ofert nie moga stanowic¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen
od Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu zamdéwienia.

3.3. Dokumentacja techniczna zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robo6t oraz przedmiary w zakresie:
3.3.1. dla obiektu mostowego nr 11:
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — branza mostowa,
b) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — przebudowa sieci gazowej M11,
c) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — cz¢s$¢ telekomunikacyjna,
d) Projekt budowlano - wykonawczy — branza elektroenergetyczna,
e) Plan wyrgbu,
f) Opinia geotechniczna,
g) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
h) Przedmiary robot,
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot:
- branza mostowa,
- przebudowa sieci gazowej,
- branza teletechniczna,
- branza elektroenergetyczna,
J) Operat wodnoprawny.
3.3.2. dla obiektu mostowego nr 12:
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — branza mostowa,
b) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — przebudowa sieci gazowej M12,
c) Projekt budowlany i projekt wykonawczy — cz¢$¢ telekomunikacyjna,
d) Projekt budowlano - wykonawczy — branza elektroenergetyczna,
e) Plan wyrgbu,
f) Opinia geotechniczna,
g) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
h) Przedmiary robot,
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:
- branza mostowa,
- przebudowa sieci gazowej,
- branza teletechniczna,
- branza elektroenergetyczna,
J) Operat wodnoprawny.
3.4. Ponadto szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ
w postaci ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.
3.5. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:
a) Decyzja nr 9 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB
7331/1/2017 z dnia 24 listopada 2017r.,
b) Decyzja nr 10 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak WB-MB
7331/2/2017 z dnia24 listopada 2017r.
3.6. Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze $rodkoéw z budzetu panstwa
z Rezerwy Subwencji Ogdlne;.
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3.7.  Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg CPV :

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty

zlemne

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow

komunikacyjnych

3.8. Obowigzek Zatrudnienia:

3.8.1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wszystkich pracownikow, ktorzy
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia beda wykonywali:

a) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

b) roboty ogdlnobudowlane,

c) roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe oraz nawierzchni
drog,

d) roboty z zakresu rob6t mostowych,

e) roboty z zakresu zabudowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego typu
krawezniki drogowe, obrzeza,

f) roboty odwodnieniowe,

g) roboty w zakresie przebudowy i1 zabezpieczenia urzadzen obcych (teletechnika,
wodociag, sie¢ elektroenergetyczna i sie¢ gazowa).

Obowigzek ten nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza

w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie w/w czynnosci. Wykonawca lub

Podwykonawca moze zatrudni¢ na umow¢ o prace nowych pracownikow lub wyznaczy¢

do realizacji zamowienia pracownikdw wczesniej juz zatrudnionych.

3.8.2. W celu weryfikacji realizacji zobowiazania okreslonego w pkt 3.8.1., Wykonawca jest
zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢ Zamawiajagcemu do 3 dni roboczych
nastepujace dokumenty potwierdzajace, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) jezeli pracodawca osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 3.8.1. jest

Wykonawca — o$wiadczenie Wykonawcy, jesli Podwykonawca — o$wiadczenie
Podwykonawcy o zatrudnieniu tych os6b na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
Kodeksu pracy,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
o ktorych mowa w pkt 3.8.1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy 0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy / Podwykonawcy.

lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b)
powyzej, wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony.

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-mostow-6592/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-konstruowania-fundamentowania-oraz-wykonywania-nawierzchni-autostrad-drog-6708/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-konstruowania-fundamentowania-oraz-wykonywania-nawierzchni-autostrad-drog-6708/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-i-pomocnicze-w-zakresie-linii-telefonicznych-i-ciagow-komunikacyjnych-6682/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-i-pomocnicze-w-zakresie-linii-telefonicznych-i-ciagow-komunikacyjnych-6682/

umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; dla oséb

majacych wykonywac te czynnosci.
3.8.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji
umowy kontroli spetnienia obowigzku wynikajacego z pkt 3.8.1., w tym zastrzega sobie
prawo do przedstawienia do wgladu zanimizowanych kopii uméw o prac¢ osob w stosunku
do ktorych istnieje obowigzek takiego zatrudnienia, w terminie kazdorazowo okreslonym w
wezwaniu.
3.8.4. W przypadku niewykonania lub nalezytego wykonania obowigzkow, o ktéorych mowa
w pkt 3.8.1 — 3.8.2 Zamawiajacy uprawniony bedzie miat prawo:

a) naliczy¢ kary umowne,
b) odstgpi¢ od umowy w terminic 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na

przedlozenie wyjasnien lub przywrocenie stanu zgodnego z oferta.
3.8.5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
3.8.6. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia w umowie z podwykonawcag obowigzkow
podwykonawcy analogicznych do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w pkt 3.7.1 — 3.7.2.
3.9. GWARANCJA:
3.9.1. Na wykonane roboty budowlane obje¢te zamowieniem Wykonawca udzieli minimum 60
miesiecy gwarancji jako$ci liczac od daty odbioru koncowego robot (potwierdzonego

pisemnie protokotem odbioru koncowego), w tym uzyte materialy oraz zamontowane
urzadzenia (wraz z ich nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli
W okresie gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne wykonanych robot, wykonawca niezwlocznie
je usunie lub na zadanie Zamawiajacego catos¢ lub cze$¢ robot wykona ponownie.
W zwigzku z powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien bra¢ pod uwage
konieczno$¢ utrzymania oznakowania poziomego Ww stanie gwarantujacym posiadanie
parametrow okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

3.9.2. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalaja,
ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres
rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

3.9.3. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (wydluzenia terminu)
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie (najpozniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawié
odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

3.9.4. Strony ustala, ze w okresie trwania gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywat
przegladow gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, min. 1 raz w roku,
zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej.

3.9.5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia
stwierdzonych wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreslonym
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajacego.

3.9.6. Szczegbly dotyczace okresu i zakresu gwarancji okresla karta Gwarancyjna, ktorg
Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze koncowym.

3.10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.12. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien o ktérych mowa w art.
67 ust 1 pkt 6 uPzp polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych
w wysokosci do 20% zamoéwienia podstawowego. Ewentualny zakres robot budowlanych
bedzie dotyczyt tych samych asortymentow robot jakie sg ujete w zamoéwieniu podstawowym.
Zamoéwienie moze zosta¢ udzielone z uwzglednieniem cen ofertowych obowigzujacych
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W zamoéwieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rekojmi i gwarancji
takim samym jak zadeklarowane w zamowieniu podstawowym. Zamoéwienie zostanie
udzielone na podstawie uPzp.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp)

4.1. Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwlocznie po przekazaniu placu
budowy.

4.2. Termin zakonczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich roboét objetych
zamoOwieniem i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 20.11.2018r.

4.3. Termin zakonczenia zadania (odbioér koncowy potwierdzony protokotem odbioru
koncowego robdt): do 30.11.2018r.

4.4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej
faktury - nie p6zniej niz do 3ch dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koncowego.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp)
5.1. O udzielenie zamoéwienia mogg si¢ ubiega¢ wykonawcy, ktorzy:
5.1.1. nie podlegaja wykluczeniu,

5.1.2. spetniaja nastepujace warunki dotyczace:
5.1.21 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre§lonej dziatalnosci
zawodowej: Zamawiajgcy nie okresla warunku w ww. zakresie;

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy uzna WW. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjna nie mniejsza
niz 800.000 zk;

b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa nie mniejsza niz 800.000 zk;

5.1.2.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiajagcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonal w sposob nalezyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyl co najmniej jednego
lub dwéch zadan polegajacych na budowie, odbudowie, przebudowie,
rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartosci (jednego badz lacznie
dwoch zadan) minimum 1.000.000 zi brutto

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona bedzie
W walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto§¢ w oparciu o $redni kurs walut
NBP dla danej waluty z daty wszczgcia postegpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (za date wszczecia postgpowania Zamawiajacy uznaje datg¢ umieszczenia
ogloszenia 0 zamoOwieniu w miejscu publicznie dostepnym w Swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej).

b) Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,

ze dysponuje lub bedzie dysponowal, co najmniej nastepujgcym sprzgtem:
- wiertnica — 1 szt.,
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- pompa zamontowana na podwoziu samochodowym z
wysiegnikiem — 1szt.,

- uktadarka ggsienicowa z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej
masy z hydraulicznie rozsuwanym stotem — 1 szt.,

- skrapiarka — 1 szt.,

- walec stalowy gtadki — 1 szt.,

ruchomym

- Wyzej wymieniona ilo$¢ sprz¢tu jest ilo$cig minimalng, jaka winna by¢ w wytacznej
dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji robot. Faktyczna ilos¢ sprzetu, jaka
Wykonawca bedzie musial zastosowa¢ dla realizacji zamoéwienia bedzie wynikata
przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji zamdwienia.

- Sprzet winien posiada¢ Dane techniczno-ruchowe, ktore nalezy dostarczy¢

Zamawiajagcemu na wezwanie Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji

zamoOwienia.

- Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmiang jednostek
sprzetowych Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajacego.

- Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji przedstawionego sprzgtu przed
przystapieniem do realizacji robot przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru.

C) Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze,

ze dysponuje

lub bedzie dysponowal,

osobami

uprawnionymi  zgodnie

z wymogami ustawy Prawo budowlane do petienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj: Wykonawca dysponuje co najmniej:

Posiadane prawo do pelnienia

Lp. Stanowisko samodzielnych funkcji Wymagane doswiadczenie
technicznych w budownictwie
Dos$wiadczenie, jako kierownik budowy
W branzy mostowej lub kierownik robot
. . Uprawnienia budowlane do mostowych w rozumieniu ustawy Prawq
Kierownik . : - . budowlane zgodnie z proponowang funkcja,
kierowania robotami budowlanymi .e . L
Budowy, . . . W realizacji min. 1 zadania obejmujacego
1. . . , w specjalnosci mostowej lub
Kierownik robot . . budowe, odbudowe, przebudowe, rozbudowe
konstrukcyjno - budowlanej bez . ;
mostowych S lub remont obiektu mostowego od rozpoczecia
ograniczen : . . \
do wykonania zadania (odbioru koncowego),
na warto$¢ min.800.000 zI brutto, w okresie
ostatnich 7 lat
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi Do$wiadczenie na budowie (w zakresie
2. | Inzynier budowy w specjalnosci mostowej lub inwestycji mostowych) zgodnie
konstrukcyjno-budowlanej bez Z proponowang funkcjg — min. 2 lata
ograniczen
Uprawnienia budowlane do Doswiadczenie, jako kierownik budowy
. . , kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej lub kierownik robot
Kierownik robot . J . ..
3. drogowych w specjalnosci drogowej lub drogowych w rozumieniu ustawy Prawo
konstrukcyjno-budowlanej bez budowlane zgodnie z proponowang funkcjg —
ograniczen min. 2 lata
Kierownik robot Uprawnienia budowlane do kierowania Doswiadezenie jako kierownik budowy lub
instalacyjnych ) ) . L. kierownik robot w rozumieniu ustawy Prawo
o robotami budowlanymi w specjalnosci L . S
4. w zakresie sieci budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci

gazowej

instalacyjnej w zakresie sieci gazowej

gazowych, zgodnie z proponowang funkcja — min.
2 lata.
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i Uprav_vnlenla bu@owlane do . Doswiadczenie, jako kierownik budowy lub
. ) ] kierowania robotami budowlanymi . . , L
5 Kierownik robot W specialnogei instalacvine w kierownik robot w rozumieniu ustawy prawo
" | teletechnicznych peejat 5 a1acyIre) ¥ budowlane w branzy teletechnicznej zgodnie
zakresie instalacji i urzadzen 7 vroponowana funkcia — min. 2 lata
telekomunikacyjnych prop 2 14 '
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi Doswiadczenie, jako kierownik budowy lub
6 Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w kierownik robdt w rozumieniu ustawy prawo
' elektrycznych zakresie instalacji i urzadzen budowlane w branzy elektrycznej zgodnie
elektrycznych z proponowang funkcjg — min. 2 lata
i elektroenergetycznych
Geodeta:
Geodeta Uprawnienia geodezyjne w Geodeta:
zakresie: geodezyjne pomiary musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe
lub §ytua(;yj no — Wysokos'cioyve, W zakresie obshugi geodezyjnej inwestycji
. realizacyjne i inwentaryzacyjne lub mostowych/drogowych — min. 2 lata.
firma geodezyjna geodezyjna obstuga inwestycji I
Firma:
Firma: musi posiada¢ doswiadczenie w zakresie
nie dotyczy obstugi geodezyjnej inwestycji
mostowych/drogowych —min. 2 lata.
8.1.Technolog Wyksztatcenie minimum $rednie Technolog gruntu, betonu i nawierzchni
(Inzynier budowlane oraz specjalistyczne drogowych musi posiada¢ do$§wiadczenie
materialowy) kursy w zakresie badan gruntéw zawodowe w zakresie badan gruntu, betonu,
gruntow, betonu i oraz badan materiatow nawierzchni drogowych dla inwestycji
nawierzchni budowlanych (np. beton, mieszanki mostowo - drogowych — min. 2 lata.
drogowych mineralno — bitumiczne)
8 oraz
" | 8.2.zapewnienie
obstugi Obstuga laboratoryjna przez laboratorium musi
laboratoryjnej Firma: posiada¢ doswiadczenie, jako obstuga
irma: . . ,
przez nie dotvez laboratoryjna w zakresie badan gruntu, betonu,
laboratorium yezy nawierzchni drogowych dla inwestycji
mostowo - mostowo- drogowych —min. 2 lata.
drogowe
- Doswiadczenie w rozliczaniu inwestycji
Specjalista ds. . , . .
9. ., Wyksztatcenie minimum $rednie drogowych — min. 2 lata,
rozliczen . .
Zalecana znajomos¢ programu AutoCad.
Wyksztatcenie wyzsze o kierunku
Specjalista ds. lub jalnosci kresie bh .. .
10. ped] b Spegd POSCI W zd P minimum 1 rok stazu w stuzbie bhp
BHP albo studia podyplomowe w
zakresie bhp
Uwaga:

- Poz. 1 tabeli: Jako wykonanie zadania - zakonczenie petnienia funkcji nalezy
rozumie¢ zakonczenie wszystkich zadan przypisanych danej funkcji 1 realizowanych
w ramach danej funkgc;ji.
- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi zadania przez wskazane w

ofercie osoby,

- zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie s3 mozliwe po

zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego,
- Zamawiajacy nie dopuszcza tgczenia kilku stanowisk za wyjatkiem:

osoby wskazanej na stanowisko 1 i 3 - te dwa stanowiska mogg by¢ taczone,
osoby wskazanej na stanowisko 2 i 9 - te dwa stanowiska mogg by¢ taczone,
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osoby wskazanej na stanowisko 5 i 6 - te dwa stanowiska moga by¢ taczone.

W przypadku taczenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzi¢
posiadane doswiadczenia dla poszczegdlnych stanowisk oraz zataczy¢ do oferty
oswiadczenie, ze osoba/osoby wskazane na taczone stanowiska posiadajg wymagane
uprawnienia dla kazdego z taczonych stanowisk oddzielnie jesli ustawy naktadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien,

- dla wskazanych w powyzszej tabeli osob Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
o$wiadczenie, ze osoby wskazane na poszczegdlne stanowisko/a posiadajg wymagane
uprawnienia jesli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

- Majac na uwadze obowigzujace w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku
0sOb spoza Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych, nabytych w Panstwach Cztonkowskich UE, po przeprowadzeniu
wlasciwego postepowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu
zawodowego w Polsce, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r.
0 zasadach uznawania _ kwalifikacji zawodowych nabytych w  panstwach
cztonkowskich Unii Europejskie;j.

5.2. Podstawy wykluczenia. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamowienia Wykonawce, wobec ktorego zachodzg okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 uPzp. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wykluczenia Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 5 uPzp.
5.3. Wykonawca moze, w odniesieniu do niniejszego zamowienia, W celu potwierdzenia
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkoéw prawnych.
5.4. Wykonawca, ktory bedzie polegat na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotoéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci przedstawiajac pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamowienia.
5.5. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp.
5.6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5.5, nie beda
potwierdza¢ spelienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu lub beda
zachodzi¢ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadal, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli

wykaze zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 5.5.

57. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a uPzp, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamoOwienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp
do ich zasobdw, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce dokumentow, ktore okreslaja
w szczeg6lnosci:
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a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobOow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego,

C) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnos$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi, ktérych

wskazane zdolno$ci dotycza.
5.8. Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
musza oni ustanowi¢ petlnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
realizacji zamowienia publicznego. Tres¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres
umocowania oraz dane mocodawcow i pelnomocnika. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie. Zamawiajacy uzna wymoég przedtozenia
pelnomocnictwa za spetniony w przypadku przedlozenia umowy regulujacej wspotprace
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia lub umowy spotki
cywilnej, jesli bedzie z niej wynika¢ upowaznienie do reprezentowania podmiotow
wystepujacych  wspdlnie  (uczestnikow  konsorcjum, wspolnikow spotki  cywilnej)
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
5.9. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

a) warunki udzialu w postepowaniu muszg by¢ spetnione przez minimum jednego
Wykonawcg lub przez wszystkich Wykonawcow wspdlnie odpowiednio dla kazde;j
czescel,

b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, kazdy z Wykonawcow, wchodzacy
w sktad konsorcjum, oddzielnie musi wykaza¢, ze nie podlega wykluczeniu
Z udziatu w postepowaniu,

) jezeli oferta Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia
zostanie wybrana, Zamawiajacy zadaé bedzie przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH

SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK

PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp)

6.1. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post¢powaniu, okreslonych

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musza

zlozy¢ wraz z ofertq nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:
6.1.1 aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym
w zatacznikach nr 2 (oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu)
i zalaczniku nr 3 (oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ.
Informacje zawarte w o$wiadczeniach bedg stanowi¢ potwierdzenie, ze Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postgpowania oraz spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu. O$wiadczenia te Wykonawca sklada zgodnie ze wzorami
stanowigcymi zatgczniki nr 2 1 3 do SIWZ;

6.1.2 Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania,
W zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu
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zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktéorych mowa w
pkt 6.1.1;

6.1.3 zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 5.3 SIWZ — jezeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiazany do przekazania
Zamawiajacemu oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia stanowi zalacznik nr 4 (oSwiadczenie o grupie
kapitalowej) do SIWZ.

6.3. Zamawiajacy przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie bedzie korzystal
Z uprawnienia wynikajacego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn. nie bedzie wzywal Wykonawcy,
ktorego oferta zostala oceniona najwyzej do zlozenia w wyznaczonym terminie
dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci wymienione w art. 25 ust 1 uPzp.

6.4. Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczen, o ktorych mowa w 6.1 SIWZ lub oswiadczenia
sa nickompletne, badz zawieraja btedy Iub budza wskazane przez Zamawiajacego
watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupeilnienia lub poprawienia Iub do
udzielenia wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba, Ze mimo ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

6.5. Jezeli Wykonawca nie zlozy wymaganych pelmomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie do ich zloZenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, Ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postegpowania.

6.6. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy/Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie i innych
podmiotow, na ktoérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz o§wiadczenia
sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem. Zobowigzanie
0 ktorym mowa w pkt 5.3 nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

6.7. llekro¢ w SIWZ, a takze w zalagcznikach do SIWZ wystepuje wymodg podpisywania
dokumentoéw lub o$wiadczen lub tez potwierdzania dokumentéw za zgodnos$¢ z oryginatem,
nalezy przez to rozumieé, ze o§wiadczenia i dokumenty te powinny by¢ opatrzone podpisem
(podpisami)  osoby  (os6b) uprawnionej (uprawnionych) do  reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, ktorego Wykonawca polega, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobg¢ (osoby)
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, ktorego
Wykonawca polega na podstawie pelnomocnictwa.

6.8. Podpisy Wykonawcy na o$wiadczeniach 1 dokumentach musza by¢ zlozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie podpisu pieczatka
Z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

6.9. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 6.7 w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza nalezy dotaczy¢ do oferty.
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7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIENWANIA SIE Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp)

7.1. Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

7.2. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencjg”) Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazujg pisemnie
lub za pomoca faksu lub drogg elektroniczna.

7.3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce,
Zamawiajacy domniema, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na numer faksu
lub adres email, podany przez Wykonawce, zostata mu dorgczona w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z jej trescig.

7.5. Korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem nalezy kierowac na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Biuro Zamoéwien Publicznych

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Faks: 334777133

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazaé¢ znak postepowania ZP.272.7.2018)
7.6. W korespondencji zwigzane] z niniejszym postgpowaniem Wykonawcy powinni
postugiwac si¢ znakiem postgpowania: ZP.272.5.2018

7.7. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z WWykonawcami jest:

- Gabriela Sztuchlik (w zakresie proceduralnym) tel. 33 / 4777 213;

- Magdalena Suchanek — Kowlaska, Barbara Sojka - Burcek, Dawid Hirsz (w zakresie
merytorycznym) tel. 33 / 4777 305.

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp)

8.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 25.000zt (stownie:
dwadziesciapiec¢ tysiecy ztotych).

8.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

8.3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie porgczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem 1 muszg zawierac
CO najmniej:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poreczenia/gwarancji
(Zamawiajacego), porgczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktora ma by¢ zabezpieczona porgczeniem/gwarancja,

¢) kwote wadium,
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d) termin wazno$ci pore¢czenia/gwarancji — nie krotszy niz termin zwigzania oferta,
e) zobowigzanie porgczyciela/gwaranta do zaptacenia kwoty wadium bezwarunkowo
na pierwsze pisemne zadanie zamawiajgcego w sytuacji, gdy:
— Wykonawca odmowil podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie, lub
— Wykonawca nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, lub
— w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,
Z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub
nie wyrazit zgodny na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
uPzp, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejsze;.
8.4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia przez Wykonawcow,
wadium moze zosta¢ wniesione przez Pelnomocnika (jednego z Wykonawcow)
wystepujacego w imieniu wszystkich wykonawcow, pod warunkiem, ze zostal on do tego
upowazniony.
8.5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na konto Zamawiajacego: Bank
Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000 0000 8309 6063. W tytule przelewu nalezy wpisac:
Wadium — Rozbudowa obiektow mostowych w Wisle. Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie
polecenia przelewu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce sktadajacego
ofertg.
8.6. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginaly dokumentow) nalezy wnies$¢
(zdeponowac) w Kancelarii Ogolnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn, a do oferty nalezy dotaczy¢ poswiadczong przez Wykonawce za zgodnosé
Z oryginalem kopig.
8.7. Za skuteczne wniesienic wadium w pienigdzu Zamawiajacy uzna wadium, ktore
W oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje si¢ na rachunku Zamawiajacego.
8.8. Wadium w formie nie pieni¢znej Zamawiajacy uzna za skutecznie wniesione — jezeli
przedmiotowy dokument znajdzie si¢ u Zamawiajacego w terminie wyznaczonym do
sktadania ofert.

8.9. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caly okres zwigzania oferta, poczawszy od dnia,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp)
9.1. Wykonawca jest zwiagzany ofertg przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.
9.2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp)

10.1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

10.2. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10.3. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

10.4. Oferta (wraz z zatgcznikami) musi by¢ sporzadzona w sposob czytelny.

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty po jej sporzadzeniu
muszg by¢ parafowane przez Wykonawcg.
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10.6. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce, tj. osobe (osoby) reprezentujaca
Wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.
10.7. Jezeli osoba (osoby) podpisujaca oferte (reprezentujaca Wykonawce lub Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie) dziata na podstawie pelnomocnictwa, petnomocnictwo to w formie
oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza musi zostaé
dotaczone do oferty.
10.8. Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy si¢ na oferte lub zlozony wraz z oferta sporzadzony w jezyku innym niz polski
musi by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
10.10. Zaleca sig, aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane.
10.11. Zaleca sig, aby kazda strona oferty zawierajaca jakakolwiek tres¢ byla podpisana lub
parafowana przez Wykonawce.
10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigebiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania,
muszg by¢ oznaczone przez Wykonawce klauzulg ,, Informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie skladania ofert musi
wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa, w szczego6lnosci
okreslajac, w jaki sposob zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktorym tajemnicg
przedsigbiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tgcznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest

to inna informacja majaca warto$¢ gospodarcza,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publiczne;,

¢) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
Zaleca si¢, aby informacje stanowigce tajemnic¢ przedsiebiorstwa byly trwale spigte
i oddzielone od pozostatej (jawnej) czgsci oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

10.13. Kompletna oferta musi zawiera¢:
a) formularz Ofertowy sporzadzony i wypeliony wedtug wzoru stanowigcego zalgcznik
nr1do SIWZ,
b) oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 6.1.1 SIWZ wedlug wzorow stanowigcych
odpowiednio zatgczniki nr 2 i 3 do SIWZ,
C) potwierdzenie wniesienia / zabezpieczenia oferty wadium,
d) pelmomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow wystepujacych
wspolnie), o ile oferte sktada pelnomocnik,
e) zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 54 SIWZ — jezeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,
f) kosztorys ofertowy oraz tabela elementéw scalonych wypelnione zgodnie
z formularzami stanowigcymi zatacznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
10.14. Ofert¢ nalezy umiesci¢ w kopercie/opakowaniu 1 zabezpieczyé w sposob
uniemozliwiajgcy zapoznanie si¢ z jej zawartoscig bez naruszenia zabezpieczen przed
uplywem terminu otwarcia ofert.
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10.15. Na kopercie/opakowaniu nalezy umiesci¢ nastepujace oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
c) ,,OFERTA - ROZBUDOWA OBIEKTOW MOSTOWYCH W WISLE”
NIE OTWIERAC PRZED 07.05.2018r. do godz. 10.30.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLEADANIA 1 OTWARCIA OFERT
(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp)

11.1. Oferte wraz z dokumentami, o ktérych mowa w punkcie 10.13 nalezy zlozyé
w terminie do dnia 07.05.2018r. do godziny 10.00 w Kancelarii Ogodlnej Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty mozna sktadac¢
w godzinach urzedowania ktore dostepne sg na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Cieszynie
www.bip.powiat.cieszyn.pl .

11.2. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa
lub kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.05.2018r. 0 godzinie 10.30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokoj 309.

11.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej oferty, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
uplywem terminu sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone
wedtug takich samych zasad, jak sktadana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15
Z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA”.

11.5. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte, poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe (osoby) uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

11.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na wlasnej stronie internetowe;j
(bip.powiat.cieszyn.pl) informacje wynikajace z art. 86 ust. 5 uPzp.

12. SPOSOB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)
12.1. Cena oferty musi obejmowaé wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji
inwestycji zgodnie zumowa, dokumentacjg techniczng wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz SIWZ, m.in.:
a) koszty posrednie, okreslone w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania
ogolne,
b) koszty wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu (w tym
wykonanie konstrukcji odcigzajacych),
c) koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWIORB,
d) koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie
z zapisami STWIORB,
e) koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego,
f) koszty wszelkich pomiaréw i badan,
g) koszty zwigzane z przygotowaniem szczegdtowych projektéw technologicznych,
projektéw uzupetniajacych i1 innych niezbednych opracowan dla realizacji robot,
h) koszty nadzoréw branzowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych
warunkach/ uzgodnieniach poszczegolnych gestorow/wlascicieli urzadzen wg
ponizszego zestawienia:
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Obiekt mostowy nr 11:

Lp. Jednostka Data wydania | Termin
. Zakres L. .
wydajaca o _ waznosci Uwagi
S decyzji/opinii/uzgodnienia
uzgodnienie
O terminie rozpoczgcia
o o i zakonczenia robdt nalezy
. Opinia — pozytywna opinia powiadomi¢ Kierownika Nadzoru
Regionalny | pjanowanej inwestycji Wodnego Wista Czarne
Zarzad 23.02.2017r. . .
: 14- ,
1. Gospodarki (sygn. UW-5190- 2 lata Zraced:;oll?:l mwvzzprjgd;:;;rmem
Wodnej Widu2/19,94/17/3786) brate wykonywac b
o 0soby uprawnionej,

w Gliwicach , . , .
po zakonczeniu robdt teren nalezy
oczysci¢ oraz przywroci¢ do
nalezytego stanu technicznego

. . Prace na istniejacych
TAURON Warunki techniczne — . . .
. . . . . urzadzeniach o§wietleniowych

Dystrybucja usunigcie kolizji wydzielonej , .

e X . wykonywac¢ pod nadzorem stuzb
2.1 S.A. sieci o$wietleniowej 21.12.2016r. 2 lata energetveznveh TAURON
Oddziatw | (sygn. TD/OBB/SR/2016-12- . St? byuc_ays s Reaion SN i
Bielsku-Bialej | 21/0000004) ystrybucja 5.A. Reg
Cieszyn
TAURON Uzgodnienie projektu —
Dystrybucja przebudowa o$wietlenia
2.2, SA. ulicznego 30.10.2017r. 2 lata
Oddziat w (sygn. TD/OBB/SR/2017-10-
Bielsku-Biatej | 30/0000003)
Warunki techniczne —
przebudowa sieci Orange Obowigzujacy 14-dniowy termin
kolidujacej z przebudowa powiadomienia gestora przed
3.1. | Orange Polska | Mmostuw Wisle przy ulicy 151120161, | 12 | rozpoczeciem robdt budowlanych,
Turystycznej miesi¢cy | prace nalezy prowadzi¢ pod
Scistym nadzorem przedstawicieli
(sygn. TODDKA/WT.215- stuzb technicznych gestora.
75875/16)
Uzgodnienie projekiu Obowigzujacy 14-dniowy termin
Wyk_onawczeg_o prz?budowy 12 powiadomienia gestora przed
3.2. | Orange Polska | SIECI teletechnicznej 2501.2017r. | .5 | rozpoczeciem robét budowlanych,
miesiecy

(sygn. TODDKA/WT.215-
4928/17 z dnia 25.01.2017r.)

prace nalezy prowadzi¢ pod
odptatnym nadzorem gestora.
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Prolongata

(sygn. TODDKA/WT .211-
6865/710/18 z dnia
07.02.2018r.):

- warunkow technicznych

Obowigzujacy 14-dniowy termin
powiadomienia gestora przed

3.3. | Orange Polska (sygn. TODDKA/WT .215- 07.02.2018r. 1rok | rozpoczgciem robot budowlanych,
75875/16 z dnia 15.11.2016r.) prace nalezy prowadzi¢ pod
odplatnym nadzorem gestora.
- uzgodnienia projektu
wykonawczego
(sygn. TODDKA/WT.215-
4928/17 z dnia 25.01.2017r.)
Prace ziemne w poblizu urzadzen
, L. ) prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
Polska Spotk: - .
olska Spotka Uzgodnienie p_rOJekt pracownika RDG Skoczow, przed
Gazownictwa | zagospodarowania o .
41 Sp. 2 0.0 15.12.2016r 1 rok przystapieniem do prac ziemnych
Oddzial w (sygn. W125/34- nalezy pisemnie powiadomic
Zabrzu 160026710/2016) RDG Skoc.zow o terminie o
rozpoczgcia prac oraz zglosic sie
w RDG Skoczow
Polska Spotka | Uzgodnienie — prolongata
Gazownictwa | uzgodnienia projektu Nalezy spehni¢ wszystkie warunki
4.2. Sp.zo.o. zagospodarowania 22.02.2018r. 1 rok zawarte w piSmie z dnia
Oddziatw | (sygn. PSGZA.0166.763.15- 15.12.2016r.
Zabrzu 02.18)
Obiekt mostowy nr 12:
Lp. Jednqstka Zakres Data wydania Te.rmlrn‘ .
wydajaca - . waznosci Uwagi
S decyzji/opinii/uzgodnienia
uzgodnienie
O terminie rozpoczecia
1 zakonczenia robdt nalezy
Regionalny Opinia — pozytywna opinia powiadomi¢ Kierownika Nadzoru
Zarzad umocnienia skarpy potoku Wodnego Wista Czarne
1 Gospodarki Labajow 2 lata z 14-dniowym wyprzedzeniem,
' . prace wykonywac¢ pod nadzorem
Wodnej Lo
w Gliwicach (sygn. UW-5190- osoby uprawnionej,
Widu/1/18/17/2695) 08.02.2017r. po zakonczeniu robét teren nalezy
oczysci¢ oraz przywroci¢ do
nalezytego stanu technicznego
TAURON Warunki techniczne — Pscdezniilztrﬁej?zcg ni h
Dystrybucja usunigcie kolizji wydzielonej Y lione a((:': (;Z n; dzeor;)nv:};; b
2.1. S.A. sieci o$wietleniowej 21.12.2016r. | 2 lata ;ir etyvcvzn pch TAURON 4
Oddziatw | (sygn. TD/OBB/SR/2016-12- getyczny

Bielsku-Bialej

21/0000004)

Dystrybucja S.A. Region SN i nN
Cieszyn
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Pismo — usuniecie kolizji

TAURON sieci elekiroenergetycznej Przekopy kontrolne wykonywaé
Dystrybucja z obiektem Inwestora r(;czniep}tllaleZy wystap};c o zadzér
2.2. S.A. 02.02.2017r. | ----------- ’ . .
Oddziatw | (sygn.TD/OBB/OME/2017.02 nad prowadzonymi robotami
Bielsku-Bialej | 03/0000008  dnia do Regionu SN i nN Cieszyn
02.02.2017r.)
Warunki techniczne —
przebudowa sieci Orange Obowiazujacy 14-dniowy termin
kolidujacej z przebudowa powiadomienia gestora przed
31 Orange Polska mostu w Wisle przy ulicy 15.11.2016r 12 rozpoczgciem robot budowlanych,
o Turystycznej o " | miesiecy | prace nalezy prowadzi¢ pod
$cistym nadzorem przedstawicieli
(sygn. TODDKA/WT.215- stuzb technicznych gestora.
73174/16)
UZiOdmeme pr0]ektt;1 d Obowigzujacy 14-dniowy termin
vyy .onzitwcz;zg.o przg udowy 12 powiadomienia gestora przed
3.2. | Orange Polska sieci teletechniczne] 25.01.2017r. miesiccy rozpoczgciem robot budowlanych,
(sygn. TODDKA/WT .215- prace nalezy prowadzi¢ pod
4932/17 7 dnia 25.01.2017r.) odplatnym nadzorem gestora.
Prolongata
(sygn. TTIDKA/WT.211-
6877/711/18 z dnia
07.02.2018r.):
Kéw techni . Obowigzujacy 14-dniowy termin
- warunkow techmeznyc powiadomienia gestora przed
3.3. | Orange Polska (sygn. TODDKA/WT .215- 07.02.2018r. 1 rok rozpoczeciem robot budowlanych,
73174/16 7 dnia 15.11.2016r.) prace naleZy prowadzi¢ pod
odplatnym nadzorem gestora.
- uzgodnienia projektu
wykonawczego
(sygn. TODDKA/WT.215-
4932/17 z dnia 25.01.2017r.)
Prace ziemne w poblizu urzadzen
, L ) prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
Polska Spotka | Uzgodnienie — projekt - A
. ka RDG Sk
Gazownictwa | zagospodarowania pracown.l a. GS oczqw, przed
4.1 Sp. z 0.0. 15.12.2016r. Lrok | Preystapieniem do prac ziemnych
Oddziat w (sygn. W125/34- nalezy pisemnie powiadomié
Zabrzu 160026710/2016) RDG Skoctzow o terminie o
rozpoczgcia prac oraz zglosic si¢
w RDG Skoczoéw
Polska Spotka | Uzgodnienie — prolongata
Gazownictwa | uzgodnienia projektu Nalezy spelni¢ wszystkie warunki
4.2. Sp. z o.0. zagospodarowania 22.02.2018r. 1 rok zawarte w piSmie z dnia
Oddziat w (sygn. PSGZA.0166.763.15- 15.12.2016r.
Zabrzu 02.18)
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i) koszty wykonania robdt budowlanych zgodnie z umowa, dokumentacja techniczna,
STWiORB, SIWZ, warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlanych, przy
szczegblnym zachowaniu warunkéw BHP, uwzgledniajac warunki podane
W uzgodnieniach przez poszczegoélne instytucje (w tym uzgodnienia branzowe),
obowigzujagcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania
normami oraz sztukg budowlang.

12.2. Wykonawca winien skalkulowaé poszczegoélne ceny jednostkowe w taki sposob,
aby w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewni¢ trwato$¢ wszystkich
wykonywanych elementow, w tym w razie stwierdzenia takiej koniecznos$ci cyklicznego
odnawiania/odtwarzania poszczego6lnych robot (np. oznakowania poziomego).
12.3. Ceng¢ nalezy przedstawi¢ w ztotych polskich liczbowo i1 stlownie w ,,Formularzu
ofertowym” stanowigcym zatgcznik do niniejszej SIWZ.
12.4. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych majacych wptyw
na wysoko$¢ ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwlocznie zwroci sig
do Zamawiajacego na pismie celem uzyskania wyjasnien.
12.5. Zamawiajacy okre§la, ze wynagrodzenie bg¢dzie wynagrodzeniem kosztorysowym
zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego, za wyjatkiem pozycji dla ktorych w kosztorysie
ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych.
Podane w kosztorysach ceny jednostkowe netto beda cenami ryczattowymi i nie ulegng
podwyzszeniu w czasie realizacji przedmiotu zamdowienia.
12.6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu iloSci rzeczywiscie
wykonanych robdt 1 ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za
wyjatkiem pozycji dla ktoérych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do
okreslenia cen ryczattowych), powigekszonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie
to nie moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, badz warto$¢ ustalona
aneksem do umowy podstawowej, jezeli zaistnieje konieczno$¢ zawarcia takiego aneksu.
12.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku :
- zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia ~ wynagrodzenia na  podstawie  sporzadzonego  kosztorysu
powykonawczego,
- wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 uPzp
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajagcego o wystapieniu
takiej sytuacji, nastgpnie po szczegdlowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiajacego
zasadnosci realizacji zwigkszonego zakresu zamowienia, zostang podjete stosowne kroki
zmierzajgce do zlecenia przedmiotowego zakresu. Decyzje o zmianie zakresu robot
podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym po zaopiniowaniu przez
Projektanta.
12.8. Rozliczenie robot odbywaé sie bedzie fakturami czeSciowymi obejmujacymi elementy
robot ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedstawiony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Zamawiajacemu celem akceptacji.
12.9. Faktury czegSciowe wystawiane beda najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu
1 odebraniu robot przez Inspektora nadzoru, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie
robot.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
12.10. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowsg
wystawiong po przeprowadzeniu czynno$ci odbioru koncowego.
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13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp)

13.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie
nastepujacych kryteriow oceny ofert:

Ip. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena 60
2. Okres gwarancji i r¢kojmi 30
3. Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy 10

13.2. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajagc punkty w ramach poszczegdlnych
kryteriéw oceny ofert, przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

13.3. Punkty za kryterium ,, Ceny” zostang przyznane w skali punktowej do 60 punktow,

W nastepujacy sposob:

- cena oferty najtanszej otrzyma 60 punktow,

- cena badanej oferty otrzyma o 1 pkt mniej za kazde petlne 5.000zt powyzej ceny oferty
najtanszej,

- cena oferty ktorej warto$¢ bedzie wyzsza o co najmniej 300.000zt od ceny oferty najtansze;j
otrzyma 0 pkt.

13.4. Punkty za kryterium ,, okres gwarancji i rekojmi” zostang przyznane w skali punktowej
do 30 punktow, przy czym Wykonawca moze udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty na
okres: 60, 66, 69, 72 miesiecy — a okres ten powinien zosta¢ wskazany w formularzu oferty —
zatacznik 1 do SIWZ. 1lo$¢ punktow w tym kryterium przyznana zostanie wedtug ponizszej
formuty:

Okres gwarancji i rekojmi Io$¢ punktow
60 miesigcy 0
66 miesigcy 10
69 miesigcy 20
72 miesigcy 30

Jezeli Wykonawca nie wskaze w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaze okres
gwarancji krotszy niz 60 miesiecy, Zamawiajqgcy odrzuci oferte na podstawie art. 89
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

13.5. Punkty za kryterium ,, Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy” zostang przyznane
w skali punktowej do 10 punktéw, w nastgpujacy sposob:
Przy ocenie doswiadczenia zawodowego Kierownika budowy brane bedzie pod
uwage doswiadczenie w zakresie inwestycji/zadania polegajacych na budowie,
odbudowie, przebudowie, rozbudowie lub rozbudowie obiektu mostowego o wartosci
robot minimum 800.000,00z1 brutto (kazdego z zadan), w ktorych funkcje
Kierownika budowy/ kierownika robot mostowych pelil (od rozpoczecia do
wykonania zadania) wskazany przez wykonawce¢ Kierownik budowy / Kierownik
robét mostowych w okresie ostatnich 7 lat.
Wskazanie:
1) 1 inwestycji — 0 pkt
2) 2 inwestycje — 5 pkt
3) 3iwiegcej - 10 pkt
Maksymalna ilos¢ punktow jakq moze otrzymac Wykonawca w tym kryterium to 10 pkt.
Kierownik budowy musi posiadaé doswiadczenie w co najmniej 1 inwestycji (jest to
minimum wymagane w SIWZ).
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13.6. Liczby punktow, o ktorych mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowi¢ beda
koncowa oceng oferty.

13.7. Za najkorzystniejsza ofert¢ zostanie uznana oferta z najwigcksza liczbg punktdw,
tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert, o ktérych mowa
w pkt 13.6.

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcg wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

13.9. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i1 pozostatych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng, a jezeli zostang zlozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

13.10. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektroniczne;j.

14. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp)

14.1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé
ze soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcoéw. Umowa taka winna okresla¢ strony
umowy, cel dziatania, sposob wspoétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwarancji
1 rekojmi),  wykluczenie = mozliwosci  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum
przez ktoregokolwiek z jego czlonkéw do czasu wykonania zamowienia.

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz o0séb
potwierdzajacy wymagania w zakresie dysponowania osobami okreslone w pkt 5.1.2.3.c), jak
rowniez w kazdym momencie udostgpni Zamawiajgcemu wymagane uprawnienia, oraz
zaswiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego na jego wniosek,
jednakze bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kopie dokumentow potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp)
15.1. Zamawiajagcy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny podanej w ofercie, ktora zostanie wniesione przez Wykonawce najpdzniej w dniu
zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp.
15.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w Kilku nastgpujacych formach:
a) pienigdzu: na rachunek Zamawiajacego: Bank Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000
0000 8309 6063. W tytule przelewu nalezy wpisa¢: Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy — Rozbudowa obiektéw mostowych w Wisle (za date
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whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu uwaza si¢
date wplywu pieniedzy na konto Zamawiajgcego);

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

15.3. Wniesione w pienigdzu zabezpieczenie bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie
znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

15.4. Czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% shuzy
do pokrycia roszczen z tytutu nienalezytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana czgs¢
zostanie zwrdécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze¢$§¢ zabezpieczenia w wysokosci
30 % shuzy do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady, a jej niewykorzystana czgsé
zostanie zwrocona po uptywie okresu rekojmi.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY (art. 144 ust. 1 uPzp)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktorego oferta uznana zostata za najkorzystniejsza
zawart umowg zgodng z trescig projektu umowy, ktora stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

17. SRODKI ODWOLAWCZE PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp)

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisoOw ustawy Prawo zamowien publicznych przystuguja srodki ochrony
prawnej na zasadach okreslonych w Dziale VI Prawa zaméwien publicznych — “Srodki
ochrony prawne;j”.

18. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp)

18.1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
18.2. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym begda dokonywane w ztotych
polskich/PLN.

19. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp)
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 uPzp.
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20. ZAPISY DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

20.1. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania czg¢$ci zamdOwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania firm podwykonawcow.

20.2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Pzp, przed
przystapieniem do wykonania zamowienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow, o ile beda juz znane, oraz o0s6b do kontaktu
z podwykonawcami.

20.3. Obowigzkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w pkt 20.2, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia lub jego czesci.

20.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
W celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

20.5. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢§ci zamowienia nastapi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego musi ztozy¢ jednolite dokumenty dotyczace
podwykonawcoéw w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.
20.6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamédwienia podwykonawcy.

20.7. Wymagania okre$lone w pkt 20.5 oraz 20.6 majg zastosowanie wobec dalszych
podwykonawcow.

20.8. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

20.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym,
stanowigcym zalgcznik 1 do SIWZ.

STAROSTA
[/
Janusz Krol

Wykaz zalgcznikow do SIWZ:

- formularz ofertowy — zatacznik nr 1,

- o$§wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu — zalgcznik nr 2,
- o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 3,

- o§wiadczenie o grupie kapitatowej — zatacznik nr 4,

- projekt umowy — zatacznik nr 5,

- kosztorys ofertowy + tabela elementéw scalonych — zatacznik nr 6,

- dokumentacja projektowa.

str. 29



