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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
	Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty               w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn: „Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”
1.   Zakres prac objętych nadzorem:
	- naprawa ubytków tynków zewnętrznych,
	- wzmocnienie ścian przy pęknięciach w ścianach zewnętrznych,
	- gruntowanie i malowanie elewacji,
	- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokołu z piaskowca,
	- renowacja zewnętrznej drewnianej stolarki drzwiowej, drewnianych opasek wokół okien, 	lukarn dachowych, drewnianych elementów balustrad,
	- wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
	- odnowienie elementów stalowych (krat okiennych, balustrad, skrzynek stalowych),
	- wymiana pokrycia dachu z gontów drewnianych okładanych podwójnie,
	- rozbiórka i nowe wymurowanie kominów od poziomu dachu,
	- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej ścian fundamentowych i piwnic,
	- wykonanie drenażu opaskowego,
	- wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych – naprawa w postaci przepony 	metodą odwiertów,
	- wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych,
- wymiana instalacji odgromowej na elewacjach i dachu,

2. Do obowiązków inspektora nadzoru należy:
· Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót określonych w pkt. 1 z projektem budowlanym, uzgodnieniami, umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, przepisami i obowiązującymi normami, 
· Wizytowanie placu budowy z odpowiednią częstotliwością, ale:
a) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (chyba że harmonogram robót budowlanych nie przewiduje w tym okresie żadnych robót na placu budowy);
b) w sytuacjach nagłych (wymagających bezzwłocznej reakcji Zamawiającego) na każde wezwanie Zamawiającego przesłane faksem, drogą elektroniczną bądź przekazane telefonicznie,
· Sprawdzanie jakości wykonanych robót,
· Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
· Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty,
· Potwierdzenie ilości wykonanych robót oraz sprawdzanie zgodności rozliczeń 
za wykonane roboty z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą,
· Udział w naradach koordynacyjnych, naradach technicznych, odbiorach częściowych, 
odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania,
· Sporządzanie sprawozdań o stopniu zaawansowania robót na żądanie  Zamawiającego,
· Kontrola postępu robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót i informowanie Zamawiającego o opóźnieniach,
· Informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji nadzorowanych robót,
· Informowanie Zamawiającego o ewentualnych robotach ujawnionych w trakcie realizacji zadania a nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
· Stała współpraca z Zamawiającym w sprawach dotyczących rozliczeń budowy.
· Rozliczenie końcowe nadzorowanego zakresu robót,
· Weryfikacja kosztorysów powykonawczych, dodatkowych lub zamiennych.

3. Inne:
· [bookmark: _GoBack]Ze względu na to, że obiekt wpisany jest do rejestru zabytków inspektor nadzoru winien posiadać kwalifikacje, o których mowa art. 37 c)  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury).
· Wartość robót wymagających nadzoru wg kosztorysu inw. wynosi: 789.095 zł brutto,
· Rozliczenie robót z Wykonawcą kosztorysowe,
· Termin nadzoru: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do dnia 14.12.2018. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego przedłużenia umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niesprzyjających zakończeniu inwestycji w terminie, o którym mowa powyżej. Przedłużenie to nie stanowi podstawy do zmiany zasad wynagradzania bądź ustalenia wynagrodzenia dodatkowego.
· Zapłata należności za nadzór odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu na koniec miesiąca, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót. Należność wynikająca z faktur zrealizowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
· Dokumentacja projektowa na zakres prac objętych nadzorem do wglądu na stronie BIP Zamawiającego (pod linkiem http://bip.powiat.cieszyn.pl/przetarg/11420/zp-272-10-2018 )
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