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Cieszyn, dnia 06.12.2018r. 

ZP.272.26.2018 

 

Otrzymują: 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na rozbudowę z przebudową drogi 

powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej            

2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej 

pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach                                   

sieci TEN-T”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm. zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

następujące pytania Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1: § 9 ust. 4 pkt c) drugi myślnik projektu umowy: wnosimy o wykreślenie zapisu. 

Wykonawca podobnie jak Zamawiający na podstawie przepisów PZP jest uprawniony do 

zabezpieczenia swoich roszczeń poprzez potrącenie kaucji z wynagrodzenia podwykonawcy. 

Należy mieć na uwadze, iż nie w każdym przypadku podwykonawcy mają możliwość wniesienia 

zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, co skutkuje, iż Wykonawca 

jest często pozbawiony możliwości uzyskania zabezpieczenia w umowach z podwykonawcami. 

W przypadku braku zgody na usunięcie zapisu, wnosimy o podanie podstawy prawnej jego 

zastosowania w umowie.  

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp modyfikuje § 9 ust. 4 pkt 4c) 

drugi myślnik projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„zezwalające na jakiekolwiek potrącenie z należności podwykonawców.” 

Zapis ten został uwzględniony w umowie na podstawie swobody w kształtowaniu umów. 

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 143c ustawy Pzp w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego należnego wynagrodzenia (bez 

odsetek, jak również innych zobowiązań finansowych) przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wyłącznie za wykonane i odebrane roboty budowlane.  

 

Pytanie nr 2: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy tabelami z załącznika nr 6                                 

a przedmiarami w formacie PDF zamieszczonymi w dokumentacji projektowej oraz                               

w zmodyfikowanym przedmiarze robót drogowych (branża teletechniczna i elektroenergetyczna).  

Odpowiedź: Zamawiający celem ujednolicenia przedmiarów robót przedstawia w załączeniu 

wszystkie aktualne przedmiary, które Wykonawca winien uwzględnić podczas sporządzania   

ofert przetargowych. 

Aktualne przedmiary obejmują pliki: 

− branża drogowa, 

− modernizacja mostu, 

− branża konstrukcyjna – umocnienie skarp, 

− branża odwodnieniowa 

− oświetlenie ulic, 

− organizacja ruchu – docelowa i tymczasowa, 

− branża kanalizacja sanitarna, 
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− branża wodociągowa, 

− branża gazownicza, 

− branża teletechniczna – zmodyfikowana, 

− branża elektroenergetyczna – zmodyfikowana. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmian w przedmiarach robót (aktualnie zwanych 

zmodyfikowane) w: 

1) „Branży teletechnicznej” poprzez poprawę: 

− ilości przedmiarowych w poz. 4.2., 

− zmianę numeracji L.p. (dopisanie pozycji) i poprawę ilości przedmiarowych – dla grupy 

robót „5. Przebudowa kabli miejscowych”; 

2) „Branży elektroenergetycznej” poprzez poprawę ilości przedmiarowych w poz. 4 i poz. 5. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że kosztorysy ofertowe opublikowane w załączniku nr 6 do 

SIWZ są aktualne i obowiązujące, dla wszystkich elementów zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: Proszę o informacje odnośnie pozycji 8 i 20 (zapewnienie ciągłości zasilania 

zgodnie z pkt 8 warunków tech. przez czas wynikający z uzgodnionego z Tauronem 

harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę – 1 kpl. X 2 pozycje). Zgodnie z pkt 8 

warunków należy zastosować agregaty prądotwórcze. 

a) Jakiej mocy agregaty należy zastosować? 

b) Ile agregatów należy zastosować? 

c) Jak długi czas wyłączenia należy uwzględnić? 

Odpowiedź: Zgodnie z informacją uzyskaną z Tauron: 

Ad. a) i b): nie przewiduje się pracy agregatów w czasie realizacji przebudowy urządzeń 

energetycznych własności Tauron dla przedmiotowego zadania, 

Ad. c): Administrator sieci dopuszcza dwukrotne wyłączenie obwodów niskiego napięcia po 8 

godzin każde. 

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wskazany w treści SIWZ pkt 5                         

ppkt 5.1.2.2 lit a) „jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

2.500.000 zł” jeżeli Wykonawca biorąc udział w przetargu w Konsorcjum wykaże Polisę Lidera 

Konsorcjum na sumę 2.000.000 zł oraz Polisę Partnera Konsorcjum na sumę 2.000.000zł. Łączna 

wartość Polis 4.000.000 zł. 

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą Pzp warunek zostanie spełniony. 

 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wskazany w treści SIWZ pkt 5 ppkt 

5.1.2.2 lit b) „posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2.500.000 zł” 

jeżeli Wykonawca biorąc udział w przetargu w Konsorcjum wykaże zdolność kredytową Lidera 

Konsorcjum nas sumę np. 1.000.000 zł oraz zdolność kredytową Partnera Konsorcjum na sumą 

np. 1.500.000 zł. Łączna wartość zdolności kredytowej 2.500.000 zł. 

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą Pzp warunek zostanie spełniony. 

 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość i kompletność dokumentacji 

projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia?  

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego, Zamawiający potwierdza prawidłowość                                

i kompletność dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zamieszczonej 
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na stronie internetowej Zamawiającego wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w pkt 3.2. 

SIWZ oraz zmian wprowadzonych w związku z pytaniami Wykonawców podczas obecnej 

procedury przetargowej. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą 

dokumentacją zamówienia publicznego, a w przypadku niejasności / wątpliwości zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienia, zgodnie z zapisami pkt 3.4 ppkt 35) i 12.4 SIWZ.  

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót w technologii zamiennej? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i projekcie umowy, Zamawiający dopuszcza                     

w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub ekonomicznie okolicznościach 

możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót 

i/lub zastąpienia ich innymi. 

Szczegółowe zapisy regulujące te kwestie znajdują się w §4 ust. 7, ust. 8, ust. 9 i w §24 ust. 2                 

pkt 2) ppkt B. lit i) projektu umowy oraz w pkt 3.4. ppkt 9) i 10) SIWZ. 

Jednocześnie Zmawiający informuje, że: 

- wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych 

w ustawie prawo budowlane, ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwzględnieniem wymogów ujętych w SIWZ, umowie na 

roboty budowlane oraz umowie o dofinansowanie zadania, a w szczególności w innych 

dokumentach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, 

- zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania ilość wprowadzanych zmian do realizowanego 

projektu jest ograniczona, a wprowadzenie zmian wymaga uzyskania formalnej zgody instytucji 

wdrażającej projekt. 

 

Pytanie nr 8: W związku z obmiarowym charakterem rozliczania robót oraz zapisami 

umownymi, które przewidują rezygnacje z niektórych elementów w przypadku zmniejszenia 

zakresu robót prosimy o wprowadzenie do kosztorysu ofertowego pozycji: dostosowanie do 

wymagań ogólnych (koszty biura nadzoru, inwentaryzacji i inne). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza do kosztorysu ofertowego pozycji: dostosowanie do 

wymagań ogólnych (koszty biura nadzoru, inwentaryzacji i inne). Koszty biura nadzoru jak i inne 

koszty pośrednie należy uwzględnić w ofercie zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowej 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych DM.00.00.00 pkt 9.1. 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i zmian przy sporządzaniu ofert.  

 

 

 

 
 

 

 

W załączeniu: 

Aktualne przedmiary robót 

 

 


