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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

PONIŻEJ 221.000 EURO NA: 

 

 

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania  

pn. „Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle 

na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942  

(na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej 

pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3  

w ramach sieci TEN-T”. 

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.). 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

 

 

 

Członkowie Komisji Przetargowej: 

- Jacek Wiśniewski  

- Magdalena Suchanek – Kowalska 

- Barbara Sojka – Burcek 

- Justyna Linke 

- Jacek Michałek 

- Gabriela Sztuchlik 
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ZP.272.29.2018 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp) 

Zamawiającym jest: 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

Biuro Zamówień Publicznych 

tel: (033)  4777-213 

fax: (033)  4777-133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl  

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp) 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do 

usług i dostaw lub robót budowlanych. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp. 
2.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie                         

z jej wymaganiami. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp) 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla  

zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 

2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach 

projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca 

a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”. 

Zadanie podlegające nadzorowi inwestorskiemu polega na rozbudowie z przebudową drogi 

powiatowej 2675S – ul. Czarne w Wiśle, na odcinku ok. 1,34 km. 

Początek rozbudowy – za tarczą skrzyżowania z drogą wojewódzką DW942 (odcinek ok 40 m), 

natomiast koniec ok. 40m za obiektem mostowym. 

 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla przedmiotowego 

zadania, w tym nadzór nad robotami budowlanymi obejmującymi m.in.:  

a) rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, z dostosowaniem 

do wymogów nośności dla ruchu KR3;  

b) ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni; 

c) niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych; 

d) korektę geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary; 

e) budowę zatok autobusowych, 

f) przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, przebudowę miejsc 

postojowych, 

g) przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; 
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h) poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę korytek 

odwadniających, budowę drenaży, 

i) modernizację przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie 

przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny; 

j) budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp),  

k) przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego; 

l) przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową 

zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia 

podziemnego; 

m) wycinka kolidującej zieleni z przedsięwzięciem; 

n) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu, 

o) modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej. 

3.2.1. Oprócz nadzoru nad zakresem robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także pełnienie 

nadzoru inwestorskiego nad innymi robotami (towarzyszącymi i tymczasowymi), 

warunkującymi pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją 

techniczną, wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A., obowiązującymi przepisami 

i aktualnymi normami. 

3.2.2. Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru oraz weryfikację innych elementów 

wchodzących w zakres zamówienia na roboty budowlane takich jak:  

1) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

2) obsługę geologiczną, monitoring zabezpieczenia osuwisk; 

3) nadzór przyrodniczy; 

4) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami czasowej organizacji ruchu; 

5) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

6) opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji projektowej 

i STWiORB, wymaganiach gestora sieci – Tauron Dystrybucja S.A. 

3.2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) obsługę laboratorium akredytowanego (inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy robót) 

celem przeprowadzenia badań kontrolnych porównawczych do badań przeprowadzonych przez 

Wykonawcę robót, 

2) obsługę realizacyjną geodezyjną (inną niż Wykonawcy robót) celem przeprowadzenia 

pomiarów kontrolnych do pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót (w tym 

pomiary kontrolne, pomiary kontrolne powykonawcze), 

3) nadzór nad realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, 

4) przygotowanie sprawozdań i dokumentów wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej 

z Instytucją Zarządzającą oraz z innych dokumentów Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 

2014-2020, 

5) koordynowanie nadzoru Inwestorskiego. 

3.3. Nadzorowane zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej nr 11 znak WB-MB 7331/9/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. wraz z 

postanowieniem (WB-MB 7331/9/2017 z dnia 23.03.2018r. dotyczącym sprostowania 

oczywistej omyłki) oraz Zgłoszenie zamiaru wykonania robót z dnia 28.02.2017r., do którego 

organ architektoniczno – budowlany nie wniósł sprzeciwu. 

3.4. Zadanie przewidziane do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 

Słowacja 2014-2020. 
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3.5. W okresie od podpisania umowy do zakończenia okresu gwarancyjnego dla zadania pn.  

„Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – 

etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)”, Wykonawca 

(Inspektor nadzoru) jest zobowiązany do: 

A. Na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) Współpracy z Zamawiającym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu przekazania placu 

budowy; 

2) Przedstawienia sporządzonej na piśmie przez poszczególnych Inspektorów nadzoru 

kompleksowej opinii w zakresie kompletności dokumentacji (m.in. pod względem uzgodnień 

branżowych, poprawności i kompletności danych wyjściowych pozyskanych przez projektanta 

do projektowania), poprawności rozwiązań projektowych, m.in w aspekcie uwzględnienia 

rzeczywistych warunków terenowych do 3 tygodni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentacji technicznej; 

3) Zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz przeprowadzenie kontroli kompletności oraz 

adekwatności;  

4) Uzgodnienia z Wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą 

obowiązywać podczas prowadzenia zadania, spójnych z wymaganiami Zamawiającego; 

5) Weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez 

Wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót;  

6) Weryfikacji i zaopiniowania przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych 

harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

7) Zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją przedmiotowej inwestycji, jak również w okresie udzielonej przez Wykonawcę 

robót gwarancji oraz trwałości projektu wynikającej z umowy o dofinansowanie zadania; 

8) Złożenia Oświadczenia zezwalającego na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji 

przedmiotowej inwestycji, jak również w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji 

oraz trwałości projektu wynikającej z umowy o dofinansowanie zadania, przez Inspektora 

nadzoru oraz pozostałą obsługę techniczną budowy podczas przekazania terenu budowy. 

B. Na etapie realizacji robót budowlanych: 

1) Wykonywania wszelkich czynności stanowiących obowiązki Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

2) Opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w 

ofercie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

3) Weryfikacji i zatwierdzenia Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) sporządzanych przez 

Wykonawcę robót; 

4) Analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do Wykonawcy robót o jego korektę bądź 

zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

5) Analizowania harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia opóźnień 

w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji w zakresie technologii 

i organizacji robót w celu dotrzymania właściwego (planowanego) terminu zakończenia robót; 

6) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w dotrzymaniu przez Wykonawcę 

robót terminu zakończenia realizacji inwestycji; 

7) Weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) 

receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno – bitumicznych i betonów na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę koniecznych dla nich badań, prób, testów, 

dokumentów jakościowych, certyfikatów i atestów, w oparciu o obowiązujące przepisy, 

aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą 

robót, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 
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8) Weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) sprzętu 

i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, aktualne na 

dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; 

9) wnioskowania lub opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie niezbędnych zmian 

w dokumentacji projektowej; 

10) Koordynowanie i kontrolę sprawowania nadzoru autorskiego, stwierdzanie konieczności pobytu 

projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego;  

11) Wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 

12) Prowadzenia kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych, 

betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli 

sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania 

po zakończeniu robót; 

13) Przeprowadzania kontroli Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań, 

uczestniczenia w badaniach przeprowadzonych w tym Laboratorium przez Wykonawcę w 

czasie trwania budowy; 

14) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z 

warunkami kontraktu i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

15) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do 

użytkowania; 

16) Dokonywania odbiorów częściowych; 

17) Wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem; 

18) Kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych (weryfikacja 

przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe rozliczenie nadzorowanych 

robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem 

miejsca ich składowania; 

19) Rozliczenia całościowego budowy z uwzględnieniem wymogów wynikających z umowy o 

dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą oraz z innych dokumentów Programu 

Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, 

20) Uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 

kontroli; 

21) Sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej w trakcie trwania robót w zakresie 

przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót, technologii robót, 

zastosowania materiałów, itp.; 

22) Opiniowania na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej zgodności 

z warunkami przedstawionymi w SIWZ; 

23) Powiadamiania właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku 

odkrycia wykopalisk; 

24) Opiniowania wniosku Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót; 

25) Zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 
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26) Kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, 

aktualnymi na dzień wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną; 

27) Zlecania w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę: 

a) sprawdzenia  punktów  głównych  wytyczonych obiektów, 

b) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających, 

c) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie Wykonawcy robót 

wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych; 

28) Zlecenie wykonania przez inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy robót badań 

kontrolnych do badań przeprowadzonych przez Wykonawcę: 

a) 2 komplety badań dla pakietu bitumicznego konstrukcji jezdni, 

b) 2 komplety badań betonu (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, wodoszczelność, 

nasiąkliwość) dla: 1 kpl – oczep oraz mur oporowy, 1 kpl – obiekt mostowy  

c) 4 komplety badań betonu wytrzymałości na ściskanie: 1 – zatoka autobusowa, 2 – obiekt 

mostowy, 1 – przepust 

d) 5 badań płytą dynamiczną, 

e) 3 badania płytą VSS; 

29) Zlecenie wykonania pomiarów kontrolnych przez geodetę zatrudnionego przez Inspektora 

Nadzoru: 

a) 4 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja zakresu wytyczenia robót; 

b) 4 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja w zakresie pomiarów realizacyjnych;   

c) 2 sztuki pomiaru – sprawdzenie i weryfikacja inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej; 

d) 4 sztuki pomiarów – pomiary sprawdzające elementów wg wskazań Zamawiającego. 

30) Wydawania poleceń Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć 

jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek 

awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie 

o tym Zamawiającego; 

31) organizowania we współpracy z Wykonawcą robót przynajmniej raz w miesiącu i prowadzenia 

Rady Budowy w celu zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót pozostających do 

wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia, sporządzania z 

nich Protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywania zainteresowanym stronom w terminie 

do 3 dni po Radzie. 

32) Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 

Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z 

Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym 

przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo 

ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

33) W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad 

budowy z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień);  

34) W miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji zadania, niezależnie od Rad 

Budowy, organizowanie w zależności od potrzeb narad roboczych, rad technicznych/spotkań 

(np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej 

inwestycji, z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu Miasta Wisła, z radnymi Powiatu 

Cieszyńskiego itp.) oraz sporządzanie stosownych notatek z tych narad/spotkań i przekazywanie 

ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie/spotkaniu. 

35) Przygotowywania i sporządzania na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, 

dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od wniosku Zamawiającego; 
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36) Przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach 

wszelkich sprawozdań i dokumentów wynikających z umowy zawartej z Instytucją 

Zarządzającą w terminach umożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się z zobowiązań 

umownych, tj. m.in. 

a) harmonogram składania wniosków o płatność na cały okres realizacji, 

b) miesięczne raporty z postępu robót, 

c) okresowe wnioski o płatność, 

d) poświadczone miesięczne świadectwa płatności wystawione przez Wykonawcę robót, 

e) sprawozdania wykonane zgodnie z właściwymi procedurami unijnymi, 

f) raport końcowy; 

37) Sporządzania (przez Inspektora nadzoru) comiesięcznego sprawozdania wraz z dokumentacją 

fotograficzną (zdjęcia w rozdzielczości min. 1795x2480 pikseli, min. 300DPI) i przekazywanie 

do Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru usługi za 

dany miesiąc/okres rozliczeniowy, a w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego w 

terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca - informacji z realizacji usług wraz z informacjami 

o ewentualnych zagrożeniach powodujących zmiany w terminach i płatnościach, 

38) Opiniowanie sporządzanych przez Wykonawcę robót codziennych raportów z wykonanych 

robót wraz z dokumentacją fotograficzną (min 4 zdjęcia: rozdzielczość min. 1795x2480 pikseli, 

min. 300DPI). Wykonawca robót zobowiązany jest do przekazywania raportów do 

Zamawiającego faxem lub w formie elektronicznej: 

− w tygodniu: do godz. 12.00 dnia następnego, 

− za piątek, sobotę i niedzielę: do poniedziałku do godz. 12.00, 

− dni świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego do 

godz. 12.00. 

Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 

kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót 

z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis 

ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację 

Inspektora nadzoru na temat zaangażowania robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu 

inspektora Nadzoru. 

39) Zatwierdzania i przekazywania Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót 

miesięcznych protokołów odbioru robót (odrębnie dla robót w ramach wydatków 

kwalifikowalnych i dla wydatków niekwalifikowalnych) oraz weryfikacja (pod względem 

ilościowym i wartościowym) i poświadczenie miesięcznych świadectw płatności sporządzonych 

przez Wykonawcę robót, 

40) Sprawdzania zestawień wykonanych robót Wykonawcy robót oraz potwierdzenia ilości 

wykonanych robót (weryfikacja kart obmiarów) i kwoty do wypłaty w terminie do 5 dni 

roboczych od złożenia przez Wykonawcę zestawienia (wraz z dokumentami obmiarowymi); 

41) Przyjmowania, opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi  

konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak 

zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na 

powyższy zakres (roboty dodatkowe, zamienne, uzupełniające itd.); 

42) Sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne, uzupełniające i 

zaniechane. Zasady wprowadzania zmian określone zostały w Umowie z Wykonawcą robót, 

umowie o dofinansowanie zadania i w innych dokumentach Programu Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno- 

użytkowo lub ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, 
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przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi, przy 

spełnieniu wymagań Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  

Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych 

w ustawie prawo budowlane, ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwzględnieniem wymogów ujętych w SIWZ, umowie 

na roboty budowlane oraz umowie o dofinansowanie zadania i w innych dokumentach 

Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne i uzupełniające wymagają zgody Zamawiającego. 

43) Kontrolowania prawidłowego przeprowadzenia przez Wykonawcę robót wycinki drzew i 

krzewów kolidujących z realizacją inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym, Miastem Wisła, 

Nadleśnictwem Wisła, właścicielami nieruchomości prywatnych i Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-

Krajoznawczym, z uwzględnieniem ich wytycznych – szczegóły w tym zakresie zawarte zostały 

w SIWZ zamówienia publicznego na robot budowlane sygn. ZP.272.26.2018. 

44) Przed przystąpieniem do usunięcia zieleni Wykonawca robót wraz z Inspektorem nadzoru 

winien zweryfikować zadrzewienie pod kątem zasiedlenia przez gatunki chronione oraz 

postępować zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Wykonawca 

robót zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań z nadzoru 

przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych zgodnie z zapisami STWiORB 

DM-00.00.00 Wymagania ogólne. 

45) Kontrola i weryfikowanie sporządzonego przez Wykonawcę robót sprawozdania z nadzoru 

przyrodniczego (zgodnie z wymaganiami STWIORB DM.00.00.00). 

46) Kontrolowanie prowadzenia zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, prac 

ziemnych realizowanych przez Wykonawcę robót pod nadzorem uprawnionego geologa, ze 

względu na występowanie w podłożu złożonych warunków gruntowych oraz z uwagi na fakt 

występowania w rejonie drogi osuwisk (2 szt. aktywnych okresowo i 1-go bardzo aktywnego, 2 

szt. nieaktywnych). 

47) Kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg/Kart Obmiaru, 

prawidłowego gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o 

jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów 

niezbędnych do odbioru robót; 

48) Stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót 

z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i 

wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 

49) Nadzorowania skompletowania przez Wykonawcę robót oraz weryfikacja pod względem 

merytorycznym przygotowanych przez Wykonawcę robót wszystkich niezbędnych materiałów 

(dokumentów) zgodnie z zapisami w decyzji / dokumentach zezwalających na realizację 

zadania oraz wymaganych ustawą Prawo Budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy;   

50) Udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

51) Nadzorowania skompletowania przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej - z 

wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie odpowiadającym 

STWiORB oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzonego przez Wykonawcę 

Operatu kolaudacyjnego (sporządzanego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 

egzemplarzach w wersji elektronicznej) przed przedłożeniem go Zamawiającemu (przed 

terminem odbioru końcowego); 

52) Dokonywania wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia wad i usterek zarówno w trakcie 

procedury odbiorowej (odbioru końcowego, jak i w okresie gwarancyjnym, sporządzenia 
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protokołu usunięcia wad i usterek, potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru 

przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

53) Współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, 

dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych zdarzeń w trakcie 

prowadzenia budowy, Inspektor nadzoru przygotowuje dla Zamawiającego propozycje 

koniecznych działań; 

54) Bieżącej kontroli poprawności oznakowania prowadzonych robót (w tym wdrożonej przez 

Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu). W przypadku stwierdzonych ewentualnych 

nieprawidłowości wydanie stosownych poleceń Wykonawcy robót; 

55) Nadzorowanie i potwierdzanie rejestru rozpoczęcia i zakończenia prac dla poszczególnych 

nieruchomości właścicieli prywatnych oraz Lasów Państwowych i Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 

sporządzanego i prowadzonego przez Wykonawcę robót, w zakresie realizacji robót na terenach 

zajmowanych czasowo (ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości wynikające z decyzji 

ZRID). 

C. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych: 

1) Wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym terminu odbioru końcowego robót; 

2) Udziału w odbiorze końcowym zadania; 

3) Rozliczenia końcowego zadania; 

4) Sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji umowy zawierającego opinię techniczną 

zrealizowanego (nadzorowanego) zadania wraz z dokumentacją fotograficzną (zdjęcia w 

rozdzielczości min. 1795x2480 pikseli, min. 300DPI); 

5) Udziału w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz w roku, prowadzonych 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy, umowy na wykonanie robót budowlanych i Karty 

gwarancyjnej) oraz odbiorach usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądów 

gwarancyjnych oraz odbiorów usunięcia wad i usterek. Prowadzenie przeglądów 

gwarancyjnych, sporządzenie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami Komisji przeglądu 

gwarancyjnego i przekazywanie ich do akceptacji przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni 

roboczych od daty przeprowadzonego przeglądu. Protokoły winny zawierać m.in. stwierdzone 

ewentualne wady i usterki wraz z sugerowanym sposobem ich usunięcia oraz dokumentację 

fotograficzną stwierdzonych wad i usterek (zdjęcie przedstawiające stwierdzoną wadę/usterkę 

oraz zdjęcie umożliwiające zidentyfikowanie jej zlokalizowania). Wzór protokołu zostanie 

ustalony z Zamawiającym. 

6) Udziału w kontrolach porealizacyjnych zadania (np. instytucji kontrolujących), na pisemny 

wniosek Zamawiającego, 

7) Udzielaniu wyjaśnień w zakresie kompetencji nadzoru inwestorskiego podczas kontroli 

porealizacyjnych zadania – forma ustna lub pisemna zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

D. Wykonawca i Wykonawca robót podczas realizacji całego zadania (również w okresie 

gwarancyjnym) zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie 

z wymaganiami w zakresie logo (czarno – biała) Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej https://pl.plsk.eu/.  

E. Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 

F. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

akredytowanego Laboratorium drogowego innego niż laboratorium Wykonawcy robót, w 

celu przeprowadzenia (na własny koszt) badań kontrolnych do badań przeprowadzonych 

przez Wykonawcę robót, tj.: 

https://pl.plsk.eu/
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a) 2 komplety badań – całościowego „pakietu” zabudowanych warstw bitumicznych, zgodnie 

z poszczególnymi SST, 

b) 2 komplety badań betonu (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, wodoszczelność, 

nasiąkliwość) dla: 1 kpl – oczep oraz mur oporowy, 1 kpl – obiekt mostowy  

c) 4 szt. badań betonu wytrzymałościowych na ściskanie; 

− 1 komplet dla zabudowanej mieszanki betonowej na zatoce autobusowej, 

− 2 komplety dla zabudowanej mieszanki betonowej na obiekcie mostowym, 

− 1 komplet dla zabudowanej mieszanki betonowej na przepuście. 

d) 8 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa oraz zasypek przekopów (3 szt. 

aparatem VSS oraz – 5 szt. płytą dynamiczną), 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Laboratorium drogowego w 

terminie do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z 

ww. badaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej.  

3.6. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane będzie wynosił 

od 60 do 72 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót) licząc od dnia następnego po dacie 

spisania protokołu odbioru końcowego robót, i w tym okresie Inspektor nadzoru zobowiązany 

będzie do uczestnictwa w organizowanych na wniosek Zamawiającego przeglądach 

gwarancyjnych (minimum 1 raz do roku) oraz odbiorach usunięcia wad i usterek stwierdzonych 

podczas przeglądów gwarancyjnych. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz 

odbiorach należy uwzględnić w cenie ofertowej usługi nadzoru. 

3.7. Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych organizując biuro budowy 

zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami  zamówienia 

publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru inwestorskiego) dotyczące 

wykonania zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w 

Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. 

ok.1,4 km)”. 

3.8. Zamawiający zastrzega, że: 

1) zakres usług przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku od powzięcia 

wiadomości, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, lub gdy 

Zamawiający nie otrzyma środków zewnętrznych środków finansowych, 

2) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia składając drugiej stronie 

oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia poniższych informacji:  

a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego, 

c) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie podjął się realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,  

e) Wykonawca pomimo pisemnego żądania Zamawiającego nie podjął wykonania przedmiotu 

umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową – 

Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy mu w tym celu 

odpowiedni termin lub zawnioskuje o zmianę osoby wymienionej w składzie Zespołu 

Inspektora nadzoru. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub braku dokonania 

wnioskowanej zmiany osoby, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia 

albo powierzyć dalsze wykonanie zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 

Inspektora nadzoru. 

 



 
 
 
 
 

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński  PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna 

 

3.9. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego nadzorowi  

inwestorskiemu dla  zadania „Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne 

w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 

(na odc. ok.1,4 km)”, zawarte jest w dokumentacji technicznej składającej się z dokumentacji: 

1) dla drogi powiatowej nr 2675 S, dokumentacja która zawiera projekty, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary: 

a) Projekt Budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu,  

b) Projekt Budowlany – Projekt architektoniczno – budowlany, 

c) Inwentaryzacja i gospodarka zielenią,  

d) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ wraz z modyfikacją – umocnienie skarp, 

e) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża kanalizacji deszczowej, 

f) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża kanalizacji sanitarnej, 

g) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża wodociągowa, 

h) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża gazowa, 

i) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża oświetleniowa, 

j) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża elektroenergetyczna, 

k) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża teletechniczna, 

l) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

m) Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, 

n) Pozwolenie wodnoprawne wraz z Operatem wodnoprawnym,  

o) Dokumentacja geologiczno – inżynierska,  

p) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego,  

q) Przedmiary robót, 

r) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wraz z modyfikacją. 

2) dla obiektu mostowego na rzece Wisła, dokumentacja która zawiera projekty, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary: 

a) Materiały do zgłoszenia remontu mostu, 

b) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ, 

c) Przedmiar robót, 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wraz z modyfikacją. 

3) Karta Informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem. 

4) Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dokumentacji zgodnie z opisem zawartym w 

pkt 3.2. SIWZ na wykonanie robót budowanych sygn. ZP.272.26.2018 oraz w związku z 

odpowiedziami na pytania zadane podczas procedury przetargowej na wykonanie robót 

budowlanych. 

Szczegóły zamówienia publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru) 

dotyczące wykonania zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową  drogi powiatowej 2675 S – 

ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 

942 (na odc. ok.1,4 km)” (w tym wersja elektroniczna dokumentacji technicznej), znajdują się 

na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej BIP,  

Numer postępowania: ZP.272.26.2018, a ogłoszenie o zamówieniu zostało Opublikowane          

w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.11.2018r. pod numerem: 652981-N-2018. 

3.10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:      71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 

ust 1 pkt 6 uPzp. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp) 

4.1. Termin rozpoczęcia pełnienia usługi nadzoru: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

4.2. Termin zakończenia pełnienia usługi nadzoru: do planowanego dnia zakończenia inwestycji, 

tj.: do 29.05.2020r. (tj. podpisania protokołu odbioru końcowego robót.) 

4.3. Termin związania umową – do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego na wykonane 

roboty budowlane, zgodnie z ofertą wykonawcy robót (od 60 do 72 miesięcy). 

4.4. Inne daty związane z realizacją zadania:  

− zakładany termin rozpoczęcia robót budowlanych podlegających nadzorowaniu – 

niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. 

− Termin realizacji zadania – do 15.05.2020r. (zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru). 

− Termin złożenia przez Wykonawcę robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do 

ośrodka geodezyjnego, celem jej zatwierdzenia i wprowadzenia do zasobów – do 

20.05.2020r.  

− Termin przekazania Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji powykonawczej - Operat 

kolaudacyjny (sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru), zgodnie z 

wytycznymi wyszczególnionymi w §14 ust. 4 umowy z Wykonawcą robót – do 

22.05.2020r.  

− Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie faktury wraz 

z protokołem odbioru usługi: 

• w 2019r.: do dnia 13.12.2019r., 

• w 2020r.: ostatniej faktury – nie później niż do 7-miu dni kalendarzowych po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonywania 

usługi w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji.  

4.6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy 

z Wykonawcą robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu, bądź przekroczenia przez 

Wykonawcę robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu terminu zakończenia robót, okres 

pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru zostanie wydłużony. Z uwagi na fakt, że zakres 

usługi dotyczy nadzorowania wykonania całego zadania dotyczącego  rozbudowy z przebudową 

drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu 

skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km), Wykonawca będzie zobowiązany 

do pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego inwestycji (tj.: do 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót). Za wydłużony okres realizacji umowy 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (odszkodowanie). 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp) 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

 

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek                               

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony                                    

jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 



 
 
 
 
 

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński  PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna 

 

z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

 

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek                                 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór inwestorski na 

co najmniej jednym lub dwóch zadaniach polegających na remoncie, przebudowie, 

rozbudowie lub budowie drogi publicznej o wartości usług nadzoru minimum 

100.000 zł brutto (jednej bądź łącznie dwóch usług) oraz wartości nadzorowanych 

robót drogowych (jednej bądź łącznie dwóch robót) minimum 4.500.000 zł brutto. 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie                   

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 

NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę 

umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej).  

b)  dysponuje lub będzie dysponował osobami uprawnionymi zgodnie                                  

z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj: 

 

Lp 

 

Stanowisko / 

Imię i nazwisko 

lub nazwa firmy  

Prawo do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w 

budownictwie 

(uprawnienia-specjalność / 

wykształcenie) 

Doświadczenie potwierdzające 

spełnienie wymagań SIWZ : 

[poz. 1: nazwa zadania i okres jego realizacji 

(miesiąc/rok – miesiąc/rok); 

Poz. 2 – 9: w latach] 

1. Inspektor 

nadzoru, 

Inspektor nadzoru 

robót drogowych, 

Koordynator 

Zespołu Nadzoru 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczeń 

 

Doświadczenie, jako Kierownik budowy w branży 

drogowej lub Kierownik robót drogowych lub 

Inspektor Nadzoru robót drogowych lub Kierownik 

Zespołu Nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją, 

w realizacji min. 1 zadania obejmującego remont, 

przebudowę, rozbudowę lub budowę drogi publicznej 

od rozpoczęcia do wykonania zadania (odbioru 

końcowego), na wartość robót min. 3.000.000zł 

brutto (każde z zadań), w okresie ostatnich 10 lat 

2. Inspektor nadzoru 

robót mostowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

mostowej bez ograniczeń lub 

konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń 

Doświadczenie, jako Kierownik budowy w branży 

mostowej lub Kierownik robót mostowych lub 

Inspektor nadzoru robót mostowych w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane – min. 2 lata  

3. Inspektor nadzoru 

robót 

konstrukcyjnych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń lub specjalności mostowej 

bez ograniczeń  

Doświadczenie, jako Kierownik budowy w branży 

konstrukcyjnej lub Kierownik robót konstrukcyjnych 

lub Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych lub 

Kierownik budowy w branży mostowej lub 

Kierownik robót mostowych lub Inspektor nadzoru 

robót mostowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane – min. 2 lata w realizacji robót 

dotyczących umocnienia skarp 

4. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych – 

w zakresie 

kanalizacji 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie kanalizacji 

deszczowej 

Doświadczenie, jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci kanalizacji deszczowej lub Inspektor nadzoru 

w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji 

deszczowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - 
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deszczowej min. 2 lata 

5. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych – 

w zakresie 

kanalizacji 

sanitarnej 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie kanalizacji 

sanitarnej 

Doświadczenie, jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci kanalizacji sanitarnej lub Inspektor nadzoru 

w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji 

sanitarnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - 

min. 2 lata 

6. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych – 

w zakresie sieci 

wodociągowej  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci 

wodociągowej 

Doświadczenie, jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci wodociągowej lub Inspektor nadzoru w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

7. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych – 

w zakresie sieci 

gazowych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci gazowych 

Doświadczenie jako Kierownik budowy 

lub Kierownik robót w branży instalacyjnej 

w zakresie sieci gazowych lub Inspektor nadzoru 

w branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowych 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

8. Inspektor nadzoru 

robót 

elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży elektrycznej lub Inspektor 

nadzoru robót w branży elektrycznej w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

9.  Inspektor nadzoru 

robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży teletechnicznej lub 

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

 

Uwaga:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane w ofercie 

osoby, zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe przy 

spełnieniu powyższych wymagań i po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem osoby wskazanej na: 

a) stanowiska 1 „Inspektor nadzoru, Inspektor nadzoru robót drogowych, Koordynator 

Zespołu Nadzoru” – stanowiska 2 „Inspektora nadzoru robót mostowych” – stanowiska 

3 „Inspektora nadzoru robót konstrukcyjnych”;  

b) stanowiska 4 „Inspektora nadzoru robót instalacyjnych – w zakresie kanalizacji 

deszczowej” – stanowiska 5 „Inspektor nadzoru robót instalacyjnych – w zakresie 

kanalizacji sanitarnej” – stanowiska 6 „Inspektor nadzoru robót instalacyjnych – 

w zakresie sieci wodociągowej” – stanowiska 7 „Inspektor nadzoru robót instalacyjnych 

– w zakresie sieci gazowych”;  

c) stanowiska 8 „Inspektor nadzoru robót elektrycznych” – stanowiska 9 „Inspektor 

nadzoru robót teletechnicznych”. 

W przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzić posiadane 

doświadczenia dla poszczególnych stanowisk oraz wskazać, że łączone stanowiska 

posiadają wymagane uprawnienia dla każdego z łączonych stanowisk oddzielnie jeśli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3. W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga ciągłego nadzorowania robót.  

4. W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga codziennego pobytu Inspektora 

nadzoru. Czas pracy Inspektora nadzoru winien zostać dostosowany do czasu pracy 

wykonawcy robót, zakłada się w tym okresie ciągły pobyt na budowie w czasie trwania 

robót, pracowników przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania poszczególnych 

grup robót oraz w zależności od potrzeb innych pracowników.  
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5. Dla wskazanych w powyższej tabeli osób Wykonawca winien załączyć do oferty 

oświadczenie, że osoby wskazane na poszczególne stanowisko/a posiadają wymagane 

uprawnienia jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

6. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób 

spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 

nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 

weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 

65). 
 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                          

w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz                    

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych, ekonomicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.3.2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.3.1 SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22; 

- z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

• czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega                         

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

5.4.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 



 
 
 
 
 

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński  PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna 

 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do 

oferty. 

5.4.2. warunki określone w pkt 5.1.2 musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

5.5.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 5.1.2; 

5.5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone                                 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy. 

5.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w oparciu o art. 24 ust 5 uPzp. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp) 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych                      

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym                               

w załącznikach nr 2 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)                   

i załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. Oświadczenia 

te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ; 

6.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                         

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje                         

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa  w pkt 6.1.1; 

 

6.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 4 (oświadczenie o grupie kapitałowej) do SIWZ. 

 

6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał                                  

z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn nie będzie wzywał Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów 

potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp. 

 

6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub oświadczenia są 

niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, 

że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5.3 należy 

złożyć w formie oryginału. 

6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy 

przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach 

lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie                        z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie 

pełnomocnictwa. 

6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką                       

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 

ust. 1 pkt 7) uPzp) 

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 



 
 
 
 
 

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński  PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna 

 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub 

adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jej treścią. 

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Bobrecka 29 

43-400 Cieszyn 

Faks: 33 4777133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak postępowania ZP.272.29.2018) 

7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania: ZP.272.29.2018. 

7.7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- Gabriela Sztuchlik – w zakresie proceduralnym - 33 4777213,  faks 33 4777133, e-mail 

wiz@powiat.cieszyn.pl 

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- Magdalena Suchanek – Kowalska, Barbara Sojka – Burcek – w zakresie merytorycznym -                         

33 4777309 lub 33 47 77 305 

Godziny pracy od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

7.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7.9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

7.10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl). 

7.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                          

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl). 

7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień                        

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp) 

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000zł (słownie: dwa tysiące 

złotych). 

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
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c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 359). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: w Banku Handlowym w Warszawie S.A.  nr 72 1030 1087 0000 0000 8309 6063, 

z adnotacją „WADIUM – INSPEKTOR NADZORU ROZBUDOWA UL.CZARNE W WIŚLE”. 

8.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 

ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 

dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

 

8.6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 

oferty,  

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.  

8.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp) 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp) 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. 
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10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana                      

lub parafowana przez Wykonawcę. 

10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie 

z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 

warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone 

od pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

10.13. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

  

10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 
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10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 

b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

c) „OFERTA – INSPEKTOR NADZORU ROZBUDOWA UL. CZARNE W WIŚLE”                    

NIE OTWIERAĆ PRZED 08.01.2019r. do godz. 9.30. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT                                 

(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp) 

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć                            

w terminie do dnia 08.01.2019r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w 

Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty można składać w godzinach 

urzędowania które dostępne są na stronie Biuletynu zamówień publicznych Zamawiającego. 

11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2019r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 309. 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,                                

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem 

terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15 z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA”. 

11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp) 

12.1. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy. Wynagrodzenie powinno obejmować cały 

okres nadzoru nad realizacją robót budowlanych (do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego) oraz udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych oraz udział 

w kontrolach porealizacyjnych zadania.  

12.2. Cena ofertowa (ryczałtowa za kompleksowy nadzór inwestorski) musi obejmować wszystkie 

koszty niezbędne do prawidłowego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, 

realizacji inwestycji zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami, sztuką budowlaną oraz dokumentami 

programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, m.in.:  

− podatek VAT,  

− koszty dojazdów, przejazdów i pobytów delegacyjnych,  

− koszty zakwaterowania pracowników własnych,  

− koszty obsługi biurowej budowy,  

− koszty materiałów biurowych,  

− koszty utrzymania pojazdów własnych,  

− koszty wszelkich pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych objętych umową, 
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− koszty udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych oraz koszty 

udziału w kontrolach porealizacyjnych zadania, 

− wszystkie inne nie wymienione koszty, a niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia.  

12.3. Wykonawca winien skalkulować wynagrodzenie w taki sposób, aby w okresie rzeczowej 

realizacji zadania oraz w okresie gwarancji zgodnie z ofertą wykonawcy robót – od 60 do 72 

miesięcy, prawidłowo wypełniać obowiązki wyszczególnione w umowie oraz SIWZ.  

12.4. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia zgodnie z §6 ust. 6 i §11 umowy. 

12.5. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane usługi fakturami częściowymi 

proporcjonalnie do wartości faktur za wykonane roboty budowlane do wysokości 90% ceny 

oferty. Pozostałe 10% wynagrodzenia płatne będzie po ostatecznym odebraniu wykonanych 

robót budowlanych.  

12.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, bądź przedłużenie 

terminu realizacji robót budowlanych nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia 

przedstawionego w ofercie.  

12.7. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności zewnętrznych, w szczególności 

skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót, 

jak również spowodują, że pełnienie obowiązków inspektora nadzoru stanie się niecelowe, 

planowany okres realizacji inwestycji ulegnie odpowiednio wydłużeniu, zaś za okres przestoju 

nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

 

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp) 

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

Lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena 60 

2. Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, 

Inspektora nadzoru robót drogowych, Koordynatora 

Zespołu Nadzoru, wskazanego w ofercie 

20 

3. Czas reakcji Inspektora nadzoru na wezwanie 

Zamawiającego (tj. czas dojazdu Wykonawcy – 

poszczególnych Inspektorów nadzoru na budowę na 

wezwanie Zamawiającego) 

20 

 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

13.3. Punkty za kryterium „Ceny” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów obliczone, 

według wzoru: 

         Cena oferty najniższej brutto 

–––––––––––––––––––––––––––––– x 60 = liczba przyznanych pkt w kryterium ceny 

          Cena badanej oferty brutto 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13.4. Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót drogowych, 

Koordynatora Zespołu Nadzoru. wskazanego w ofercie – 20 pkt 
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Sposób oceniania ofert w tym kryterium: 

Przy ocenie doświadczenia zawodowego Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót 

drogowych, Koordynatora Zespołu Nadzoru wskazanego w ofercie najwyżej będzie 

punktowana oferta proponująca Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót drogowych, 

Koordynatora Zespołu Nadzoru z największą ilością zrealizowanych inwestycji, przy czym 

doświadczenie nie może być mniejsze niż 1 inwestycja. 

Należy wykazać ilość inwestycji polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub 

budowie dróg publicznych o wartości robót (brutto) minimum 3.000.000,00 PLN każde,                      

w których wskazana w ofercie osoba na stanowisko inspektora nadzoru pełniła funkcję 

Kierownika budowy w branży drogowej lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora 

Nadzoru specjalności drogowej, w okresie ostatnich 10 lat, od rozpoczęcia do wykonania 

zadania (odbioru końcowego).  

Jako wykonanie zadania – zakończenie pełnienia funkcji należy rozumieć zakończenie 

wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji. 

Wykonawca może zaproponować doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru: 

− 3 inwestycje i więcej– 20 pkt 

− 2 inwestycje – 10 pkt 

− 1 inwestycja – 0 pkt  

Inspektor nadzoru, Inspektor nadzoru robót drogowych, Koordynator Zespołu Nadzoru musi 

posiadać doświadczenie w co najmniej 1 inwestycji (jest to minimum wymagane w SIWZ). 

Oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje większego doświadczenia Inspektor nadzoru, 

Inspektor nadzoru robót drogowych, Koordynator Zespołu Nadzoru ponad wymagane w SIWZ 

minimum otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt. 

 

13.5. Czas reakcji Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego – 20 pkt 

Dotyczy wezwania zarówno pisemnego jak i telefonicznego. 

Sposób obliczania punktów dla kryterium: 

Maksymalny czas reakcji na wezwanie Zamawiającego – tj. czas dojazdu Wykonawcy -

poszczególnych Inspektorów nadzoru-na budowę na wezwanie Zamawiającego wynosi                             

6 godziny. Wykonawca nie może zaoferować „czasu reakcji” powyżej 6 godzin.  

Przy ocenie „czasu reakcji” najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najkrótszy 

czas dojazdu Inspektorów nadzoru na budowę, przy czym czas dojazdu nie może być 

dłuższy niż 6 godziny. Dotyczy wezwania zarówno pisemnego jak i telefonicznego. 

Wykonawca może zaproponować czas dojazdu na budowę w następujących okresach 

godzinowych: 

- do 4 godzin – 20 pkt 

- do 5 godzin – 10 pkt 

- do 6 godzin – 0 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20  pkt. 

13.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,                         

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa                                

w pkt 13.6. 

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
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13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                            

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp) 

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać                        

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,                          

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

potwierdzający wymagania w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 5.1.2.3.b), jak 

również w każdym momencie udostępni Zamawiającemu wymagane uprawnienia, oraz 

zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego na jego wniosek, 

jednakże bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o 

przynależności do właściwej izby samorządu. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp) 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 

36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ 

UMOWY  (art. 144 ust. 1 uPzp) 

16.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została                                            

za najkorzystniejszą zawarł umową zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik do 

niniejszej SIWZ. 

16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu  

pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ. 
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17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych 

w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki ochrony prawnej”. 

 

 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

(art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp) 

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 

 

 

19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 uPzp. 

 

 

20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

20.1. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.  

20.2 Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu z podwykonawcami.  

20.3 Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia lub jego części.  

20.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,                w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
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20.6 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                   

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

20.7. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy, 

który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
 

 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, ul. Bobrecka 29,  

43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa z 

przebudową  drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od 

obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221.000 euro; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

trwałości projektu tj. min 5 lat od rzeczowego zakończenia realizacji projektu. Dokładny termin 

przez jaki Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie jest możliwy do określenia; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych /Skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników/; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

/Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/;   

mailto:iod@powiat.cieszyn.pl
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

    STAROSTA 

       /---/ 

Mieczysław Szczurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

- formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3, 

- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4, 

- projekt umowy – załącznik nr 5. 

 


