Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w 2019r., z podziałem na zadania
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                                                                                                                                                   Zał. Nr .. do SIWZ
- w z ó r –
UMOWA NR ......... / PZDP / 2019
Zawarta w  dniu  …………. w Cieszynie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 43-400 Cieszyn 
NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez Magdalenę Suchanek – Kowalską Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 grudnia 2016 nr WO.0027.43.2016,  zwanym dalej „ Zamawiającym, 
a  

……………………………….Sp. z o. o. / sp. jawną (lub inna forma prawna) z siedzibą: ……………………………………..; REGON:…………………………; NIP: ……………;

Oznaczenie sądu rejestrowego: Są Rejonowy w ……………………………………, Wydział …………… Gospodarczy; Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):……………………………………, kapitał zakładowy:……………………………………

Zwanym „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………….

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, wyboru oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2019 roku, z podziałem na zadania:
· Zadanie nr 1: 
Gminy Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice,

· Zadanie nr 2:
Gminy Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów
· Zadanie nr 3:
Gminy Brenna, Goleszów, Istebna.
§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmie do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego z podziałem na zadania.
2. Zakres robót obejmuje: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych 
w technologiach zgodnych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Ofertą, SIWZ - będące integralnymi częściami umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, określający terminy rozpoczęcia i zakończenia remontów na poszczególnych drogach powiatowych. 

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie. Jego korekty wymagają ponownej akceptacji Zamawiającego. Zmiany terminów należy odnotować w Dzienniku robót.

4. Sposób i zakres wykonywanego remontu masą lub emulsją i grysami na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca winien ustalić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przy szczególnym zachowaniu warunków atmosferycznych (w szczególności podczas remontu emulsją i grysami) i BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami aktualnymi na dzień wykonywania robót.
§ 2.
1. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień 20.12.2019r.

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się etapy: 
- pierwszy etap do 10.06.2019r. (zakres remontów cząstkowych do realizacji po sezonie zimowym 2018/2019), 
- drugi etap do 20.12.2019r. (zakres remontów cząstkowych do wykonania przed sezonem zimowym 2019/2020).

3. W przypadku wykonania robót wyczerpujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego a nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych etapach Zamawiający zastrzega sobie każdorazowo prawo zmiany terminu wykonania robót, lecz nie później niż do 20 grudnia 2019r.

4. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

5. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające zgodnie z SST tytułem dokonania ich odbioru.

6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

7. Zamawiający sporządza protokół odbiorów częściowych i końcowego, które podpisane przez obie strony, stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej.

8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
§ 3.
1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ofertowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót zatwierdzonych i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.  
2. Ogółem maksymalną wartość zamówienia – robót przewidzianych do realizacji określa się na kwotę ………………. zł netto + 23 % VAT = ………………. zł = ………………. zł brutto. 
3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w ciągu 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury.
5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w ilości do 3 - ech faktur włącznie z fakturą końcową, tj. w I etapie 1-na faktura, w II etapie do 2-óch faktur włącznie z fakturą końcową.
6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez strony.

7. Protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony na podstawie prowadzonej przez Wykonawcę książki obmiarów uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego.

§ 4
1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

2. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 6 Umowy. 

§ 5.
1. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy,

b) informowania Wykonawcy o terminie przygotowania poszczególnych ciągów drogowych na terenie danej Gminy do przeprowadzenia remontów cząstkowych, celem mobilizacji sprzętu i przeprowadzenia niezbędnego zakresu robót,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) odbioru robót wykonanych zgodnie z umową.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi SST oraz z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami,

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy,

c) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

d) oznakowania miejsca prowadzonych robót, wraz z dopełnieniem obowiązku zgłoszenia faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na danym ciągu drogowym Policji, zarządcy drogi oraz organom zarządzającym ruchem,

e) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

f) szczegółowego dokumentowania robót w Dziennikach Robót zawierających dane w zakresie:

· opis aktualnego stanu dróg i warunków pogodowych;

· zakres wykonanych robót, z podaniem ilości zużytego materiału w dobie objętej meldunkiem.

g) sporządzania i przekazywania do przedstawiciela Zamawiającego codziennych meldunków 
o wykonanych robotach, zużyciu materiałów w dobie objętej meldunkiem, jak również o planowanym zakresie robót do wykonania w danym dniu,

h) przekazania raz w tygodniu Wykonawca Zamawiającemu dokumentów wagowych materiałów bitumicznych potwierdzających wykorzystanie materiałów zgodnie z meldunkami minionego tygodnia

i) podjęcie natychmiastowych działań w celu usunięcia zagrożeń i zabezpieczenia w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu. O podjęciu działań Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin,

j) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę urządzeń podziemnych, jak również urządzeń naziemnych, 

k) dostarczenie, zainstalowanie  i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających,  w tym ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót, wygody społeczności i innych uczestników ruchu drogowego,

l) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu zgodnie z SST, z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego,

m) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

n) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

o) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia  w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; dbania o należyty porządek na terenie budowy.

p) przystąpienia do robót remontowych na danym ciągu drogowym w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy (zadeklarowany czas reakcji od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia robót remontowych);

q) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji niniejszej umowy.

3. Roboty objęte umową winny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych, przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu roszczeń Zamawiającego i osób trzecich wynikających z następstwa nieszczęśliwych i innych zdarzeń, powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami.
5.   Do obowiązku Wykonawcy w zakresie personelu należy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac. 

2) Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem. 

3) Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz.917 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali:

· roboty rozbiórkowe,
· roboty z zakresu wykonywania remontów cząstkowych dróg.
Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności. Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudnić na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć do realizacji zamówienia pracowników wcześniej już zatrudnionych.

4) W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w ust. 3 pkt 3),Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3) jest Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – o świadczenie Podwykonawcy, o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, 
o których mowa w pkt 3) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy/ Podwykonawcy. 

       lub

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyżej, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony.

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności;

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 pkt 3) i 4),

6) W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) i 4) Zamawiający uprawniony będzie miał prawo: 

a) naliczyć kary umowne zgodnie z §10 Umowy, 

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie wyjaśnień lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą.
7) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 3 pkt 3) – 5). 

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane                      w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

10) Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §10 Umowy. 

11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

12) Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji
§ 6.
1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: nie dotyczy
a) …………………………………………………………(rodzaj/zakres)…………………………..

b) ………………………………………………………    (rodzaj/zakres)…………………………..

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawcę należy rozumieć: podwykonawcę; dalszego podwykonawcę; usługodawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o wartości powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 10.000 zł netto. 

3. Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone;

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec podwykonawców;

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie lub wprowadzone do umowy; za zgodą Zamawiającego może zostać  zwiększony zakres Podwykonawstwa zlecony aneksem; 
d) koordynuje pracę podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe z nieprzystąpienia podwykonawcy do pracy. 

4. Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:

1) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca również zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający w terminie 7 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.  

2) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                          o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako zgodę na jej zawarcie;

3) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed dniem zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

4) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli:

a) sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia określonego niniejszą umową;

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania;

- terminu realizacji robót;

- wynagrodzenia i zasad płatności;

- terminu zapłaty;

- trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy;

- zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4;

c) projekt umowy zawiera postanowienia:

- uzależniające płatność na rzecz podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;

- zezwalające na potrącenie z należności podwykonawców zabezpieczenia należnego wykonania umowy lub dokonanie innych potrąceń;

- wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo.

5. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz podwykonawcy, a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej jedynie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest umowa z Wykonawcą;

6. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad:

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy oraz złoży swoje oświadczenie i oświadczenia wszystkich Podwykonawców o saldzie należności  wymagalnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a, 3b i 3c do umowy, bądź oświadczy, że faktura dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje się od dostarczenia poświadczone za zgodność dowody zapłaty na rzecz podwykonawców lub oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu należności, lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur. 

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom wynikającej z załącznika do protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców i naliczonych kar umownych. 

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz podwykonawcy, złożyć należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności.

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania podwykonawców solidarnie. 

9. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowy podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 7.
1. Zamawiający powołuje przedstawiciela, którym jest Pan Ryszard Krzywoń oraz Tomasz Kowalczyk
2. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót Pan ……………………… , działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

§ 8.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % tj. ………………….. zł w formie ……………………..., najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, najpóźniej do dnia 31.01.2020r.)

3. Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi, który upływa najpóźniej 14.08.2021r.
§ 9.

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres … m-cy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), który rozpoczyna się od następnego dnia po zakończeniu terminu umownego realizacji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek.
2. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę .

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 
1 miesiąc, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji.

5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie stawienia się na ustalony termin oględzin, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
§ 10.
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminów wykonania przedmiotu zamówienia określonych w §2 ust. 2.

c) w wysokości 0,03% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji na podjęcie robót remontowych na danym ciągu drogowym (licząc od chwili otrzymania powiadomienia od Zamawiającego), 

d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

e) karę umowną w wysokości 2000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody.

f) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę  wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień zwłoki, za każdy przypadek uchybienia się od wypłaty wynagrodzenia,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 
w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi,

h) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi,

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §6, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi.
2. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych w umowie i SST,  Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. 

Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie stosowania się do wymogów technologicznych SST gdy pomimo co najmniej 2 - krotnego pisemnego upomnienia Wykonawca nie przystąpi do realizacji zaleceń Zamawiającego (np. przerwania robót lub poprawy wykonanych nieprawidłowo robót). Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub część robót zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego.

 
 
§ 11.
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, a także wyniki badań laboratoryjnych, zgodne 
z SST. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeśli roboty zostaną odebrane.

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 10 dni kalendarzowych od powiadomienia.
5. Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru ostatecznego robót w ciągu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

6. Termin odbioru robót może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, działań natury uznanych za stan klęski żywiołowej lub innych zdarzeń niezależnych od stron, a uniemożliwiających wykonanie odbioru przez Zamawiającego, do czasu ustąpienia tych przyczyn.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 
W przypadku nie uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad w 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie uprawnienie do wyznaczenia sposobu i terminu usunięcia wady przechodzi jednostronnie na Zamawiającego.

10. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.
§ 12.
1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach:

1) 
Zmiany ogólne:
A. 
Możliwa jest:

a) zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, legitymujących się uprawnieniami spełniającymi wymogi SIWZ,

c) zmiana w kolejności i terminach robót,

d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,

e) zmiana Podwykonawcy

B. 
Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2)
Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:
A. 
Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a)   przekazanie terenu budowy,

b)   przekazanie dokumentów budowy.

B. 
Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz /lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na:

a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości w przypadkach zmiany,

f) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, 

g) wykonanie robót dodatkowych,

h) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót gdy wystąpi konieczność ich zmiany ze względu na zasady wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań projektowych, których zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie oraz ekonomicznie; 

i) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem wiedzy technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub bębnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczność skoordynowania innych robót. 

j) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót, 

k) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, w szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

l) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa:

Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

i. jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robot, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 

ii. Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie i., jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc. 

m) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy.

n) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub poprawiających parametry użytkowe obiektu,

o) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

p) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne dla wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe,

q) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót i ich wartości ofertowych),

r) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

s) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją,

t) zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT,

u) wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania.

C. 
Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Sposób inicjowania zmian:

a) 
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) 
Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
4) Wszelkie postanowienia zawarte w § 12 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r, z późn. zm).

 
§ 13.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane i odebrane  do dnia odstąpienia od umowy.

 
§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia. 

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na następujące adresy:

· ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn 

· ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy.

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej wymienionymi danymi.

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz  w szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
8. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 
§ 15.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:                



                            WYKONAWCA:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

