

Nr sprawy: PZDP/SP.2.2019  
(nr sprawy PZDP.11/2019)

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **sprawowanie nadzoru autorskiego podczas rzeczowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.**
  - 1.1. Zadanie przewidziane do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
  - 1.2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego nadzorowi autorskiemu zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej składającej się z dokumentacji:
    - 1) drogi powiatowej nr 2675 S zatwierdzonej Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11 znak WB-MB 7331/9/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. wraz z Postanowieniem z dnia 23.03.2018r. znak WB-MB 7331/9/2017 oraz z Postanowieniem z dnia 18.02.2019r. znak WB-MB/TB 7331/9/2017/2019.

Dokumentacja ta zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary.
    - 2) obiektu mostowego na rzece Wisła zgodnie z Zgłoszeniem zamiaru wykonania robót z dnia 28.02.2017r., do którego organ architektoniczny – budowlany nie wniósł sprzeciwu.

Dokumentacja ta zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary.
    - 3) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dokumentacji zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.2. SIWZ na wykonanie robót budowlanych sygn. ZP.272.26.2018, w związku z odpowiedziami na pytania zadane podczas procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
  - 1.3. Zadanie „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
    - a) rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3;
    - b) ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni;
    - c) niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych;
    - d) korektę geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary;
    - e) budowę zatok autobusowych,
    - f) przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, przebudowę miejsc postojowych,
    - g) przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego;
    - h) poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę korytek odwadniających, budowę drenaży,
    - i) modernizację przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny;



- j) budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp),
- k) przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego;
- l) przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemnego;
- m) wycinka kolidującej zieleni z przedsięwzięciem;
- n) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
- o) modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej.

#### 1.4. Zakres obowiązków wynikający z przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego:

- 1) Wykonawca przyjmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami w oparciu o dokumentację projektową zadania wyszczególnioną w pkt 1.2. i pkt 3. Opisu przedmiotu zamówienia, podlegającego nadzorowi w zakresie wszystkich branż (branża drogowa, branża mostowa, branża konstrukcyjna, branża kanalizacyjna – w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branża wodociągowa, branża instalacyjna – gazowa, branża elektryczna i elektroenergetyczna, branża teletechniczna).
- 2) Nadzór autorski będzie sprawowany przez **Koordynatora Zespołu Nadzoru Autorskiego / Projektanta branży drogowej** oraz zespół projektantów branżystów posiadających stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Obowiązek doboru osób sprawujących nadzór dla poszczególnych branż wchodzących w zakres nadzorowanej inwestycji drogowej oraz koordynowanie ich pracy spoczywa na Koordynatora Zespołu Nadzoru Autorskiego.
- 3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązki wynikające z niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz Umowy, w tym m. in.:
  - a) stwierdzanie w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z projektem budowlanym oraz zatwierdzenie ich wpisem do Dziennika budowy,
  - b) weryfikacja dokumentacji projektowej, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
  - c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
  - d) usuwanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej (zakres ten podlegać będzie rozliczeniu tylko i wyłącznie w przypadku gdy Nadzór Autorski sprawowany będzie przez innego Projektanta niż autor dokumentacji),
  - e) uzupełnienie lub zmiana dokumentacji projektowej z uwagi na zmienione warunki/uzgodnienia poszczególnych gestorów sieci, bądź odmienne niż przyjęte w dokumentacji projektowej warunki terenowe/warunki prowadzenia robót,
  - f) uzupełnienie lub zmiana dokumentacji projektowej z powodu okoliczności, za które odpowiada Autor dokumentacji (zakres ten podlegać będzie rozliczeniu tylko i wyłącznie w przypadku gdy Nadzór Autorski sprawowany będzie przez innego Projektanta niż autor dokumentacji),
  - g) opiniowanie realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian w dokumentacji projektowej,
  - h) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości i sposobu wykonania robót dodatkowych oraz/lub uzupełniających oraz/lub zaniechanych w stosunku do rozwiązań określonych w projekcie budowlanym,
  - i) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości i sposobu wprowadzania rozwiązań zamiennych lub/i zaniechanych w stosunku do



- zawartych w projektowej dotyczących zastosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych oraz technologicznych.
- 4) Wprowadzanie zmian w projektowej może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych w ustawie prawo budowlane, ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, umowie na roboty budowlane oraz umowie o dofinansowanie zadania i w innych dokumentach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
  - 5) Kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian pod kątem zapisów art. 36a ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, celem zapewnienia, że stanowią one zmian nieistotnych. Udokumentowanie zgody Projektanta na wprowadzenie zmian do projektu stanowić będą podpisane przez Projektanta sprawującego nadzór autorski:
    - a) zapisy na kserokopiach z projektu budowlanego bądź wykonawczego opatrzone datą, nazwiskiem i podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
    - b) rysunki zamienne lub szkice opatrzone datą, nazwiskiem i podpisem projektanta oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
    - c) wpisy do dziennika budowy,
    - d) protokoły lub notatki służbowe,
    - e) oświadczenie Projektanta danej branży oraz Koordynatora Zespołu Nadzoru Autorskiego/projektanta branży drogowej, o akceptacji zmiany, zgodnie z wytycznymi programu dofinansowania.
  - 6) Ponadto Wykonawca powinien:
    - a) brać udział w pracach komisji technicznych i naradach budowy, naradach technicznych, spotkaniach roboczych organizowanych w toku rzeczowej realizacji, na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru,
    - b) brać udział w czynnościach odbiorowych na terenie budowy – na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru,
    - c) reprezentować Zamawiającego na jego wniosek na terenie budowy w kontaktach z osobami trzecimi w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych,
    - d) brać udział w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru. Dopuszcza się telefoniczne powiadamianie o spotkaniach,
    - e) ściśle współpracować z Zamawiającym, jego przedstawicielem – Inspektorem nadzoru, Wykonawcą robót budowlanych,
    - f) pełnić funkcję doradczą i konsultacyjną wobec Zamawiającego, jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, w zakresie objętym dokumentacją projektową,
    - g) udzielać wszelkie wyjaśnienia dotyczące wątpliwości powstałe w toku rzeczowej realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej,
    - h) brać udział w sporządzeniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych oraz/lub uzupełniających oraz/lub zaniechanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru),
    - i) opiniować dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę robót budowlanych, Inspektora nadzoru (w przypadku żądania Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru),
    - j) brać udział w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru),



- k) stosować wymogi – zasady wynikające z umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą oraz z innych dokumentów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020,
  - l) prowadzić dokumentację budowy zgodnie z wymaganiami w zakresie logo (czarno – biała) Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej <https://pl.plsk.eu/>.
- 7) Wykonawca jest uprawniony w trakcie pobytu na budowie do dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, a także do żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych, w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem, z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego i jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru.
  - 8) W kontaktach z osobami trzecimi Wykonawca powinien współdziałać z osobami reprezentującymi Zamawiającego. Obowiązek współdziałania nie narusza zasad postępowania osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
  - 9) Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne (faxem lub mailem) wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania, z zastrzeżeniem pkt 10) i pkt 11).
  - 10) Wykonawca zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających jego pilnego pobytu na budowie, stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru.
  - 11) Dopuszcza się telefoniczne wezwanie/zawiadomienie Projektanta o konieczności sprawowania nadzoru autorskiego.
  - 12) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie realizacji robót, w formie pisemnej lub faxem lub mailem, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania.
  - 13) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, jak również w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji oraz trwałości projektu wynikającej z umowy o dofinansowanie zadania.
  - 14) Wykonawca zobowiązuje się złożyć Oświadczenia zezwalającego na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, jak również w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji oraz trwałości projektu wynikającej z umowy o dofinansowanie zadania, przez Koordynatora Zespołu Nadzoru Autorskiego oraz pozostałej obsługi projektowej w terminie podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych w §6 umowy w zakresie podwykonawstwa.
2. **Zamawiający zastrzega, że:**
- 1) zakres usług przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione,
  - 2) ma prawo odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługują będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej prawidłowo części umowy. Uprawnienie to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 7-dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń umowy.



3. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego nadzorowi autorskiemu zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji technicznej składającej się z dokumentacji:

- 1) drogi powiatowej nr 2675 S, dokumentacja która zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary:
  - a) Projekt Budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu,
  - b) Projekt Budowlany – Projekt architektoniczno – budowlany,
  - c) Inwentaryzacja i gospodarka zielenią,
  - d) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ wraz z modyfikacją – umocnienie skarp,
  - e) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża kanalizacji deszczowej,
  - f) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża kanalizacji sanitarnej,
  - g) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża wodociągowa,
  - h) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża gazowa,
  - i) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża oświetleniowa,
  - j) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża elektroenergetyczna,
  - k) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ – branża teletechniczna,
  - l) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu,
  - m) Projekt Docelowej Organizacji Ruchu,
  - n) Pozwolenie wodnoprawne wraz z Operatem wodnoprawnym,
  - o) Dokumentacja geologiczno – inżynierska,
  - p) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego,
  - q) Przedmiary robót,
  - r) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z modyfikacją.
- 2) obiektu mostowego na rzece Wiśle, dokumentacja która zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary:
  - a) Materiały do zgłoszenia remontu mostu,
  - b) Projekt wykonawczy wraz z informacją BIOZ,
  - c) Przedmiar robót,
  - d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z modyfikacją.
- 3) Karta Informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem.
- 4) Operat wodnoprawny.
- 5) Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dokumentacji zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.2. SIWZ na wykonanie robót budowlanych sygn. ZP.272.26.2018 w związku z odpowiedziami na pytania zadane podczas procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Szczegóły zamówienia publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru autorskiego) dotyczące wykonania zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” (w tym wersja elektroniczna dokumentacji technicznej), znajdują się na stronie internetowej: [www.powiat.cieszyn.pl](http://www.powiat.cieszyn.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej BIP, Numer postępowania: ZP.272.26.2018, a ogłoszenie o zamówieniu zostało Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.01.2018r. pod numerem: 652981-N-2018.

#### 4. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca rozpoczyna wykonywanie prac objętych niniejszym zamówieniem z chwilą podpisania umowy z Zamawiającym.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzoru: do planowanego dnia zakończenia inwestycji, (odbioru zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót), tj.: **do dnia 29.05.2020r.**
- 3) Inne daty związane z realizacją zadania:
  - a) Termin realizacji zadania – **do dnia 15.05.2020r.** – zgłoszenie przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.



- b) Termin realizacji zadania – **do dnia 22.05.2020r.** – Wykonawca robót zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą - Operat kołaudacyjny (w tym ewentualny wykaz zmian wprowadzonych w toku rzeczowej realizacji potwierdzony przez projektanta pełniącego nadzór autorski).
- c) Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie faktury wraz z protokołem odbioru usługi:
  - w 2019r.: do dnia 13.12.2019r.,
  - w 2020r.: ostatniej faktury – nie później niż do 7-miu dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania i dodatkowego wynagrodzenia) do zmiany terminu wykonywania usługi w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji.
- 5) Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu, bądź przekroczenia przez Wykonawcę robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu terminu zakończenia robót, okres pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego zostanie wydłużony. Z uwagi na fakt, że zakres usługi dotyczy nadzorowania wykonania całego zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 2675 S, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego inwestycji (tj.: do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót), zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie.

## 5. Informacje dodatkowe

- 1) W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności zewnętrznych, w szczególności skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót, jak również spowodują, że pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego stanie się niecelowe, planowany okres realizacji inwestycji ulegnie odpowiednio wydłużeniu, zaś za okres przestoju nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

## 6. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – [iod@powiat.cieszyn.pl](mailto:iod@powiat.cieszyn.pl), tel. 33 4777 226,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas rzeczowej realizacji zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”* prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.)

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu tj. min 5 lat od rzeczowego zakończenia realizacji projektu. Dokładny termin przez jaki Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie jest możliwy do określenia;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z koniecznością zawarcia umowy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  
*/Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników/;*
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
*/Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego/;*
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;**na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
7. Zamawiający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do opracowań projektowych wyszczególnionych w pkt 1.2. i pkt 3.

DYREKTOR  
  
Magdalena Suchanek-Kowalska

