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Zatgcznik nr 2
do zaproszenia do ztozenia ofert

- projekt -

UMOWA NR...ooceernreeereecnenees
NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

podczas rzeczowej realizacji zadania ,,Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2675 S —
ul. Czarne w Wisle na odcinku 2,9 km - etap | — od obregbu skrzyzowania z drogg wojewddzka
942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu ,,Poprawa spojnosci komunikacyjnej pomiedzy
powiatem cieszyriskim i okresem Cadca a droga ekspresowa D3 w ramach sieci TEN-T”.

Zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszyriskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548;,
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

Przedsighlorstwemsins o Sl i e L ) el St o S et L
reprezentowanym przez: .......occccooveeeeeeeeeneaaannnn, (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnogci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

§1.

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien
publicznych, w oparciu o ktéry Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie sprawowac
nadzor autorski podczas rzeczowej realizacji zadania ,Rozbudowa z przebudowy drogi
powiatowej 2675 S — ul. Czarne w Wisle na odcinku 2,9 km - etap | — od obrebu skrzyzowania
zdroga wojewédzka 942 (na odc. ok.1,4km)” w ramach projektu ,Poprawa spéjnosci
komunikacyjnej pomiedzy powiatem cieszyfiskim i okresem Cadca adroga ekspresowg D3
w ramach sieci TEN-T”.

2. Zadanie przewidziane do wspéffinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014-2020.

3. SzczegGtowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajacego nadzorowi autorskiemu
zgodnie z przedmiotem niniejszego zamdwienia zawarte jest w dokumentacji technicznej
sktadajacej sie z dokumentacji:

1) drogi powiatowej nr 2675 S zatwierdzonej Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 11 znak WB-MB 7331/9/2017 z dnia 13 grudnia 2017r. wraz z Postanowieniem
z dnia 23.03.2018r. znak WB-MB 7331/9/2017 oraz z Postanowieniem z dnia 18.02.2019r. znak
WB-MB/TB 7331/9/2017/20109.

Dokumentacja ta zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
przedmiary.

2) obiektu mostowego na rzece Wista zgodnie z Zgtoszeniem zamiaru wykonania robét z dnia
28.02.2017r., do ktorego organ architektoniczno — budowlany nie wniést sprzeciwu.
Dokumentacja ta zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
przedmiary.
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3) z uwzglednieniem zmian wprowadzonych do dokumentacji zgodnie z opisem zawartym
w pkt3.2. SIWZ na wykonanie robét budowanych sygn. ZP.272.26.2018, w zwigzku
z odpowiedziami na pytania zadane podczas procedury przetargowej na wykonanie roboét
budowlanych.

§2.

1. Nadzér autorski, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 obejmowac bedzie obowigzki Wykonawcy wynikajace
z ustawy Prawo budowlane w tym m.in.:

a) stwierdzanie w toku realizowanej inwestycji zgodnosci robét budowlanych z projektem
budowlanym oraz zatwierdzenie ich wpisem do Dziennika budowy,

b) weryfikacja dokumentacji projektowej, wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigza oraz ewentualnie uzupetnianie szczegotow
dokumentacji projektowej,

c) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz
ewentualnie uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

d) usuwanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej (zakres ten podlega¢ bedzie
rozliczeniu tylko i wytgcznie w przypadku gdy Nadzér Autorski sprawowany bedzie przez
innego Projektanta niz autor dokumentacji),

e) uzupeiienie lub zmiana dokumentacji projektowej z uwagi na zmienione
warunki/uzgodnienia poszczegdlnych gestoréw sieci, badz odmienne niz przyjete w
dokumentacji projektowej warunki terenowe/warunki prowadzenia robot,

f) uzupemienie lub zmiana dokumentacji projektowej z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Autor dokumentacji (zakres ten podlegac bedzie rozliczeniu tylko i wyfgcznie w
przypadku gdy Nadzér Autorski sprawowany bedzie przez innego Projektanta niz autor
dokumentacji),

g) opiniowanie realizowanych robét budowlanych pod katem unikniecia koniecznosci zmian
w dokumentacji projektowej,

h) uzgadnianie z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcg robdt mozliwosci i sposobu
wykonania robét dodatkowych oraz/lub uzupetniajacych oraz/lub zaniechanych w stosunku do
rozwiazah okre$lonych w projekcie budowlanym,

i) uzgadnianie z Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcg robét mozliwosci i sposobu
wprowadzania rozwigzan zamiennych lub/i zaniechanych w stosunku do zawartych w
projektowej dotyczacych  zastosowanych materiatléw, rozwigzan  konstrukcyjnych
i technicznych oraz technologicznych.

2. Wprowadzanie zmian w projektowej moze nastepowac tylko i wytacznie na zasadach okreslonych
w ustawie prawo budowlane, ustawie o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, umowie na roboty budowlane oraz umowie
o dofinansowanie zadania i w innych dokumentach Programu Interreg V-A Polska-Stowacja 2014~
2020.

3. Kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian powinna nastgpi¢ pod katem zapisow art. 36a
ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, w kierunku zapewnienia, ze stanowig one zmiany
nieistotne.

Udokumentowanie zgody Projektanta na wprowadzenie zamian do projektu stanowi¢ beda

podpisane przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski:

a) zapisy na kserokopiach z projektu budowlanego badz wykonawczego opatrzone datg,
nazwiskiem i podpisem oraz informacjg jaki element dokumentacji zastepuja,

b) rysunki zamienne lub szkice opatrzone datg, nazwiskiem i podpisem projektanta oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja,

c) wpisy do dziennika budowy,
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d) protokoty lub notatki stuzbowe,

e) odwiadczenie Projektanta danej branzy oraz Koordynatora Zespotu Nadzoru
Autorskiego/projektanta branzy drogowej, o akceptacji zmiany, zgodnie z wytycznymi
programu dofinansowania.

4. Ponadto Wykonawca:

a) brac¢ udziat w pracach komisji technicznych i naradach budowy, naradach technicznych,
spotkaniach roboczych organizowanych w toku rzeczowej realizacji, na terenie budowy na
wezwanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru,

b) bra¢ udziat w czynnosciach odbiorowych na terenie budowy — na wezwanie Zamawiajgcego
lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru,

) reprezentowad Zamawiajgcego na jego wniosek na terenie budowy w kontaktach z osobami
trzecimi w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych,

d) brac udziat w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajgcego badz Inspektora nadzoru na
wezwanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie
telefoniczne powiadamianie o spotkaniach,

e) $cisle wspotpracowa¢ z Zamawiajacym, jego przedstawicielem — Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg robét budowlanych,

f) petni¢ funkcje doradcza i konsultacyjng wobec Zamawiajgcego, jego przedstawiciela —
Inspektora nadzoru, w zakresie objetym dokumentacja projektows,

g) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku rzeczowej realizacji
zadania wynikajacych z dokumentacji projektowe;j,

h) brac udziat w sporzadzeniu wnioskéw lub protokotéw koniecznoéci w sprawie wykonania robot
dodatkowych oraz/lub uzupetniajgcych oraz/lub zaniechanych (w przypadku z3adania
Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru),

i) opiniowa¢ dokumentacje sporzadzong przez Wykonawce robét budowlanych, Inspektora
nadzoru (w przypadku zgdania Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru),

j) bra¢ udziat w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robdt budowalnych i w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej
obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru),

k) stosowa¢ wymogi — zasady wynikajace z umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucjg
Zarzadzajacq oraz z innych dokumentéw Programu Wspotpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska — Stowacja 2014-2020,

) prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z wymaganiami w zakresie logo (czarno — biata)
Programu Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej
https://pl.plsk.eu/.

5. Wykonawca jest uprawniony w trakcie pobytu na budowie do dokonywania zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych jej realizacji, a takze do zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych, w razie stwierdzenia mozliwoéci powstania zagrozenia lub wykonywania ich
niezgodnie z projektem, z réwnoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego i jego
przedstawiciela — Inspektora nadzoru.

6. W kontaktach z osobami trzecimi Wykonawca powinien wspétdziataé z osobami reprezentujgcymi
Zamawiajacego. Obowigzek wspétdziatania nie narusza zasad postgpowania os6b wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

7. Nadzor autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne
(faxem lub mailem) wezwanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru, przy

czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na minimum 2 dni robocze przed terminem
spotkania, z zastrzezeniem ust. 8. i ust. 9.

Str.3z10
PROJEKT ,Poprawa spéjnosci komunikacyjnej pomigdzy powiatem cieszyniskim i okresem Cadca a drogg ekspresowa D3 w ramach sieci TEN-T”
wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014-2020.
PARTNER WIODACY: Powiat Cieszyriski PARTNER PROJEKTU: Zilinsky samospravny kraj oraz Gmina Istebna




X Interreg

sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionainego

10.

o

Wykonawca zobowigzuje sie w przypadkach nagtych, wymagajacych jego pilnego pobytu na
budowie, stawi¢ sie niezwtocznie na wezwanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela —
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie telefoniczne wezwanie/zawiadomienie Projektanta o koniecznosci sprawowania
nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ wszelkie konieczne ustalenia, wyjasnienia odnosnie
realizacji robot, w formie pisemnej lub faxem lub mailem, w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania.

§3.

Do sprawowania nadzoru autorskiego wyznacza sig nastepujacych przedstawicieli Wykonawcy:

...............................................................................

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania przedmiotu
umowy osobom trzecim, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadkach wezwari Zamawiajgcego opisanych w § 2 ust. 7 i 8 nadzor autorski moze by¢
sprawowany przez Wykonawce rowniez poprzez przedstawiciela innego niz wskazany w umowie,
lecz posiadajgcego upowaznienie Wykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia reprezentanta dla catosci zadania inwestycyjnego, ktérym bedzie
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bedzie
koordynatorem realizacji i bedzie odpowiadac za realizacje umowy pod wzgledem merytorycznym.
Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawca s3 przedstawiciele Zamawiajgcego: Pani
Magdalena Suchanek-Kowalska, Pani Barbara Sojka-Burcek, Pani Justyna Linke.

Do kontaktdw z Wykonawcg ZamawiajgCy WYZNacza weesmesssesassesssssaseens — Inspektora nadzoru (wraz
z Zespotem Inspektora Nadzoru) — przedstawiciela firmy ..o , ktory
odpowiada za koordynacje prowadzenia nadzoru autorskiego oraz pracownikow PZDP w Cieszynie
wymienionych w ust. 4.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1., ust. 4 i ust. 5 nie jest zmiang umowy i bedzie dokonywana
przez pisemne zawiadomienie drugiej strony.

§4.
Umowa bedzie wykonywana przez Wykonawcg w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
29.05.2020r. (tj. do dnia planowanego terminu podpisania protokofu odbioru koricowego).
Okres o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przesunigciu, w razie:
a) wstrzymania realizacji inwestycji z przyczyn wymienionych w umowie,
b) wydtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawcg robot,
c) przekroczenia przez Wykonawce terminu zakonczenia robét.

§5.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci:
............ 72t netto + 23% VAT = ............ zt brutto za jednorazowy nadzor autorski (pobyt na budowie
lub na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajacego lub jego przedstawiciela poza terenem
budowy).
Przewidywang ilo$¢ nadzoréw w okresie trwania umowy okresla sie na 70 pobytéw na budowie.
Wartoé¢ umowy okres$la sie na kwotg .............. 2 netto +23% VAT = ccovcucneennns zt brutto.
Faktyczne rozliczenie przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie iloczyn rzeczywistych pobytow
wynikajacych z wezwan Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na budowg pomnozony przez
umowng cene za jeden pobyt.
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2)

Za pobyt na budowie, w ramach nadzoru autorskiego uznaje sig wizyte na budowie jednego
projektanta, dowolnej branzy — po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela — Inspektora nadzoru , zgodnie z §2 ust. 7 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe, lecz nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

odbiorca: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548.

Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) pobyt Projektanta na budowie lub na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiajgcego lub
jego przedstawiciela — Inspektora nadzoru, poza terenem budowy, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1
ppkt a), b), c), e), g),

b) uzupetnienia lub korekty dokumentacji wynikajace z rozwigzan probleméw projektowych/
sprawdzania rozwiazar zamiennych, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 ppkt h), i),

c) usuwanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej, uzupetnienia lub zmiana
dokumentacji projektowej z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Autor dokumentacji,
zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 ppkt d), f) (zakres ten podlegac bedzie rozliczeniu tylko i wytacznie
w przypadku gdy Nadzér Autorski sprawowany bedzie przez innego Projektanta niz autor
dokumentacji),

Rozliczeniu podlegajg réwniez czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego takie jak

sporzadzanie dokumentacji zamiennej lub innych niezbednych opracowan projektowo —

kosztowych przekazanych za pomocg pisma, notatki, protokotu zdawczo — odbiorczego itp., a nie
wynikajgcych z zaniedban i przeoczen Autora dokumentacji projektowej na etapie projektowania,

a takze uszczegdtowien i potwierdzen rozwiazar pierwotnych.

W takich przypadkach ustalenie ceny nastepowa¢ bedzie w drodze negocjacji pomiedzy stronami,

przy czym cena wyjéciowa przyjeta do rokowan zostanie okreélona poprzez:

a) Wyliczenie iloéci jednostek naktadéw pracy w oparciu o aktualne Srodowiskowe Zasady Wycen
Prac Projektowych;

b) przemnozenie ilosci jednostek naktadu pracy niezbednych do wykonania danego opracowania
przez aktualng cene za jednostke nakftadu pracy okreslong przez lzbe Projektowania
Budowlanego;

c) przeliczenie otrzymanej zgodnie z postgpowaniem opisanym w punktach a) i b) wartosci na
ilo$¢ pobytéw w ramach nadzoru autorskiego poprzez podzielenie jej przez wartoéé
jednorazowego nadzoru zgodnie z § 5 ust 1.

Czynnosci takie jak sporzadzanie dokumentacji zamiennej lub innych niezbednych opracowan

projektowo — kosztowych przekazanych za pomoca pisma, notatki, protokotu zdawczo —

odbiorczego itp., wynikajgce z zaniedbari i przeoczen Wykonawcy na etapie projektowania, a takze
uszczegotowienia i potwierdzenia przyjetych rozwigzan pierwotnych nie podlegajg wynagrodzeniu

w ramach sprawowania przez Nadzoru autorskie, w przypadku gdy nadzér autorski sprawowany

bedzie przez Aurora dokumentagiji projektowe;j.

§ 6.

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie / badz powierzy Podwykonawcom nastepujacy
zakres ustug:

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robdt, w ramach umowy o podwykonawstwo

wymaga uprzedniej, pisemne]j akceptacji przez Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujacych

wymogow:

Wykonawca, Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajagcemu, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, wniosku wraz z

projektem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zgtaszajac zastrzezenia do projektu w formie

pisemnej w terminie do 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo. Jezeli
Str.5z10

PROJEKT ,,Poprawa spéjnosci komunikacyjnej pomiedzy powiatem cieszyriskim i okresem Cadca a droga ekspresowa D3 w ramach sieci TEN-T”

wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014-2020.

PARTNER WIODACY: Powiat Cieszyriski PARTNER PROJEKTU: Zilinsky samospravny kraj oraz Gmina Istebna




** %

Interreg -

UNIA EUROPEJSKA

\;%/
s« Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3)

1)

2)

Zamawiajacy do 7 dni od doreczenia mu projektu umowy nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwazac

sie bedzie, ze wyrazit zgode na projekt umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnoé¢ zoryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie do 7 dni od dnia

jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia doreczenia mu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie

zgtosi na pi$mie sprzeciwu do w/w umowy, uwazac sig bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na

umowe o podwykonawstwo.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie,

o ktérym mowa w pkt 2) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w

pkt 3) bedzie réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej

projektu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgtoszenia pisemnych

zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

w szczegolnosci gdy:

a) sumaryczna warto$¢ robdt zlecona podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg;

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

—  zakresu ustug przewidzianych do wykonania;

— terminu realizacji ustugi;

— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;

— terminu zaptaty;

—  trybu rozwigzanie umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

c) projekt umowy zawiera postanowienia:

—  uzalezniajace ptatno$é na rzecz podwykonawcy od dokonania wczedniejsze] ptatnosci przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

—  zezwalajace na jakiekolwiek potracenie z naleznosci podwykonawcéw;

—  wskazujace termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany

ponownie przedstawi¢, w powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe

o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia pkt 1) — 4) stosuje sie odpowiednio.

Zlecenie wykonania czesci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czesci ustugi.

Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy odbywac sie

bedq z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

W przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca skfadajac

fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany rowniez przez Podwykonawcdéw, dokona stosownego

podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw w dokumentach bed3acych

zatacznikami do protokotéw odbioru rob6t stanowigcych podstawe do wystawienia faktur

czesciowych i faktury korncowej potwierdzonych przez przedstawiciela Wykonawcy i
Podwykonawcy;
Zatacznikiem do faktury Wykonawcy bedzie os$wiadczenie Wykonawcy i wszystkich
Podwykonawcow:

a) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),
b) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dotgczeniem dowoddw zaptaty (potwierdzone
kserokopie przelewdéw bankowych dokonanych na rachunki Podwykonawcow albo
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o$wiadczenia Podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci), lub podaniem
powodow niezaptacenia catosci lub czeéci faktur.

3) Zamawiajacy dopuszcza, aby dowody potwierdzajace zaptate na rzecz Podwykonawcéw (za zakres
ustug dotyczacych niniejszej umowy), Wykonawca dostarczyt do siedziby Zamawiajgcego po
dostarczeniu faktury, lecz nie pdzniej niz 10 dni przed terminem wymagalnosci faktury.

4) W przypadku niedostarczenia jako zatacznika do faktury, lub w terminie wskazanym w pkt 3),
dowodow potwierdzajacych zaptate ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom z biezacej i kazdej nastepnej faktury
Wykonawcy do momentu spetnienia warunku podanego w pkt 2 b).

§7.

1. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie karta nadzoru autorskiego (karta
pobytu) — potwierdzona przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego wykonania czynnosci
nadzoru oraz rzeczywistych pobytéw na  budowie i/lub  rozwigzan  probleméw
projektowych/sprawdzania rozwigzar zamiennych.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w ciggu 30 dni od otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego.

3. Za date zapfaty uznaje sie dzier, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ przystugujacej z tytutu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

§8.

1. Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ wykonanie umowy w przypadku braku $rodkéw finansowych na
realizacje zadania inwestycyjnego do czasu ich uzyskania. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate wynagrodzenia za niewykonang cze$¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

2. Zawieszenie i wznowienie wykonania umowy powinno by¢ kazdorazowo potwierdzone pismem
pod rygorem niewaznosci.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu prawidtowo wykonanej czesci umowy.

4. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢é ma prawo odstapi od umowy w przypadku stwierdzenia
niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce. Wykonawcy nie przystugiwac bedg
zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej prawidtowo
czesci umowy. Uprawnienie to realizuje si¢ w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego 7-dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji
Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszen umowy.

§9.
1. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy kary umownej:

a) za nie stawienie sie na wezwanie Zamawiajacego na budowie bez usprawiedliwienia zgodnie
282 ust. 7 i ust. 8 w wysokosci wartoéci jednego pobytu na budowie za pierwsze i kazde
powtérzone wezwanie,

b) za opdznienie w realizacji § 2 ust. 10 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.
Opdznienie bedzie liczone od terminu oznaczonego w wezwaniu przez Zamawiajgcego,

c) kare umowng w wysokosci 2 000 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robot objetych umowa Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,
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d) za brak zaptaty lub za nieterminowq zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wypfaty wynagrodzenia,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

f) za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapisow zawartych w §6 Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zf, za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

g) w przypadku braku zmiany umowy o0 Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §6 w wysokosci 2 000 zt, za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci umowy
brutto okreslonej w §5 ust. 3.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 3.

3. Naliczone ewentualnie kary umowne potrgcone zostang z wystawionej przez Wykonawce faktury,
na podstawie noty obcigzeniowej lub beda dochodzone na drodze sadowe;j.

4. W przypadku wystapienia szkody przewyzszajacej wysokosc kary umownej, Zamawiajgcy moze
7adac¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej rzeczywistej szkody.

§ 10.
1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:
1) Zmiany ogolne:
A. Mozliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,
b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,
c) zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywistej,
d) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,
B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej.
2) Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy:
A. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie
ustug, ze wzgledu na:
a) wstrzymanie wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot nadzoru
autorskiego,
b) zmiany stanu prawnego,
c) wydtuzenie terminu realizacji umowy z Wykonawcg robdt, badZ przekroczenie przez
Wykonawce terminu zakoriczenia robdt,
B. Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:
a) zmiane stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
b) rozliczenie wynikajgce z iloczynu faktycznie wykonanych ustug i ich wartosci ofertowych,
C. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakorczenia umowy jezeli
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3. Okreéla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowieri umowy:
1) Sposdb inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazane;j

zmiany,
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b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwoéci dokonania wskazanej
zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajacego, protokdt koniecznosci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojé¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

§11.

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu
21 dni od chwili ich zgtoszenia.

3. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 1 i 2, ewentualne spory
moggce wyniknac¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu Sadu Witasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiécie na
nastgpujgce adresy:

— ze strony Zamawiajgcego na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400
Cieszyn / Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

5. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie z
wyzej wymienionymi danymi.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z pozn. zm.) oraz wyraza zgode na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujacych firme/imie i
nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczeglInosci informacje o wynagrodzeniu, jakie
otrzymat z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostepnienia informacji publicznej

poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskéw o udostepnienie informacji
publicznej.

§12.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszej umowy zastosowanie maja
w szczegolnosci przepisy ustawy: Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z pézn. zm.), Ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdéin. zm.), Ustawa o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 433 z pézn. zm.),
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z2018r. poz. 1191).

§13.

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziataja zgodnie
zrozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. L Nr 119 7 4.5.2016 . s. 1-88).

2. Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osoba
fizyczng), a takze dane innych oséb fizycznych udostepnione mu przez Wykonawce w sposéb i na
zasadach okredlonych pkt 9 Opisu przedmiotu zaméwienia — Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.
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3. Strony przekazuja sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbgdnym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.

4. Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strong umowy.

5. Strony oéwiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytgcznie osoby pisemnie
upowaznione, ktére przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

§ 14.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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