

Cieszyn, dnia 03.04.2019r.

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na remont dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na etapy – Etap II.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie podziału części II zamówienia, która obejmowała:

Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. ok. 1km) oraz

Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S gr. Państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km)

odpowiednio na dwie odrębne części II i III.

Modyfikacji ulega specyfikacja istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie:

1. pkt 3.2.2. otrzymuje brzmienie:

Część II obejmuje: Remont nawierzchni drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. ok. 1km)

- 1) Do remontu przyjęto odcinek drogi powiatowej nr 2616 S – ul. Skoczowska w Dębowcu o długości ok. 996mb: początek opracowania w rejonie skrzyżowania z ul. Cieszyńską, Katowicką i Szkolną, natomiast koniec zakresu robót stanowi rejon skrzyżowania z ul. Wrzosową.
- 2) W zakres remontu drogi wchodzi m.in.:
 - frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;
 - remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
 - lokalnie (w miarę stwierdzonych w podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
 - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
 - dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
 - zabudowa krawężników betonowych;
 - remont poboczy.

2. po pkt 3.2.2. dodaje się pkt 3.2.3. o następującym brzmieniu:

Część III obejmuje: Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S gr. Państwa – Kaczyce – Pogwizdów – Cieszyn (ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km)

- 1) Do remontu przyjęto odcinek drogi powiatowej nr 2624 S – ul. Cieszyńska w Pogwizdowie o długości ok. 999mb: początek opracowania w rejonie skrzyżowania z ul. Wrzosów, natomiast koniec zakresu robót stanowi rejon posesji nr 70.
- 2) W zakres remontu drogi wchodzi m.in.:
 - frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni;

- remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów;
- lokalnie (w miarę stwierdzonych w podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- dowiązanie wysokościowe istniejących zjazdów;
- remont poboczy.

UWAGA W ZAKRESIE REALIZACJI CZĘŚCI III:

Z uwagi na prowadzone w br. przez Gminę Hażlach zadanie polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej 2624S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (w ramach którego, wzdłuż części odcinka przewidzianego do remontu nawierzchni jezdni, wykonywany będzie chodnik oraz kanalizacja deszczowa wraz zabudową wpustów ulicznych), termin wykonania robót nawierzchniowych jezdni oraz pozostałe roboty związane z remontem nawierzchni jezdni winny zostać ściśle skoordynowane z robotami w zakresie w/w budowy chodnika, prowadzonymi przez Gminę Hażlach.

Zakłada się realizację zakresu robót dotyczących budowy chodnika na zlecenie Gminy Hażlach, umożliwiającą rozpoczęcie realizacji robót w zakresie remontu nawierzchni drogi (objętego niniejszym zamówieniem) w terminie do końca sierpnia 2019r. Uwzględniając fakt, że przeprowadzenie realizacji zakresu robót związanych z budową chodnika warunkuje realizację niniejszego zadania, Zamawiający informuje, że w przypadku opóźnienia gotowości w wykonaniu zakresu realizowanego przez gminę, termin realizacji niniejszego zadania podlegał będzie wydłużeniu/przesunięciu.

Z powodu powyższych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu realizacji zadania (przesunięcia/wydłużenia).

3. pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

4.2. Termin rzeczowego zakończenia zadania (zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru):

4.2.1. dla części I: do 21.10.2019r.

4.2.2. dla części II: do 20.09.2019r.

4.2.3. dla części III: do 21.10.2019r.

4. pkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

4.3. Termin zakończenia zadania (wykonanie zadania – odbiór zadania potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót):

4.3.1. dla części I: do 31.10.2019r.

4.3.2. dla części II: do 30.09.2019r.

4.3.3. dla części III: do 31.10.2019r.

5. pkt 5.1.2.2. otrzymuje brzmienie:

5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- 700.000zł dla części I

- 450.000zł dla części II i III;

- b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.:
- 700.000zł dla części I,
 - 450.000zł dla części II i III;

6. pkt 5.1.2.3. a) otrzymuje brzmienie:

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- co najmniej jedną lub dwie roboty polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej o wartości jednej roboty lub łącznej wartości dwóch robót minimum 700.000zł brutto dla części I,

- co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej o wartości jednej roboty minimum 450.000zł brutto dla części II i III.

W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

7. pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

- a) dla części I w wysokości 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),
- b) dla części II w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),
- c) dla części III w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

8. pkt 12.9. otrzymuje brzmienie:

12.9. Zamawiający dopuszcza fakturowanie w ilości do 2 faktur w rozbiu na fakturę częściową i fakturę końcową dla każdej części zamówienia.

W związku z dokonaniem powyższych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 10.04.2019r. do godz. 8⁰⁰.**

Otwarcia ofert odbędzie się **dnia 10.04.2019r. o godz. 8³⁰.**

W załączeniu zmodyfikowane załączniki, tj:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,
- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4,
- projekty umów – załącznik nr 5,
- kosztorysy ofertowe – załącznik nr 6.

Pozostałe postanowienia specyfikacji pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Magdalena Suchanek-Kowalska

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend in the relationship between the variables studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed phenomena.

5. The fifth part of the document is a conclusion that summarizes the main points of the study. It reiterates the importance of the research and the need for continued investigation in this field.