
M.20.01.25. Most objazdowy 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest budowa i 
rozbiórka tymczasowego mostu objazdowego na czas rozbiórki i budowy mostu głównego n/rz Wisła w Ochabach w ramach 
przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną , obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem i rozbiórką 
tymczasowego mostu objazdowego. 
Wykaz robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną: 

•  opracowanie projektu wykonawczego mostu objazdowego i podpór tymczasowych wraz z niezbędnymi obliczeniami statyczno 
– wytrzymałościowymi i uzgodnieniami PGW Wody Polskie i UM Skoczów a także projektu technologii montażu, (dokumentacja 
projektowa Zamawiającego zawiera przykładowe rozwiązanie możliwe do zastosowania wskazane przez Projektanta rozbiórki 
istniejącego i budowy nowego obiektu głównego) 

•  prace związane z wytyczeniem obiektu w terenie oraz przygotowaniem terenu, 

•  prace związane z wykonaniem podpór mostu objazdowego wraz z ich posadowieniem, 

•  prace związane z montażem konstrukcji mostu objazdowego wraz nawierzchnią, 

•  prace związane z wykonaniem nasypów na dojazdach do mostu objazdowego 

•  wykonanie nawierzchni na dojazdach do mostu objazdowego 

•  utrzymanie mostu objazdowego na czas prowadzenia robót na obiekcie głównym, 

•  demontaż wszystkich elementów i doprowadzenie terenu do stanu zgodnego z Dokumentacją Projektową po 
zakończeniu robót, wraz z uzyskaniem pozytywnych protokołów z właścicielami działek przez które poprowadzony 
jest obiekt tymczasowy oraz dojazdy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB 
DM.00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca w programie montażu obiektu zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Roboty palowe należy wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu używanego do 
pogrążania pali z rur stalowych: kafary, wibromłoty. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się tak, aby zachować dobry stan techniczny wszystkich 
elementów przewidzianych do montażu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Projekty opracowane 
przez Wykonawcę muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  oraz Projektanta obiektu głównego  przed przystąpieniem do 
prac budowlanych. 
5.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest w własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia projektu wykonawczego i projektu montażu 
i rozbiórki podpór tymczasowych oraz mostu o parametrach podanych w Dokumentacji projektowej, oraz projektu organizacji 
robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Projekt ten podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Projekt powinien uwzględniać: 

•  Wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej 

•  Projekt organizacji placu budowy i zaplecza na czas budowy mostu objazdowego, 

•  Projekt zabezpieczenia ciągłości ruchu sporządzony przez Wykonawcę ( w przypadku zmiany trasy przebiegu  dojazdów i 
lokalizacji most tymczasowego). 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty. 
5.2. Podpory tymczasowe 
Podpory pośrednie posadowić za pomocą pali wbijanych w postaci rur stalowych o parametrach podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Zezwala się na użycie rur stalowych staro-użytecznych. Rury staro-użyteczne powinny mieć pomierzoną grubość 
ścianki potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Ubytek korozyjny nie może przekraczać 0,5mm. Przed przystąpieniem do prac 
należy wytyczyć lokalizację pali w terenie przez uprawnionego geodetę, a także oznaczyć przebieg istniejącego uzbrojenia terenu 
poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. W czasie wbijania pali należy prowadzić dziennik wbijania pali wg PN-83/B-02482 
„Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów na palach.” Rury przed wbijaniem oznaczyć numerem podpory i 
ocechować co 1,0m na długości. Wbijanie grodzic i pali należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane 
przemieszczenia podczas prowadzenia prac. Podpory skrajne przewiduje się wykonać przez ułożenie płyt drogowych. Skarpę 
nasypu w ich rejonie zabezpieczyć przez wykonanie stalowej ścianki szczelnej (wg M.11.01.07). 
5.3. Nasypy na dojazdach 
Nasypy wykonać wg D.02.03.01 wraz z zagęszczeniem. 
Dopuszcza się jednocześnie dowolny sposób wykonania nasypów lub zbrojenia gruntu, pod warunkiem nie zwiększenia w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej zajęcia terenu, uzyskania wymaganych parametrów, uzyskania akceptacji Inspektora 
Nadzoru i Projektanta. 



5.4. Most tymczasowy 
Ustawienie konstrukcji mostu tymczasowego prowadzić wg wytycznych zawartych w opracowanej przez Wykonawcę 
Dokumentacji Projektowej. Obiekt zaprojektowany powinien być na klasę C obciążenia taborem samochodowym wg PN-85/S-
10030. Zastosowana konstrukcja powinna umożliwić osiągnięcie minimalnych parametrów określonych w Dokumentacji 
Projektowej tj. min. 5,50 m i ciąg pieszy min. 1,25 m; maksymalna ilość podpór – 5 (pozwolenie wodnoprawne).  
Pomost obiektu objazdowego z belek drewnianych. 
5.5. Elementy zabezpieczające 
Dla zabezpieczenia ruchu na dojazdach do obiektu  oraz na obiekcie należy przewidzieć zabudowę urządzeń zabezpieczających, 
elementów zabezpieczających (np. barier stalowych; barier betonowych typu „New Jersey”; wygrodzeń  itd. lub innych 
równoważnych rozwiązań.) 
Barierę należy ustawić wg wytycznych jej producenta w sposób zapewniający jej stabilność i prawidłową pracę (w razie 
konieczności należy przewidzieć kotwienie barier do konstrukcji nasypu). Do wykonania zabezpieczeń dopuszcza  się 
zastosowanie barier pochodzących z wcześniejszych prac. 
Jako zabezpieczenie ciągów pieszych proponuje się wykonanie barierek stalowych wygradzających na krawędzi nasypu, 
5.6. Konstrukcja drogi na dojazdach 
Nawierzchnię na dojazdach wykonać w postaci: 
Konstrukcja nawierzchni drogi objazdowej 
Konstrukcję nawierzchni drogi objazdowej zaprojektowano z prefabrykowanych płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm ułożonych 
zgodnie z  ST D.05.06.01 na podbudowie tłuczniowej gr. 20cm. 
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wykonanej wg D.04.04.04. Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Nawierzchnie na ciągach pieszych przewidziano do wykonania zgodnie z D.02.03.01. 
Dopuszcza się nawierzchnię na ciągach dla pieszych z destruktu asfaltowego (materiał z rozbiórki). 
Szerokości użytkowe powinny być zgodne z wytycznymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
5.7. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w kolejności odwrotnej do prac związanych z wykonaniem obiektu i dojazdów. Po 
zakończeniu robót rozbiórkowych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego oraz uzyskać pozytywne opinie od jego 
Właścicieli lub Zarządców (PGW Wody Polskie, UM Skoczów). 
5.8. Utrzymanie elementów obiektu, podpór oraz dojazdów. 
W zakres utrzymania elementów obiektu, podpór tymczasowych oraz dojazdów wchodzi bezzwłoczna naprawa wszystkich 
zauważonych usterek lub uszkodzeń zagasających bezpieczeństwu ruchu publicznego lub stabilności konstrukcji, niezalenie od 
przyczyny ich powstania. W zakres prac utrzymaniowych wchodzi również minimum raz w tygodniu ocena wizualna stanu obiektu 
w celu oceny stanu konstrukcji obiektu oraz dojazdów i podpór. Stan obiekty należy potwierdzić protokołem, zawierającym datę 
sporządzenia, datę przeglądu, ewentualne zauważone usterki lub uszkodzenia, dane osoby sporządzającej protokół oraz 
dokonującej przegląd obiektu, podpór i dojazdów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

•  Zgodności wykonania mostu objazdowego z projektem wykonawczym i projektem montażu i rozbiórki opracowanym 
przez Wykonawcę, 

•  Zgodności parametrów mostu tymczasowego i podpór tymczasowych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

•  Zgodność parametrów wykonanych dojazdów tymczasowych wg wymagań D.05.06.01. na podbudowie  
    z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02. 
6.2. Sprawdzenie pali 
Badania w czasie wykonania pali: 

•  Sprawdzenie rozstawu pali 

•  Sprawdzenie dziennika wbijania pali 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 

•  Usytuowanie pali w planie – 0,5d (d – średnica pali) 

•  Pochylenie pala w stosunku do projektowanego 1:50 

•  Projektowane rzędne posadowienie pali ±20cm 

•  Projektowana rzędna głowicy pala po wbiciu +10cm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1kpl (komplet) za ustalona cenę ryczałtową ustawionego (i po zakończeniu robót budowlanych 
zdemontowanego oraz na czas prowadzenie robót utrzymywanego) obiektu tymczasowego wraz z dojazdami do niego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
8.1. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiorowi podlega: 

•  wykonanie fundamentów i podpór mostu objazdowego 

•  składowe elementów mostu przed ich montażem, 

•  roboty cząstkowe, ulęgające zakryciu, 

•  zmontowana konstrukcja 

•  dojazdy do obiektu wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości materiałów z których wykonano obiekt tymczasowy, Inspektor Nadzoru  może 
polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie obciążenia próbnego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa dla wykonania mostu tymczasowego uwzględnia: 



•  opracowanie projektu wykonawczego (rysunki, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe) mostu wraz z projektem technologii 
montażu jego wykonania i harmonogramem prac montażowych oraz innymi niezbędnymi opracowaniami wynikającymi z 
zastosowanej technologii i konstrukcji, 

•  uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień (mn. PGW Wody Polskie; UM Skoczów), 

•  wytyczenie mostu tymczasowego (niezbędne pomiary i opracowania geodezyjne), 

•  zakup lub dzierżawa elementów konstrukcji mostu niezbędnych do kompletnego montażu konstrukcji i ich transport na miejsce 
budowy, 

•  zakup i transport pozostałych i niezbędnych materiałów związanych z budową mostu objazdowego 

•  montaż konstrukcji oraz wyposażenia na obiekcie 

•  wszystkie pozostałe koszty wynikające z projektu wykonawczego i technologicznego montażu mostu 
tymczasowego, 

•  koszty użycia niezbędnych urządzeń i sprzętu, 

•  odpady i materiały pomocnicze. 
Cena jednostkowa dla wykonania podpór mostu tymczasowego uwzględnia: 

•  opracowanie projektu wykonawczego (rysunki, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe) podpór 
tymczasowych z projektem technologii montażu ich wykonania i harmonogramem prac montażowych, 
projektem palowania oraz innymi niezbędnymi opracowaniami wynikającymi z zastosowanej technologii i 
konstrukcji 

•  uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. 

•  wytyczenie podpór tymczasowych (niezbędne pomiary i opracowania geodezyjne), 

•  zakup lub dzierżawa elementów konstrukcji podpór tymczasowych niezbędnych do kompletnego montażu 
konstrukcji i ich transport na miejsce budowy, 

•  zakup i transport pozostałych i niezbędnych materiałów związanych z budową podpór tymczasowych 

•  wykonanie tymczasowych dojazdów oraz platform roboczych umożliwiających prowadzenie prac  

•  wykonanie podpór tymczasowych wraz z ich posadowieniem, 

•  wszystkie pozostałe koszty wynikające z projektu wykonawczego i technologicznego montażu podpór 
tymczasowych, 

•  koszty użycia niezbędnych urządzeń i sprzętu, 

•  odpady i materiały pomocnicze. 
Cena jednostkowa dla wykonania dojazdów do mostu tymczasowego uwzględnia: 

•  opracowanie projektu wykonawczego (rysunki, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe) dojazdów do 
obiektu z projektem technologii ich wykonania i harmonogramem prac, 

•  uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. 

•  wytyczenie dojazdów do obiektu tymczasowego (niezbędne pomiary i opracowania geodezyjne), 

•  zakup i transport niezbędnych materiałów wraz z ich zabudową związanych z dojazdów do obiektu tymczasowego 

•  zakup i dostawa elementów bezpieczeństwa ruchu wraz z ich zabudową  na dojazdach (bariery stalowe) 

•  wykonanie nasypów tymczasowych na dojazdach do obiektu wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu 

•  koszty użycia niezbędnych urządzeń i sprzętu, 

•  odpady i materiały pomocnicze. 
Cena jednostkowa dla utrzymania mostu tymczasowego, podpór i dojazdów uwzględnia: 

•  utrzymanie obiektu podczas eksploatacji, 

•  wykonywanie cotygodniowej wizualnej oceny stanu elementów 

•  koszty użycia niezbędnych urządzeń i sprzętu w przypadku dokonywania napraw, 

•  dokonanie niezbędnych napraw 

•  ewentualne odpady i materiały pomocnicze. 
Cena jednostkowa dla rozbiórek mostu tymczasowego, podpór i dojazdów (zgodnie z M.21.02.01) uwzględnia: 

•  opracowanie projektu rozbiórek (rysunki, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe) wraz z projektem technologii rozbiórek 
harmonogramem prac rozbiórkowych oraz innymi niezbędnymi opracowaniami wynikającymi z zastosowanej technologii 

•  uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień. 

•  koszty użycia niezbędnych urządzeń i sprzętu, 

•  demontaż obiektu po zakończeniu prac remontowych na obiekcie głównym 

•  demontaż podpór tymczasowych, 

•  rozbiórkę nasypów na dojazdach wraz z demontażem elementów bezpieczeństwa ruchu 

•  przywrócenie terenu do stanu zgodnego z Dokumentacją Projektową, w tym uzyskanie pozytywnych protokołów odbioru terenu 
po zakończeniu prac od właścicieli zajętego pod konstrukcję i prowadzone prace terenu 

•  odpady i materiały pomocnicze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-85/S-10032 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane – Nośność pali i fundamentów na palach 


