SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIZEJ 5.548.000 EURO NA:

Wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 2602S — ul. Gorecka
w Skoczowie na odcinku ok.1,2km (od przejazdu kolejowego do drogi
ekspresowej $52) z rozbiorkq mostu nad Bajerkq

| budowq obiektu inZynierskiego

Postgpowanie = prowadzone zgodnie z ustawag Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843).

ZAMAWIAJACY: Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

Cieszyn, dnia 21.10.2019r.
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Nr sprawy: ZP.272.23.2019

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp)
Zamawiajacym jest:

Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

Biuro Zamoéwien Publicznych

tel: (033) 4777-213

fax: (033) 4777-133

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp)

2.1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej uPzp oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

2.2. Warto$¢ zamowienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
w odniesieniu do ustug i dostaw lub robdt budowlanych.

2.3. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp.

2.4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé si¢ z niniejsza SIWZ i ztozy¢ oferte zgodnie
Z jej wymaganiami.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp)

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej
2602S — ul. Gorecka w Skoczowie na odcinku ok.1,2km (od przejazdu kolejowego do
drogi ekspresowej S52) z rozbidrka mostu nad Bajerka i budowa obiektu inzynierskiego
zgodnie z Decyzja nr 2 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej znak
WB.6740.1553.2018.2019.TB z dnia 13.03.2019r. Zadanie jest obj¢te dofinansowaniem
w ramach Funduszu Drog Samorzadowych w zakresie kosztow kwalifikowanych.

3.1.1. Zakres planowanych robdét obejmuje m.in.:

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej 2602S —
ul. Goérecka w Skoczowie na odcinku 0k.1,2km (od przejazdu kolejowego do drogi
ekspresowej S52) z rozbiorka mostu nad Bajerka i budowa obiektu inzynierskiego.

3.1.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

a) rozbudowe z przebudowa odcinka drogi powiatowej o szerokosci jezdni 7,0m
z poszerzeniami na tukach, z dostosowaniem do wymogow no$nosci dla ruchu KR4;

b) rozbidrke istniejacego mostu i budowe nowego obiektu inzynierskiego — przepustu na
kanale ,,Bajerka” wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem skarpy poprzez budowe
$ciany oporowej (Umocnienie i zabezpieczenie skarp),

c) budowe 2 zatok autobusowych,

d) przebudowg skrzyzowan z drogami gminnymi: - ul. Budowlanych; ul. Bajerki,

e) budowe chodnika dla pieszych o szeroko$ci 2,0 m,

f) budowa poboczy utwardzonych o szer.1,0 m
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1)

przebudowe zjazdow do posesji;

budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa wylotéw do kanatu ,,Bajerka”,
budowa siegacza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Wista — trzeci
wylot

budowe nowego oswietlenia ulicznego;

przebudowe kolidujagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulacje
wysokosciowa zwienczen urzadzen uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostalego
uzbrojenia podziemnego;

wycinke kolidujacej zieleni z przedsigwzigciem,;

m) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzadzeniami

3.1.3.

3.14.
1)

2)
3)
4)

5)

3.15.

1)

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przyjete parametry techniczne drogi:

Klasa drogi — Z;

Kategoria ruchu — KR4;

Projektowane obcigzenie: 115kN;

Dhugos¢ odcinka — 1178,34 m;

Szeroko$¢ jezdni — 7,0 m +poszerzenia na tukach
Szeroko$¢ chodnikow — 2,0 m

Szeroko$¢ poboczy — 1,0 m

Szerokos$¢ zatok autobusowych — 3,0 m

Oprocz zakresu robot zasadniczych Zamowienie obejmuje takze:

inne roboty towarzyszace 1 tymczasowe, warunkujace pelne wykonanie zadania
inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi przepisami
i aktualnymi normami;

obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni;

wdrozenie, utrzymanie 1 likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu wraz z budowa
tymczasowej drogi technologicznej w ramach objazdu);

opracowanie planu B1OZ, PZJ;

opracowanie innych projektow technologicznych, montazowych i warsztatowych
wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji robot budowlanych zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (zgodnie z wymaganiami gestora
sieci - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku —Bialej) przedstawia sig¢
nastepujaco:

W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia usunigcia kolizji przez Wykonawceg robot
w ustalonym terminie zgodnym z harmonogramem robdt Wykonawcy w zakresie
przedmiotowym Tauronowi przystuguje prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub
przywrocenia stanu pierwotnego. W takim przypadku, Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do zwrotu Tauronowi wszelkich kosztow, zwigzanych z dokonczeniem
usuwania kolizji lub przywroceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej
faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez Tauron, przelewem na
rachunek bankowy Tauronu wskazany w fakturze. W celu dokonczenia usunigcia
kolizji lub przywrocenia stanu pierwotnego, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde
zadanie Tauron i w terminie wyznaczonym przez Tauron, protokolarnie przekazac

str. 3



2)
3)

b)

3)

4)

5)

6)
a)

b)

Tauronowi lub wskazanemu przez Tauron wykonawcy plac budowy oraz wszelkg
dokumentacje techniczno-prawng niezb¢dng do usunigcia kolizji.

W przypadku wystgpienia powyzszych okolicznosci otrzymang fakturg z Tauronu,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce robdt z terminem platnosci 14 dni od dnia
wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunigciem kolizji (budowy nowych
elementéw 1 demontazu starych) okreslonych w warunkach technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez
Tauron projektem oraz zgodnie z zasadami dotyczacymi BHP i ochrony $rodowiska
okreslonymi w wymaganiach Tauronu;

nieodplatnego przekazania na majatek Tauron wszelkich powstalych w wyniku
usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych, w szczegélnosci fragmentow sieci
elektroenergetycznych opisanych w warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznych i projekcie budowlano-wykonawczym.

udzielenia na wykonane roboty oraz dostarczone urzadzenia i materiaty wykorzystane
do usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych okresu gwarancji i rekojmi, przy
czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz tre$¢ uprawnien z tytulu gwarancji
i rekojmi okreslona zostata w pkt 7.

wykonania i dostarczenia do Tauron, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym
odbiorem technicznym urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji, -
dokumentacji obejmujacej dokumenty okreslone w zataczniku nr 2 do Porozumienia;
zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wlasciwymi przepisami dotyczacymi
odpadéw - wszelkich pozostalych po usunigciu kolizji elementéw sieci, oraz
uporzadkowania terenu budowy;

Wykonawca moze przystagpi¢ do usuwania urzadzen elektroenergetycznych
pierwotnego miejsca powodujacego kolizje, dopiero po dokonanym przez Tauron
odbiorze technicznym urzadzen eklektroenergetycznych wykonanych w ramach
usunig¢cia kolizji zgodnie z Porozumieniem;

Z chwila demontazu pozostatych po usuni¢ciu kolizji elementdéw sieci, na Wykonawce
przechodzi witasnos¢ wszystkich pozostatych po usunigciu kolizji elementow sieci
I z ta chwilg staje si¢ on wylacznie odpowiedzialny za ich utylizacje.

Tauron zobowiazuje si¢ do przystgpienia do odbioru technicznego urzadzen
wykonanych w ramach usunigcia kolizji w terminie do 10 dni roboczych od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce  faktu zakonczenia prac i zlozenia
wszystkich wymaganych przez Tauron dokumentow. Odbidor moze by¢ dokonany
wylacznie przez osoby posiadajgce upowaznienie do dokonania odbioru.

W zakresie odbioru robot:

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w odbiorze beda uczestniczyli
przedstawiciele Tauronu z prawem oceny wykonanych prac.

Wykonawca winien w terminie do 10 dni roboczych, pisemnie zglosi¢ fakt
zakonczenia prac 1 ztozy¢ wszystkie wymagane przez Tauron dokumenty.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych przez Tauron istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu przez Taroun — Tauron nie dokonuje odbioru
technicznego urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunigcia
kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowa okreslajaca stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy, do ich usunigcia. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego usuni¢cia wad zgodnie z wytycznymi Tauronu w tym zakresie, ktére sg
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7)
3)

b)

d)

f)

9)

h)

dla Wykonawca wigzace. Po usuni¢ciu wad Wykonawca dokonuje ponownego
pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia prac i Tauron ponownie przystepuje do
odbioru zgodnie lit. a) niniejszego ppkt. W razie ponownego stwierdzenia wad
powyzszg procedur¢ ponawia si¢, chyba ze Tauron skorzysta z uprawnienia
okreslonego w pkt 3.1.5 ppkt 1).

W zakresie gwarancji:

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ na wykonane roboty oraz dostarczone
urzagdzenia 1 materialy wykorzystane do usunig¢cia  kolizji  urzadzen
elektroenergetycznych okresu gwarancji min. 60 mies. (zgodnie ze ztozong ofertg),
przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz tre§¢ uprawnien z tytulu gwarangji,
okreslone zostaly w lit ¢) — m) niniejszego ppkt.

Najp6zniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru konicowego uprawnienia
przystugujace Zamawiajacemu z tytulu gwarancji w stosunku do wykonanych robot
oraz dostarczonych urzadzen i materiatdéw w zakresie przebudowy linii napowietrznej
nN zostang przeniesione na Tauron.

Okres gwarancji, o ktérej mowa w ppkt a), rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego zadania. Przed odbiorem koncowym, Tauron
przeprowadza odbior techniczny urzadzen elektroenergetycznych wykonanych przez
Wykonawcg.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ppkt, Tauron
stwierdzi wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do
zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji przez Tauron - wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Tauron takie potwierdzenie ztozyl z chwilg
uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Usunigcie wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementow
sieci (powodujacych koniecznos¢ wytaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie.

Jezeli wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usuniecia wad, Tauron moze samodzielnie wady usunaé¢ lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto Tauron moze
samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu §wiadczacego na rzecz Tauronu state
ustugi polegajace na utrzymaniu sieci energetycznej) usung¢ wady bez wzywania
wykonawcy do ich usunigcia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi
to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych
kosztow, wynikajacych z niedotrzymania warunkow dostarczania energii elektryczne;.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy Tauronowi zamiast wadliwego przedmiotu objetego
gwarancja, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego
gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego
od wad przedmiotu objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli
wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie poprzedzajace
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stosuje si¢ odpowiednio do cz¢$ci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg, Tauron nie mogt z niego korzystac.

1) Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

J) W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja
lub jego wadliwej cze$ci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Tauronu wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgsci i
usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

K) Gwarancja objc¢te sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresiec obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane
sitg wyzsza lub z wylacznej winy Tauronu lub oséb trzecich.

) W ramach gwarancji Tauron moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty Iub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

m) Tauron moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnia si¢ przed ich uptywem.

n) Niezaleznie od gwarancji udzielonej Tauronowi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
rgkojmi na elementy sieci powstalych w wyniku usunigcia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady roéwny jest okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

3.2. Roboty budowlane — wymagania szczegétowe:

1)

2)

Zamawiajacy zaplanowat realizacje¢ zadania jako zadanie dwuroczne. W 2019r. zatozono
wykonanie robot do kwoty maksymalnie 65.000 zt brutto, w tym wymagane wykonanie
robot z grupy robot kwalifikowanych o facznej wartosci 46.431 zt brutto. Zakres robot do
wykonania w 2019r. w ramach kosztéw kwalifikowanych nalezy przewidzie¢ w czesci
zakresu robot (wybidrczo) przygotowawczych, wycinki drzew, robot rozbiorkowych
i demontazowych lub w jednym z w/w asortymentéw robot. Pozostaty zakres robot do
wykonania w 2020r.

Zakres robot wykonany w 2019r. nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
generowac¢ utrudnien w prowadzeniu AKcji Zimowego utrzymania przedmiotowego
odcinka drogi (ktore bedzie realizowane przez Wykonawce ustug dziatajacego na
zlecenie Zarzadcy drogi); W przypadku braku takiego zabezpieczenia robdt lub
powodowania utrudnien w prowadzeniu zimowego utrzymania przedmiotowego odcinka
drogi, Wykonawca na wiasny koszt bedzie zobowigzany do prowadzenia zimowego
utrzymania przedmiotowego odcinka drogi, bez dodatkowego wynagrodzenia za
przedmiotowa ustuge.

Wykonawca organizujgc biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych DM.00.00.02 Zaplecze budowy i zaplecze Nadzoru Inwestorskiego dla
zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2602S — ul. Gorecka w Skoczowie na odcinku
ok.1,2km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z rozbiorkg mostu nad
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bajerkqg i budowg obiektu inZynierskiego w odleglosci do 1 km od realizowanej

inwestycji;

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno — asfaltowej nalezy tak zaplanowac

aby:

lokalizacja wytworni mas bitumicznych znajdowata si¢ w odlegtosci do 70 km od
miejsca wbhudowania,

umozliwialy ukfadanie min. warstwy $cieralnej cala szeroko$cig jezdni (jezdna
rozktadarka),

organizacja dostaw mieszanki mineralno — asfaltowej powinna zapewnié¢ prace
rozktadarki w sposob ciagly (bez zatrzyman).

Materialy z rozbiorki:

a) wykonawca usunie materialy z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2016 poz. 1987),

b) materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego uzycia — m.in. krawezniki kamienne,
destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych, kostki brukowe kamiennej, bariery
stalowe drogowe, stupki 1 tarcze znakow (w przypadku potwierdzenia ich przydatnosci
do ponownego uzytku przez Zamawiajacego) — stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego
I nalezy wywiez¢ je w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 20
km. Wykonawca bedzie zobowigzany do segregacji materialow z rozbidrki/demontazu
(w przypadku kostki kamiennej z rozbiorki konstrukcji drogi wymagane jest jej
przesegregowanie 1 0Czyszczenie), zobmiarowania przekazywanych materiatow
Z rozbiorki/demontazu, zaladunku, przewozu 1 roztadunku oraz protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu przed dokonaniem odbioru koncowego;

c) elementy, ktorych przydatno$¢ nie zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego
zostang usunigte z budowy przez Wykonawce, zgodnie z ustawg powotang powyzej;

Wykonawca powinien przed przystagpieniem do robot opracowal szczegdlowy
harmonogram robdt, plan BIOZ i PZJ i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru;
Wykonawca przed ztozeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do osrodka
dokumentacji geodezyjnym winien uzyska¢ akceptacje jej tresci przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora nadzoru.
Przy realizacji robdt nalezy stosowaé materialy producentow spelniajgce wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt znajdujg si¢ okre§lenia wskazujace znaki towarowe,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania przez wykonawcoOw produktow,
materiatlow lub urzadzen réwnowaznych. Wszedzie tam, gdzie zamawiajacy opisuje
przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
wart. 30 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne.

Jako réwnowazne dopuszcza si¢ inne rozwigzania, niz podane w dokumentacji

projektowej, pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametrow technicznych

i technologicznych nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji projektowej oraz

zgodnosci z obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale

nie podaje minimalnych parametrow, ktore by t¢ rownowazno$¢ potwierdzaty —

Wykonawca obowigzany jest zaoferowa¢ produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajacy
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si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej nr2315/13 z dnia 14 pazdziernika 2013r.). Poprzez zapis dotyczacy
minimalnych wymagan parametréw jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania
towarow zawarte w ogoélnie dostepnych zrodiach, katalogach, stronach internetowych
producentow.

Wskazane ewentualnie w przedmiarach robot, badz innych elementach dokumentacji
technicznej, stanowiacych integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
nazwy wlasne materiatow 1 urzadzen nalezy czytac ,,lub rownowazne”.

9) Wskazane w dokumentacji atesty, swiadectwa jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow i zamontowanych urzadzen wykonawca
bedzie dostarczal w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz dotaczy do operatu
kolaudacyjnego.

10) Zamawiajacy zastrzega, ze zakres robot przyjetych do realizacji moze ulec zmianie —
zakres 1 zasady wprowadzenia zmian zakresu roboOt ujete sa w projekcie umowy
stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

11) Wprowadzanie zmian w projekcie moze nastepowaé tylko i wylacznie na zasadach
okreslonych w ustawie o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych, ustawie prawo budowlane z uwzglednieniem wymogow
ujetych w SIWZ oraz umowie na roboty budowlane.

12) Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do
organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesigcu), w celu
zapewnienia koordynacji robdt, omdwienia robdt pozostajacych do wykonania lub innych
spraw sygnalizujacych nieprawidlowosci lub zagrozenia. Terminarz rad budowy bedzie
przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu terenu budowy i po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego przyjety zostanie do realizacji. Uczestnikami Rad budowy beda
obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy w sktadzie
ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajagcym) w zaleznosci
od potrzeb, zesp6l Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru),
a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego, Urzedu Miejskiego
w Skoczowie i MZD w Skoczowie. Udziat w Radach budowy innych o0sob
uczestniczacych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo ustalany przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiajacy ma prawo do
zalecenia przeprowadzania Rad budowy z wigksza czestotliwos$cia (nawet raz na tydzien);

13) Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miar¢ potrzeb wynikajagcych z przebiegu
rzeczowej realizacji, Wykonawca przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany
jest organizowaé rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obrebie realizowanej inwestycji, zarzadcami kanatu
Bajerka, rzeki Wisly, z mieszkancami, z przedstawicielami Urzgdu Miejskiego
w Skoczowie, MZD w Skoczowie, z Radnymi Powiatu Cieszynskiego itp.);

14) Tymczasowa organizacja ruchu.

Zgodnie z przygotowanym projektem czasowej organizacji ruchu zalozono realizacje
| prowadzenie robot w 14 etapach. Szczegdtowo oznakowanie robdt kazdego z etapow
zostalo opisane w projekcie czasowe] organizacji ruchu (przy oznakowaniu robot
nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace poszczegdlnych etapow robot ujete
w projekcie czasowej organizacji ruchu).

Na czas prowadzenia robot polegajacych na wymianie konstrukcji drogi o nawierzchni
bitumicznej wraz z poboczami, chodnikami oraz przebudowie zjazdow indywidualnych
1 publicznych zatozono etapowanie robodt, przy jednoczesnym zatozeniu zamknigcia
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odcinka drogi ul. Goreckiej 1 wyznaczenia objazdu przez droge ekspresowag S52, droge
krajowa 81 oraz droge wojewodzka DW 944 - ul. Bielska. Zaktadany projekt objazdu
przedstawiono w czg¢sci rysunkowej PTOR (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).

Z uwagi na zakres rob6t w ramach ktérego planowane jest korytowanie o glebokosci
przekraczajacej 0,5m, wyburzenie istniejagcego mostu nad kanatem Bajerka oraz budowa
nowego oObiektu inzynierskiego, wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniajacej
przebudowywang droge, ze wzglgdu na zastosowang technologie nie ma mozliwosci
technicznych prowadzenia tych robot potowkowo. Kolejnos¢ etapow organizacji ruchu
oraz ich zakres dostosowano do technologii budowy drogi. Dla pewnych etapow
budowy drogi, ul. Gérecka wymaga zamknicta dla ruchu kolowego z miejscowym
dopuszczeniem dojazdu do posesji znajdujacych si¢ wzdtuz odcinka, na ktorym bedg
prowadzone roboty drogowe. W etapie 4 zalozono wykonanie tymczasowej drogi
technologicznej wzdhuz odcinka ul. Goreckiej.

Dla etapow zwigzanych z budowa chodnikow zaktada si¢ wprowadzenie organizacji
ruchu poprzez zawezenie jezdni ul. Goéreckiej. Ruch pieszy w trakcie wykonywania
robot bedzie odbywal si¢ na wyznaczonych, utwardzonych traktach pieszych oraz
W miejscu prowadzenia robot na ktadkach U-28. Wykonawca ma obowigzek zapewnié
bezpieczne przej$cia dla pieszych przez teren budowy. W miejscach gdzie ruch pieszy
bedzie odbywal si¢ wzdluz glebokich wykopdéw, wykonawca winien odgrodzié
tymczasowy ciag pieszy od glebokich wykopow barierami U-20c wzdluz catego
wykopu tworzac szczelne ogrodzenie. W celu zapewnienia mozliwosci korzystania
z komunikacji zbiorowej projektowany jest tymczasowy przystanek autobusowy na
koncu ul. Budowlanych (w miejscu umozliwiajagcym zawracanie autobusow).

Ponadto organizacja ruchu na czas rozbiorki mostu nad kanatem Bajerka i budowy
nowego obiektu inzynierskiego nie moze kolidowac z prowadzonymi robotami na wezle
»Skoczow”, t]. budowg zabezpieczen przeciwhatasowych.

Zamawiajacy udostgpnia rysunki stanowigce wytyczne do Tymczasowej Organizacji
Ruchu z podzialem na poszczegélne zakresy robdt. Dopuszcza si¢ inng kolejnosé
etapow robot w zakresie zalgczonej propozycji TOR. Przedmiotowy projekt stanowi
jedynie wytyczne - materiat pomocniczy dla Wykonawcy na potrzeby przygotowania
i uzyskania zatwierdzenia projektu Tymczasowej organizacji ruchu. Niniejsze
opracowanie nie wyklucza opracowania i1 wdrozenia innego opracowania TOR,
zgodnego z propozycja Wykonawcy z uwzglgdnieniem planowanej przez Wykonawce
organizacji robot dostosowanej do wlasnego potencjatu sprzgtowo — kadrowego.
Opracowanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem i oznakowaniem robdt zostaly szczegétowo opisane
w STWIORB D-07.10.01 ,, Tymczasowa organizacja ruchu”. Wszelkie koszty zwigzane
z opracowaniem, zaopiniowaniem i zatwierdzeniem projektu TOR, a nastgpnie jego
wdrozeniem, utrzymaniem i likwidacja (zgodnie ze STWIORB D-07.10.01) nalezy
uwzgledni¢ w pozycji kosztorysu ofertowego Oznakowanie na czas prowadzenia robot
budowlanych — komplet.

Jednoczesnie z uwagi na zapewnienie trwaloSci nawierzchni jezdni w okresie
eksploatacji, Zamawiajacy dopuszcza wylaczenie drogi z ruchu na czas wykonywania
zasadniczych robot bitumicznych tj. na czas utozenia warstwy Scieralnej na pelnej
szerokosci jezdni (bez szwu technologicznego). Rozwigzanie takie wymaga wykonania
I zatwierdzenia przez Wykonawce stosownego projektu czasowej organizacji ruchu
zezwalajacego na ewentualne zamkniecie drogi (wylaczenie z ruchu). W przypadku
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catkowitego wylaczenia odcinkéw drogi z ruchu publicznego nalezy uzgodnié
skomunikowanie z drogg publiczng z wlascicielami przylegtych posesji, ponadto
0 planowanym wytaczeniu z ruchu powiadomi¢ Zamawiajacego, a takze odpowiednie
instytucje zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni.
Wykonawca w cenie ofertowej (w pozycji 1 kosztorysu ofertowego — Oznakowanie
miegjsca robot) winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z:

— wykonaniem i wdrozeniem poszczego6lnych etapdw czasowej organizacji ruchu,
zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (natomiast koszty budowy
tymczasowej drogi - stanowig odrebne pozycje uwzglednione w kosztorysie
ofertowym),

— utrzymaniem czasowej organizacji ruchu,

— likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,

— opracowaniem i zatwierdzeniem dodatkowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas ulozenia warstwy $cieralnej na petnej szerokosci jezdni (bez szwu
technologicznego) oraz wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej
organizacji ruchu wg tego projektu.

15) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy powiadomienie Zamawiajacego, a takze
odpowiednie shuzby i instytucje, firmy usytuowane wzdluz ul. Géreckiej
oraz przewoznikow wykonujacych przewozy regularne droga powiatowa nr 2602S S
ul. Gorecka w Skoczowie zgodnie z obowiazujacymi przepisami z wyprzedzeniem
minimum 7 dni o planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu. Wykonawca poinformuje takze podmioty obstugujace komunikacje zbiorowa
o zamknieciu drogi ul. Goreckiej oraz o wyznaczonym tymczasowym przystanku
autobusowym na ul. Budowlanych.

16) Zgodnie z uzgodnieniem Miejskiej Spotki SKO-EKO - w trakcie realizacji inwestycji
drogowej Spotka planuje wykonaé prace remontowe na swojej sieci, w zwigzku z czym
Wykonawca robot bedzie zobowigzany do udostgpnienia terenu budowy 1 wspotpracy w
tym zakresie ze Spotka, w celu skoordynowania robdt Spoédtki z  wlasnym
harmonogramem prowadzenia robot.

17) Wodociagi Ziemi Cieszynskiej w ramach uzgodnienia poinformowaly o wystepowaniu
W obszarze planowanej inwestycji strefy ochrony bezposredniej 1 istniejacej strefy
ochrony podziemnej dla uje¢ wody w Skoczowie — Zawisle, w zwiazku z czym
Wykonawca winien prowadzi¢ prace w taki sposob aby nie spowodowac naruszenia
warunkéw funkcjonowania przedmiotowej strefy.

18) Firma EDF w ramach uzgodnien poinformowala o zaplanowanej na grudzien 2019r.
inwestycji wymiany kabla, z mozliwoscig trwalego usunigcia istniejagcego kabla,
w zwigzku z czym brak bedzie mozliwosci realizacji robot w rejonie przebiegu kabla SN
w | kwartale 2020r. Po stronie Wykonawcy robot pozostaje wycigcie, zabezpieczenie
pozostatych odcinkow przed wyciekiem syciwa, usuniecie i zutylizowanie kabla
olejowego SN wzdluz catego przebiegu w zblizeniu do planowanego rurociagu kanalizacji
deszczowej.

19) Wytoniony Wykonawca opracuje:

a) harmonogram rzeczowo — finansowy wg wytycznych Zamawiajacego (w rozbiciu
miesigce realizacyjne, z uzgodnionymi z Zamawiajagcym kategoriami robot
kwalifikowanych i1 niekwalifikowanych), zuwzglednieniem pkt.3.2 ppkt. 1)
zatozonych terminoéw realizacyjnych, ktory zostanie przekazany Zamawiajagcemu
przed podpisaniem umowy;
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b) szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy, w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy, ktory po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru
przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zatwierdzony ww. harmonogram w terminie do 7 dni od daty przekazania przez
Wykonawce. W miare rzeczywistego postepu robot harmonogram moze wymagac
aktualizaciji;

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu na minimum 1 tydzien przed
wyznaczonym terminem odbioru koncowego sprawdzong i1 zatwierdzong przez Inspektora
nadzoru dokumentacje powykonawczg — Operat kolaudacyjny (w 2-ch egzemplarzach
w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajacg m.in.
Oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) Kierownika budowy, kierownikow
robot branzowych, Inspektora nadzoru 1 inspektoréw branzowych, o$wiadczenie
Projektanta sprawujacego nadzor autorski, wykaz zmian (jesli byty wprowadzone w toku
rzeczowej realizacji wraz z zalacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, deklaracje zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
ksigzki/karty obmiaréw, inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg, protokoty gestoréw
urzadzen obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski
0 zatwierdzenie materiatow, wyniki badan, recepty oraz dokumentacje fotograficzng
i inwentaryzacj¢ sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzng zrzeczowej realizacji
robot (w szczegdlnosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu) oraz dokumentacje
fotograficzng powykonawcza, a takze korespondencj¢ dotyczaca realizacji robot, w tym
protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek

opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu:

a) ksigzke wykonanego w ramach zadania nowego obiektu inzynierskiego (oryginat
i kopia) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1134).

b) karte wykonanego w ramach zadania obiektu inzynierskiego zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).

Koszty opracowania ww. dokumentéw nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich
poszczegblnych cen ofertowych.

21) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia, wydane przez
wlasciwg izbe samorzadu zawodowego (Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa),
potwierdzajace czlonkostwo 1 optacanie skladek oséb, ktore beda uczestniczy¢
w realizacji zamowienia i winny posiada¢ powyzsze dokumenty;

22) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania codziennego raportu z wykonanych
robét wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 4 zdjecia) i przekazywania
podpisanego do Zamawiajacego po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru, do godziny 12.00 dnia nastepnego osobiscie, faxem lub w formie
elektronicznej:

—  w tygodniu: do godz. 12.00 dnia nastgpnego,
— za piatek, sobote i niedzielg: do poniedziatku do godz. 12.00,
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— dni S$wigteczne wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia
roboczego do godz. 12.00.

Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad
roboczych oraz kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty
robot z uwzglednieniem podziatu robdt na podwykonawcoéw, czas pracy Wykonawcy
robot, opis ewentualnych przeszkdod w wykonywaniu rob6t. Raport powinien rowniez
zawiera¢ informacj¢ Inspektora nadzoru na temat zaangazowania robodt, kadrowego
Wykonawcy oraz Zespotu inspektora Nadzoru.

23) W trakcie realizacji robot Zamawiajacy wymaga codziennego pobytu Kierownika
budowy oraz stalego pobytu Inzyniera budowy na budowie w czasie trwania robét.
Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostalego personelu winien by¢
dostosowany do technologii prowadzonych robdét;

24) W czasie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem terenu objetego robotami
budowlanymi, a takze na zasadzie ryzyka pelnej odpowiedzialno$ci za wyrzadzone na
nich szkody z chwilg ich przejecia,

b) zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt pod wzglgdem bhp terenu
objetego robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszty w tym
zakresie Wykonawca uwzgledni w kosztach posrednich,

c) ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych ze szkodami  wynikajacymi
z prowadzonych rob6t budowlanych zadania, przede wszystkim na terenach
przylegtych do terenu budowy oraz na terenie prowadzonego objazdu.

25) Zamawiajacy zastrzega, ze:

a) zakres robot przyjetych do realizacji moze ulec zmianie, zostaé ograniczony lub
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci,
ze §rodki finansowe przeznaczone na ten cel zostang zmienione lub czg$¢ robot
zostanie wykonana sitami wlasnymi Zamawiajacego;

b) moze odstapi¢ od umowy w przypadku stwierdzenia niewlasciwego wykonania
obowigzkow przez Wykonawce. Wykonawcey nie przystugiwa¢ beda Zadne roszczenia
z tego tytulu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z prawidlowo wykonanej i
odebranej czgsci umowy. Uprawnienie to realizuje si¢ w przypadku wezwania
I wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego minimum 7-dniowego terminu do
zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego
powtarzania si¢ naruszen umowy.

26) Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢c minimum 60 miesiecy gwarancji na wykonane
roboty budowlane objete zamowieniem; W cenach jednostkowych zawartych w ofercie
nalezy uwzgledni¢ ochrong i utrzymanie czytelnosci oznakowania poziomego w okresie
gwarancyjnym.

27) Wykonawca zobowigzany z odpowiednim wyprzedzeniem jest przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty (dokumenty) wymagane ustawa Prawo Budowlane do zawiadomienia
wlasciwego organu nadzoru budowalnego o zakonczeniu budowy, co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania. Zawiadomienie sktada
Zamawiajacy.

28) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejacego przed
rozpoczeciem robot oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficzne;j:

a) calego terenu budowy sprzed realizacji robot (w szczegdlnoSci zjazdow
indywidualnych, ogrodzen, widocznych punktéw geodezyjnych, elementow
istniejagcego zagospodarowania terenu, dla ktérych przewidziano roboty budowlane
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polegajace na przestawieniu lub przesunigciu, elementow infrastruktury technicznej —
wlazy, zasuwy, studzienki, reklamy itp.),

b) z rzeczowej realizacji robot (w tym wszystkich robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu),

c) dokumentacji fotograficznej powykonawcze;j.

29) W przypadku koniecznosci zajecia dodatkowych terenow na potrzeby realizacji zadania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody wlascicieli dzialek na ich czasowe
zajecie na czas trwania robot. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem powyzszej zgody
i korzystaniem z tych terenéw nalezy uwzgledni¢c w Kkosztach posrednich. Kopie
dokumentu potwierdzajacego wyrazenie zgody na czasowe zaje¢cie dzialek prywatnych
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Po wykonaniu robot dziatki nalezy uporzadkowac
I przywroci¢ do stanu pierwotnego, nie gorszego niz przed realizacja zadania i uzyskac od
wlasciciela (udostepniajacego) dokument potwierdzajacy ten fakt.

30) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy (na kazdym etapie rzeczowej
realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczegdlne sktadniki
cenotworcze (R + M + S+ Koszty posrednie + Zysk).

31) Po wykonaniu o$wietlenia drogi Zamawiajacy bedzie zawieral Umowy o przytaczenie do
sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja S.A. Termin zakonczenia robdt zwigzanych
z wykonaniem o$wietlenia drogi zostanie okreslony przez Wykonawce w szczegdtowym
harmonogramie rzeczowo- finansowym.

32) Wykonawca robot zobowigzany bedzie do zawarcia z Zamawiajacym umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, jak
rowniez w okresie udzielonej gwarancji.

33) Kierownik budowy oraz pozostala obstuga techniczna budowy podczas przekazania
terenu budowy zobowigzani beda do zlozenia Os$wiadczenia zezwalajacego na
przetwarzanie ich danych osobowych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, jak
réwniez w okresie udzielonej gwarancji oraz trwatosci projektu wynikajacej z umowy
o dofinansowanie zadania.

34) Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace prawidlowosci i kompletnosci
dokumentacji projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego)
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zgloszone po terminie przeznaczonym na
skladanie ofert nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen
od Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu zamowienia.

3.3. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2602S — ul. Gorecka w
Skoczowie na odcinku ok.1,2km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z
rozbioérka mostu nad Bajerka i budowa obiektu inzynierskiego” skltada si¢ z nastgpujacej
dokumentacji:
— Projekt budowlany i projekt wykonawczy — branza drogowa,
— Projekt budowlany i projekt wykonawczy — o$wietlenia ulicy i przebudowy sieci
energetycznej sredniego napigcia 1 niskiego napigcia,
— Projekt budowlany i projekt wykonawczy — przebudowa sieci telekomunikacyjnych -
Orange i Netia,
— Opinia geotechniczna z geologia inzynierska,
— Operat wodnoprawn,y
— Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
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— Przedmiary robét,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot:
-branza drogowa,
- branza teletechniczna,
- branza elektryczna.

3.4. Ponadto szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zalacznik do niniejszej
SIWZ w postaci ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

3.5. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o Decyzj¢ o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej nr 2 znak WB.6740.1553.2019.TB z dnia 13.03.2019r.

3.6. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy dofinansowaniu ze $rodkow z Funduszu
Drog Samorzadowych w zakresie kosztow kwalifikowanych.

3.7. Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wg CPV :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45320000-6 Roboty izolacyjne

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 Instalowanie urzadzen o§wietlenia ulicznego

45315300-1 Instalacje energetyczne zasilajace

3.8. Obowigzek Zatrudnienia:
3.8.1. Wykonawca obowigzany jest przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudnia¢ (dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
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przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 p0z.1040z p6zn.
zm.) wszystkich pracownikoéw, ktorzy w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia beda
wykonywali:

a) roboty przygotowawcze

b) roboty rozbiérkowe,

c) roboty ogélnobudowlane,

d) roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe

e) roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikow,

f) roboty z zakresu robot mostowych,

g) roboty z zakresu zabudowy urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego typu
krawe¢zniki drogowe, obrzeza, bariery energochtonne,

h) roboty odwodnieniowe,

1) roboty w zakresie budowy o$wietlenia

j) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urzadzen obcych (energetyka i
teletechnika).

Obowigzek ten nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza
w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobis$cie w/w czynnoSci.
3.8.2. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w pkt 3.8.1., Wykonawca jest
zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego, przedlozy¢ Zamawiajagcemu do 3 dni roboczych
nastepujace dokumenty potwierdzajace, potwierdzajace, ze osoby te sa zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu tych osob na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oswiadczenie to powinno
zawiera¢: dokltadne okres$lenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3.8.1 wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
0soby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce¢/Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony, przy czym Kkopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow (tj. w szczegdlno$ci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3.8.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji
umowy kontroli spelnienia obowigzku wynikajacego z pkt 3.8.1. w terminie kazdorazowo
okreslonym w wezwaniu.

3.8.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co najmniej takg samg wiedze 1 kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie 0so6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania
prac.

3.8.5. Wykonawca zobowiazuje si¢ dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby,
ktére zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania (np.
odbyty odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadaja wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego wykonywania prac przez osoby, ktore nie powinny by¢ dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem
ich potwierdzenia, albo z innych powoddéw nie powinny znajdowac si¢ na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe. Powyzsze nie
narusza uprawnien Zamawiajacego, o ktorych mowa w §20 Projektu umowy.

3.8.6. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Personel Wykonawcy oraz
podwykonawcow o zagrozeniach dla zdrowia 1 zycia istniejacych na terenie, na ktérym prace
beda wykonywane, w szczegolnosci o zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich beda $rodki
ochrony indywidualnej oraz przekaza¢ informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania,
jak rowniez o dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu
wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

3.8.7. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa
pracy (art. 208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel
Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku
nie uchybia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania terminu realizacji
Zlecenia.

3.8.8. Zasady powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia w umowie z Podwykonawca obowigzkow podwykonawcy
analogicznych do obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszym dziale.

3.9. GWARANCJA:

3.9.1. Na wykonane roboty budowlane obj¢te zamowieniem Wykonawca udzieli minimum 60
miesi¢cy gwarancji jakosci liczac od daty odbioru koncowego robdt (potwierdzonego
pisemnie protokotem odbioru koncowego), w tym uzyte materialy oraz zamontowane
urzadzenia (wraz z ich nieodptatng naprawa w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli

w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne wykonanych robot, wykonawca niezwtocznie
je usunie lub na zgdanie Zamawiajgcego calo$¢ lub cze$¢ robot wykona ponownie.
W zwigzku z powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien bra¢ pod uwage
konieczno$¢ utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujgcym posiadanie
parametréw okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

3.9.2. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalajg,
ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres
réwny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

3.9.3. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (wydluZenia terminu)
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie (najpozniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawié
odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

str. 16



3.9.4. Strony ustalg, ze w okresie trwania gwarancji Zamawiajacy bedzie dokonywat
przegladéw gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, min. 1 raz w roku,
zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej.

3.9.5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
stwierdzonych wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreslonym
pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng przez Zamawiajgcego.

3.9.6. Szczegodty dotyczace okresu i zakresu gwarancji okre$la karta Gwarancyjna, ktorg
Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze koncowym.

3.10. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.12. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien o ktorych mowa
w art. 67 ust 1 pkt 6 uPzp polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych
w wysokosci do 20% zamowienia podstawowego. Ewentualny zakres robot budowlanych
bedzie dotyczyt tych samych asortymentow robot jakie sg ujete w zamowieniu podstawowym.
Zamowienie moze zosta¢ udzielone z uwzglednieniem cen ofertowych obowigzujacych
w zamoOwieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu r¢kojmi i gwarancji
takim samym jak zadeklarowane w zamoéwieniu podstawowym. Zamoéwienie zostanie
udzielone na podstawie uPzp.

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp)
4.1. Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwlocznie po przekazaniu placu
budowy.
4.2. Termin zakonczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robot objetych
zamoOwieniem i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru): do 04.12.2020r.
4.3. Termin zakonczenia zadania (odbioér koncowy potwierdzony protokotem odbioru
koncowego robo6t): do 18.12.2020r.
4.4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej
faktury:

— W 2019r — nie p6zniej niz do 18.12.2019r.

— w 2020r.— nie pdzniej niz w nastgpnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru

koncowego.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp)
5.1. O udzielenie zamdéwienia mogg si¢ ubiega¢ wykonawcy, ktorzy:
5.1.1. nie podlegaja wykluczeniu,

5.1.2. spetniajg nastepujace warunki dotyczace:

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnienh do prowadzenia okre§lonej dziatalnosci
zawodowej: Zamawiajgcy nie okresla warunku w ww. zakresie;
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5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy uzna Ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) Jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz 2.500.000 zi;

b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa nie mniejszg niz 2.500.000 zi;

5.1.2.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonat w sposob
nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyt
co najmniej jedno lub dwa zadania polegajace na budowie, odbudowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartosci (jednego
badz lacznie dwoch zadan) minimum 5.000.000 zt brutto.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona begdzie

w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te¢ warto$¢ w oparciu o Sredni kurs walut

NBP dla danej waluty z daty wszczecia postgpowania o udzielenie zamédwienia

publicznego (za date wszczecia postgpowania Zamawiajacy uznaje date umieszczenia

ogloszenia 0 zamowieniu w miejscu publicznie dostepnym w Swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej).

b) Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetlniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze dysponuje lub bedzie dysponowal, co najmniej nastepujacym sprzetem:
- uktadarka gasienicowa z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej masy
z hydraulicznie rozsuwanym stotem — 1 szt.,
- skrapiarka — 1 szt.,
- walec stalowy gtadki — 3 szt.

UWAGA:
- Wykonawca winien o$wiadczy¢, ze ukltadarka ggsienicowa z elektronicznym
sterowaniem rownosci uktadanej masy z hydraulicznie rozsuwanym stotem:

e nie jest prototypem,

e posiada stot roboczy od 3 do min. 7 m.
- Wyzej wymieniona ilo$¢ sprzgtu jest iloScia minimalng, jaka winna by¢ w
wylaczne] dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji robdt zwigzanych z
uktadaniem mas bitumicznych. Faktyczna ilo$¢ sprzetu, jaka Wykonawca bedzie
musiat zastosowa¢ dla realizacji zamowienia bedzie wynikata ze sposobu uktadania
mas bitumicznych.
- Sprzet winien posiada¢ Dane techniczno-ruchowe, ktore nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu na wezwanie Zamawiajagcego na kazdym etapie realizacji
zamowienia.
- Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmian¢ jednostek
sprzgtowych Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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- Uktadarka gasienicowa musi by¢ dostepna dla realizacji przedmiotowego zadania
do 48 h od wezwania przez Zamawiajacego, oraz W przypadku jej awarii winna
nastapi¢ wymiana sprzetu do 48 h.

- Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji przedstawionego sprzetu przed
przystapieniem do realizacji robot przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru.

C) Zamawiajagcy uzna ww. warunek za spehliony, jezeli Wykonawca wykaze,

ze  dysponuje

lub bedzie dysponowat,

osobami

uprawnionymi  zgodnie

z wymogami ustawy Prawo budowlane do petienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie tj:

Wykonawca dysponuje co najmniej:

Doswiad : twierdzai
Prawo do pelnienia samodzielnych osw.la .czenle i potwierczajace
.. . spelnienie wymagan SIWZ
funkcji technicznych w . i
. L [poz. 1: nazwa zadania i okres jego
L.p. | Stanowisko budownictwie L, . .
. . .., | realizacji (miesiac/rok -
[uprawnienia — nr, specjalnosé¢/ | | .
wyksztalcenie] miesiac/rok);
y Poz. 2 - 10: w latach]
Doswiadczenie,  jako  kierownik
budowy wbranzy drogowej lub
kierownik  robot drogowych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane
Kierownik Uprawnienia budowlane do | zgodnie =z proponowang funkcja,
kierowania robotami budowlanymi w | w realizacji min. 1 zadania
Budowy, ) L . . .
1. . : .. | specjalnosci drogowej lub | obejmujacego  budowe, odbudowe,
Kierownik robot . .
droqowveh konstrukcyjno-budowlanej bez | rozbudowe, przebudowe lub remont
gowy ograniczen drogi publicznej od rozpoczgcia do
wykonania zadania (odbioru
koncowego), na  wartos¢  min.
2.500.000 =zt brutto, w okresie
ostatnich 10 lat
Uprawnienia budowlane do | Do$wiadczenie na  budowie (w
kierowania robotami budowlanymi w | zakresie  inwestycji ~ drogowych)
2. InZynier budowy | Specjalno$ci drogowej lub | zgodnie z proponowang funkcja — min.
konstrukcyjno-budowlanej bez | 2 lata
ograniczen
Uprawnienia budowlane do | Doswiadczenie,  jako  kierownik
kierowania robotami budowlanymi w | budo W branz towej lub
Kierownik robot i . . y ) Wy. rar}zy fostowey -
3. specjalnosci mostowej lub | kierownik  robot mostowych w
mostowych . . .
konstrukcyjno-budowlanej bez | rozumieniu ustawy Prawo budowlane
ograniczen —min. 2 lata
- Doswiad ' jak: ki ik
Kierownik robét | Uprawnienia budowlane do oswiadezenie . ja 0. ler(,)wm
} . . . . . budowy lub kierownik robot w
4. instalacyjnych kierowania robotami budowlanymi w -
. . . rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zakresie sieci kanalizacyjnych . . .
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci
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kanalizacyjnych zgodnie
Z proponowang funkcja — min. 2 lata.

Kierownik robot
teletechnicznych

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjno-

telekomunikacyjnej

Doswiadczenie,  jako  kierownik
budowy lub kierownik robot w
rozumieniu ustawy prawo budowlane
w branzy telekomunikacyjnej zgodnie
z proponowang funkcjg — min. 2 lata

Kierownik robot
elektrycznych

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji I urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Dos$wiadczenie,  jako kierownik
budowy lub kierownik robot w
rozumieniu ustawy prawo budowlane
w branzy elektrycznej zgodnie

z proponowang funkcjg — min. 2 lata

Geodeta:

Uprawnienia geodezyjne w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno —
wysokosciowe, realizacyjne

Geodeta:

musi posiadac doswiadczenie
zawodowe W zakresie obstugi
geodezyjnej inwestycji

Geodeta lub i inwentgryzacyjr!? lub geodezyjna | drogowych/mostowych — min. 2 lata.
firma geodezyjna O].Dsmga imwestyejt -
Firma: Firma:
nie dotyczy musi posiada¢ do$wiadczenie w

zakresie obstugi geodezyjnej
inwestycji drogowych/mostowych —
min. 2 lata.

8.1.Technolog

(Inzynier Wyksztalcenie  minimum  $rednie | Technolog gruntu, betonu [

materiatowy) budowlane oraz specjalistyczne kursy | nawierzchni drogowych musi posiadac

gruntéw, betonu, | W zakresie badan gruntow oraz badan | do§wiadczenie zawodowe w zakresie

nawierzchni materiatow budowlanych (np. beton, | badan gruntu, betonu, nawierzchni

drogowych i | mieszanki mineralno — bitumiczne) drogowych dla inwestycji drogowych i

materiatow mostowych — min. 2 lata.

mostowych

oraz Firma: Obstuga laboratoryjna przez

8.2. Zapewnienie | nie dotyczy laboratorium musi posiadaé

obstugi do$wiadczenie, jako obstuga

laboratoryjnej laboratoryjna w zakresie badan gruntu,

przez betonu, nawierzchni drogowych dla

laboratorium inwestycji drogowych i mostowych -

mostowo- min. 2 lata.

drogowe

Specjalista ds.
rozliczen

Wyksztatcenie minimum $rednie

Doswiadczenie w rozliczaniu
inwestycji drogowych —min. 2 lata,

Zalecana
AutoCad.

znajomos¢ programu
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10.

Specjalista ds. Wyksztatcenie wyzsze o kierunku lub

BHP

studia podyplomowe w zakresie bhp

Uwaga:
a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi zadania przez wskazane

w ofercie osoby,

b) zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie sg mozliwe po
zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego,

C) Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia kilku stanowisk za wyjatkiem osoby wskazanej
na stanowisko 1 i 3, stanowisko 2 i 9 oraz stanowisko 5 i 6 - te trzy pary stanowisk
moga by¢ taczone. W przypadku Ilaczenia ww. stanowisk Wykonawca winien
oddzielnie potwierdzi¢ posiadane do§wiadczenia dla poszczegdlnych stanowisk,

d) Majac na uwadze obowigzujace w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku
0sOb spoza Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych, nabytych w Panstwach Cztonkowskich UE, po przeprowadzeniu
wlasciwego postepowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu
zawodowego w Polsce, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65).

5.2. Podstawy wykluczenia. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania 0 udzielenie
zamowienia Wykonawce, wobec ktérego zachodza okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 uPzp. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci wykluczenia Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 5 uPzp.
5.3. Wykonawca moze, w odniesieniu do niniejszego zamowienia, W celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
5.4. Wykonawca, ktéry bedzie polegal na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci przedstawiajac pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamdwienia.
5.5. Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp.
5.6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5.5, nie beda
potwierdza¢ spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub beda
zachodzi¢ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat, aby
Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego:

a) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
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b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 5.5.

5.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, bedzie dysponowatl niezbgednymi zasobami w
stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce dokumentow, ktore okreslajg w
szczegblnosci:

a) zakres dost¢pnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego,

c) zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia

publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych

wskazane zdolno$ci dotycza.
5.8. Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
musza oni ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
realizacji zamowienia publicznego. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres
umocowania oraz dane mocodawcow 1 petnomocnika. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie. Zamawiajacy uzna wymoég przedlozenia
pelnomocnictwa za spelniony w przypadku przedlozenia umowy regulujacej wspotprace
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia lub umowy spoiki
cywilnej, jesli bedzie z niej wynika¢ upowaznienie do reprezentowania podmiotow
wystepujacych  wspdlnie  (uczestnikow  konsorcjum, wspoOlnikow  spotki  cywilnej)
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
5.9. W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

a) warunki udzialu w postgpowaniu muszg by¢ spelnione przez minimum jednego
Wykonawceg lub przez wszystkich Wykonawcow wspolnie odpowiednio dla kazdej
czescl,

b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, kazdy z Wykonawcoéw, wchodzacy
w skfad konsorcjum, oddzielnie musi wykazaé, Zze nie podlega wykluczeniu
z udzialu w postgpowaniu,

C) jezeli oferta WykonawcOw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
zostanie wybrana, Zamawiajacy zada¢ bedzie przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
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6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH

SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK

PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp)

6.1. W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszg

zlozy¢ wraz z oferta nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:
6.1.1 aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenia w zakresie wskazanym
w zalgcznikach nr 2 (oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu)
i zalgczniku nr 3 (0swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ.
Informacje zawarte w o$§wiadczeniach begda stanowi¢ potwierdzenie, ze Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postgpowania oraz spelnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Oswiadczenia te Wykonawca sktada zgodnie ze wzorami
stanowigcymi zatgczniki nr 2 1 3 do SIWZ;

6.1.2 Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania,
w zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktéorych mowa
w pkt 6.1.1;

6.1.3 zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa W pkt 5.3 SIWZ — jezeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym
Wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia stanowi zalacznik nr 4 (oSwiadczenie o grupie
kapitalowej) do SIWZ.

6.3. Zamawiajacy przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie bedzie korzystal
Z uprawnienia wynikajacego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn. nie bedzie wzywal Wykonawcy,
ktorego oferta zostala oceniona najwyzej do zlozenia w_wyznaczonym terminie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci wymienione w art. 25 ust 1 uPzp.

6.4. Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczen, o ktorych mowa w 6.1 SIWZ lub oswiadczenia
sa niekompletne, badz zawieraja bledy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego
watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich zlozenia,
uzupelienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

6.5. Jezeli Wykonawca nie zlozy wymaganych petlnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, Ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.
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6.6. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy/Wykonawcow wystepujacych wspoélnie i innych
podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy sktadane s w oryginale. Dokumenty inne niz o§wiadczenia sktadane sa w
oryginale lub kopii pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Zobowigzanie o ktérym mowa
w pkt 5.4 nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

6.7. llekro¢ w SIWZ, a takze w zalacznikach do SIWZ wystgpuje wymodg podpisywania
dokumentow lub o$wiadczen lub tez potwierdzania dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem,
nalezy przez to rozumie¢, ze oswiadczenia i dokumenty te powinny by¢ opatrzone podpisem
(podpisami)  osoby  (os6b) uprawnionej  (uprawnionych) do  reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, ktorego Wykonawca polega, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, ktoérego
Wykonawca polega na podstawie pelnomocnictwa.

6.8. Podpisy Wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca si¢ opatrzenie podpisu pieczatka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

6.9. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 6.7 w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza nalezy dolaczy¢ do oferty.

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIENWANIA SIE Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp)

7.1. Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

7.2. W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencja”) Zamawiajacy 1 WykonawCy przekazujg pisemnie
lub za pomocg faksu lub drogg elektroniczna.

7.3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu lub
droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce,
Zamawiajacy domniema, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na numer faksu
lub adres email, podany przez Wykonawce, zostata mu doreczona w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z jej trescia.

7.5. Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Faks: 33 4777133

e-mail:  wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskaza¢ znak postepowania
ZP.272.23.2019)

7.6. W korespondencji zwigzanej z niniejszym postgpowaniem Wykonawcy powinni
postugiwac si¢ znakiem postepowania: ZP.272.23.2019

7.7. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

- Gabriela Sztuchlik i Beata Stypa  (w zakresie proceduralnym) tel. 33 / 4777 213;

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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- Magdalena Suchanek-Kowalska, Barbara Sojka — Burcek, Michat Bujok (w zakresie
merytorycznym) tel. 33 /4777 309 33/ 4777 305 33/4777 304.
Godziny pracy od 7:00 do 15:00, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp)

8.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosci 100.000zt
(stlownie: sto tysiecy zlotych).

8.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) por¢czeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

8.3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie porgczenia lub gwaranciji,
dokumenty te powinny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i muszg zawierac
Co najmniej:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poreczenia/gwarancji
(Zamawiajacego), porgczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktoéra ma by¢ zabezpieczona porgczeniem/gwarancja,

¢) kwote wadium,

d) termin waznosci porgczenia/gwarancji — nie krotszy niz termin zwigzania oferta,

e) zobowigzanie porgczyciela/gwaranta do zaptacenia kwoty wadium bezwarunkowo
na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego w sytuacji, gdy:

— Wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie, lub
— Wykonawca nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, lub
— w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 1 3a uPzp,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub
nie wyrazit zgodny na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
uPzp, co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejsze;.
8.4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia przez Wykonawcow,
wadium moze zosta¢ wniesione przez Pelnomocnika (jednego z Wykonawcow)
wystepujacego w imieniu wszystkich wykonawcow, pod warunkiem, ze zostal on do tego
upowazniony.
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8.5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na konto Zamawiajgcego: Bank
Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000 0000 8309 6063. W tytule przelewu nalezy wpisac:
Wadium — Rozbudowa drogi ul. Gérecka w Skoczowie. Do oferty nalezy dotaczy¢ kopig
polecenia przelewu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce sktadajacego
oferte.

8.6. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginaty dokumentéw) nalezy wnie$¢
(zdeponowac) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400
Cieszyn, a do oferty nalezy dolgczy¢é poswiadczong przez Wykonawce za zgodnosé z
oryginatem kopie.

8.7. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uzna wadium, ktore
w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje si¢ na rachunku Zamawiajacego.

8.8. Wadium w formie nie pieni¢znej Zamawiajacy uzna za skutecznie wniesione — jezeli
przedmiotowy dokument znajdzie si¢ u Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym do
sktadania ofert.

8.9. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caly okres zwigzania oferta, poczawszy od dnia,
w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp)
9.1. Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.
9.2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp)

10.1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

10.2. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10.3. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

10.4. Oferta (wraz z zalacznikami) musi by¢ sporzadzona w sposob czytelny.

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce w tresci oferty po jej sporzadzeniu
muszg by¢ parafowane przez Wykonawce.

10.6. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce, tj. osobg (osoby) reprezentujaca
Wykonawcg, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we witasciwym rejestrze lub
0sobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

10.7. Jezeli osoba (osoby) podpisujaca oferte (reprezentujagca Wykonawce lub Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie) dziala na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza musi zostaé
dotaczone do oferty.

10.8. Oferta wraz z zalacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy si¢ na oferte lub ztozony wraz z oferta sporzadzony w jezyku innym niz polski
musi by¢ zlozony wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
10.10. Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane.
10.11. Zaleca sig, aby kazda strona oferty zawierajaca jakakolwiek tre§¢ byta podpisana lub
parafowana przez Wykonawce.

10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania,
musza by¢ oznaczone przez Wykonawce klauzula ,, Informacje stanowigce tajemnice
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przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert musi
wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnos$ci
okreslajac, w jaki sposob zostaty spetnione przestanki, o ktorych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice
przedsigbiorstwa stanowi okre$lona informacja, jezeli spetnia lacznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest

to inna informacja majgca warto$¢ gospodarcza,

b) nie zostala ujawniona do wiadomosci publicznej,

¢) podjeto w stosunku do niej niezbgdne dziatania w celu zachowania poufnosci.
Zaleca si¢, aby informacje stanowigce tajemnice¢ przedsigbiorstwa byly trwale spiete
i oddzielone od pozostatej (jawnej) czgsci oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

10.13. Kompletna oferta musi zawiera¢:
a) formularz Ofertowy sporzadzony i wypetiony wedtug wzoru stanowigcego zatagcznik
nr1do SIWZ,
b) oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.1.1 SIWZ wedlug wzoréow stanowigcych
odpowiednio zatgczniki nr 2 i 3 do SIWZ,
C) potwierdzenie wniesienia / zabezpieczenia oferty wadium,
d) pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcow wystepujacych
wspolnie), o ile oferte sktada pelnomocnik,
e) zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt 54 SIWZ — jezeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,
f) kosztorys ofertowy oraz tabela elementéw scalonych wypelione zgodnie
z formularzami stanowigcymi zalacznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
10.14. Ofertg nalezy umiesci¢ w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyé w sposob
uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej zawartoscig bez naruszenia zabezpieczen przed
uplywem terminu otwarcia ofert.
10.15. Na kopercie/opakowaniu nalezy umies$ci¢ nastepujace oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
¢) ,,OFERTA — ROZBUDOWA DROGI UL. GORECKA W SKOCZOWIE”
NIE OTWIERAC PRZED 05.11.2019r. godz. 9.30

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT
(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp)

11.1. Oferte wraz z dokumentami, o ktorych mowa w punkcie 10.13 nalezy zlozy¢
w terminie do dnia 05.11.2019r. do godziny 9.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w
Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty mozna sktada¢ w godzinach
urzedowania ktore dostgpne sa na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Cieszynie
www.bip.powiat.cieszyn.pl .

11.2. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina
wplywu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa
lub kurierska.
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11.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.11.2019r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokoj 309 (IV pigtro).

11.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
uplywem terminu sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone
wedhug takich samych zasad, jak sktadana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15
z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA”.

11.5. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte, poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osob¢ (osoby) uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.

11.7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na wlasnej stronie internetowej
(bip.powiat.cieszyn.pl) informacje wynikajace z art. 86 ust. 5 uPzp.

12. SPOSOB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)

12.1. Cena oferty musi obejmowaé wszystkie koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji
inwestycji zgodnie zumowa, dokumentacja techniczng wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz SIWZ, m.in.:

a) koszty posrednie, okreslone w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania
ogolne,

b) koszty wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty
opracowania, zatwierdzenia, wdrozenia, utrzymania 1 likwidacji ewentualnej
dodatkowej tymczasowej organizacji ruchu,

c) koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWIORB i SIWZ,

d) koszty zwigzane z segregacja i oCzyszczeniem oraz przekazaniem do Zamawiajacego
materialow z rozbiorki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego);

e) koszty usunigcia z placu pozostalych (nie przekazywanych Zamawiajacemu)
materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja;

f) koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z
zapisami STWiORB,

g) koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego,

h) koszty wszelkich pomiaréw 1 badan,

i) koszty zwigzane z przygotowaniem szczegdtowych projektow technologicznych,
projektéw uzupetniajacych 1 innych niezbednych opracowan dla realizacji robot,

j) koszty ustug obcych na rzecz budowy,

k) koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robot,

I) koszty nadzorow branzowych oraz innych wymagah zgodnie z wymaganiami
zawartymi w  wydanych  warunkach/  uzgodnieniach  poszczegdlnych
gestorow/wlascicieli urzadzen wg zestawienia, bedacego zatacznikiem do SIWZ,

m) koszty wykonania robdt budowlanych zgodnie z umowa, dokumentacja techniczna,
STWiORB, SIWZ, warunkami technicznymi wykonywania robot budowlanych, przy
szczegolnym zachowaniu warunkéw BHP, uwzgledniajac warunki podane
W uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje (w tym uzgodnienia branzowe),
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania
normami oraz sztuka budowlana,
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12.2. Wykonawca winien skalkulowa¢ poszczegélne ceny jednostkowe w taki sposob, aby
W zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewni¢ trwatos¢ wszystkich
wykonywanych elementow, w tym w razie stwierdzenia takiej koniecznos$ci cyklicznego
odnawiania/odtwarzania poszczegolnych robdt (np. 0znakowania poziomego).

12.3. Cen¢ nalezy przedstawi¢ w zlotych polskich liczbowo i slownie w ,,Formularzu
ofertowym” stanowigcym zatgcznik do niniejszej SIWZ.

12.4. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych majacych wpltyw na
wysokos¢ ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwlocznie zwroci si¢ do
Zamawiajacego na pismie celem uzyskania wyjasnien.

12.5. Zamawiajacy okres$la, ze wynagrodzenie bg¢dzie wynagrodzeniem kosztorysowym
zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego, za wyjatkiem pozycji dla ktérych w kosztorysie
ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczaltowych.

Podane w kosztorysach ceny jednostkowe netto beda cenami ryczaltowymi i nie ulegng
podwyzszeniu w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczesnie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec zmianie w
przypadku zaistnienia przestanek wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamoOwien
publicznych jesli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wynagrodzenia przez Wykonawce,
zgodnie z §22 projektu umowy.

12.6.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu iloSci rzeczywiscie
wykonanych robdt i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za
wyjatkiem pozycji dla ktorych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do
okreslenia cen ryczaltowych), powigkszonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie
to nie moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, badz warto$¢ ustalona
aneksem do umowy podstawowej, jezeli zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego aneksu.

12.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany ceny w przypadku :

n) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia  wynagrodzenia na  podstawie  sporzadzonego  kosztorysu
powykonawczego,

0) wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej
sytuacji, nastgpnie po szczegdtowej analizie i Stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zasadnoSci
realizacji zwigkszonego zakresu zamowienia, zostang podjete stosowne kroki zmierzajace do
zlecenia przedmiotowego zakresu. Decyzje o zmianie zakresu robot podejmie Inspektor
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym po zaopiniowaniu przez Projektanta.

12.8. Rozliczenie robot odbywaé sie bedzie fakturami czeSciowymi obejmujgcymi elementy
robot ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedstawiony przez
Wykonawcg przed podpisaniem umowy Zamawiajagcemu celem akceptacji.

12.9. Faktury czeSciowe wystawiane beda najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i
odebraniu robdt protokotami przez Inspektora nadzoru. Faktury regulowane beda w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktur i protokotow odbioru wykonanych
w tym okresie robot.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci przedmiotu umowy.
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12.10. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowsg
wystawiong po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego.

W 2019r. zaklada si¢ jedng fakture czesciowa do wysokosci 65.000.00 zt brutto, w tym
wymagane wykonanie robot z grupy_robdt kwalifikowanych o lacznej wartosci 46.431 zt
brutto.

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp)

13.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie
nastepujacych kryteriow oceny ofert:

Ip. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)

1. Cena 60

2. Okres gwarancji i rekojmi 30

3. Do$wiadczenie zawodowe kierownika budowy/ 10
kierownika robdt drogowych

13.2. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegodlnych
kryteriow oceny ofert, przyjmujac zasadg, ze 1% = 1 punkt.

13.3. Punkty za kryterium ,,Ceny” zostang przyznane w skali punktowej do 60 punktow, w
nastgpujacy sposob:
— cena oferty najtanszej otrzyma 60 punktow,
— cena badanej oferty otrzyma o 1 pkt mniej za kazde petne 10.000zt powyzej ceny
oferty najtanszej,
— cena oferty, ktorej warto$¢ bedzie wyzsza 0 co najmniej 600.000zt od ceny oferty
najtanszej otrzyma 0 pkt.

13.4. Punkty za kryterium ,, okres gwarancji i rekojmi” zostang przyznane w skali punktowej
do 30 punktow, przy czym Wykonawca moze udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty na
okres: 60, 66, 69, 72 miesiecy — a okres ten powinien zosta¢ wskazany w formularzu oferty —
zatacznik 1 do SIWZ. Ilo$¢ punktow w tym kryterium przyznana zostanie wedlug ponizszej
formuty:

Okres gwarancji i rekojmi Ilo$¢ punktéow
60 miesigcy 0
66 miesigcy 10
69 miesiecy 20
72 miesigcy 30

Jezeli Wykonawca nie wskaze w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaze okres
gwarancji krotszy niz 60 miesiecy, Zamawiajgcy odrzuci oferte na podstawie art. 89
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

13.5. Punkty za kryterium ,, Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/ kierownika robot

drogowych ” zostang przyznane w skali punktowej do 10 punktéw, w nast¢pujacy sposob:
Przy ocenie doswiadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robot
drogowych wskazanego w ofercie najwyzej bedzie punktowana oferta proponujaca

str. 30



kierownika budowy/kierownika robét drogowych z najwieksza iloScig
zrealizowanych inwestycji/zadan, przy czym doswiadczenie nie moze by¢ mniejsze
niz 1 inwestycja/zadanie.

Nalezy wykazaé ilos¢ inwestycji/zadan polegajacych na budowie, odbudowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie drég publicznych o warto$ci robét kazdej
inwestycji/zadania minimum 2.500.000 PLN brutto, w ktorych funkcje kierownika
budowy/kierownika robét drogowych pehil wskazany przez Wykonawce Kierownik
budowy/ Kierownik robot drogowych w okresie ostatnich 10 lat.

Wykonawca moze zaproponowa¢ doswiadczenie zawodowe kierownika budowy/
kierownika robot drogowych:

1) 3 inwestycje/zadania i wigcej — 10 pkt

2) 2 inwestycje/zadania — 5 pkt

3) 1 inwestycja/zadanie — 0 pkt

Maksymalna ilo$¢ punktow jaka moze otrzymaé Wykonawca w tym kryterium to 10 pkt.

13.6. Liczby punktoéw, o ktorych mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowi¢ bgdg
koncowg oceng oferty.

13.7. Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta z najwigksza liczbg punktow,
tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert, o ktéorych mowa
w pkt 13.6.

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce¢ wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

13.9. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrdad tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza cena, a jezeli zostang ztoZzone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, do
ztozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

13.10. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.

14. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp)

14.1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé
ze soba dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
0 ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow zataczonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig¢
o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze zadac przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcoéw. Umowa taka winna okre$la¢ strony
umowy, cel dzialania, sposob wspoldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwarancji
1 rgkojmi),  wykluczenie = mozliwo$ci  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum
przez ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamowienia.

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajagcemu wykaz o0sob
potwierdzajacy wymagania w zakresie dysponowania osobami okreslone w pkt 5.1.2.3.c), jak
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rowniez w kazdym momencie udostepni Zamawiajagcemu wymagane uprawnienia, oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego na jego wniosek,
jednakze bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kopie dokumentoéw potwierdzajacych posiadane uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenie
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu.

15. WYMAGANIA  DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA  NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp)

15.1. Zamawiajagcy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
10% ceny podanej w ofercie, ktora zostanie wniesione przez Wykonawce najpozniej w dniu
zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp.

15.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w Kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu: na rachunek Zamawiajacego: Bank Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000
0000 8309 6063. W tytule przelewu nalezy wpisac¢: Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy — Rozbudowa drogi ul. Gérecka w Skoczowie (za dat¢
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu uwaza si¢
date wptywu pienigdzy na konto Zamawiajacego);

b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

15.3. Wniesione w pienigdzu zabezpieczenie bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie
znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego.

15.4. Czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% stuzy
do pokrycia roszczen z tytutu nienalezytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana czgs¢
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci
30 % stuzy do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, a jej niewykorzystana czgsé
zostanie zwrocona po uptywie okresu rekojmi.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY (art. 144 ust. 1 uPzp)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktorego oferta uznana zostata za najkorzystniejsza
zawarl umowe zgodng z treScig projektu umowy, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

17. SRODKI ODWOLAWCZE PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp)

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych przystuguja srodki ochrony
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prawnej na zasadach okreslonych w Dziale VI Prawa zamoéwien publicznych — “Srodki
ochrony prawne;j”.

18. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp)

18.1. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
18.2. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym beda dokonywane w ztotych
polskich/PLN.

19. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp)
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 uPzp.

20. ZAPISY DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

20.1. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania firm podwykonawcow.

20.2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Pzp, przed
przystapieniem do wykonania zamowienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcow, o ile beda juz znane, oraz osob do kontaktu
z podwykonawcami.

20.3. Obowigzkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w pkt 20.2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamdwienia lub jego czgsci.

20.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

20.5. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia nastapi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego musi ztozy¢ jednolite dokumenty dotyczace
podwykonawcow w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.
20.6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcy.

20.7. Wymagania okreslone w pkt 20.5 oraz 20.6 maja zastosowanie wobec dalszych
podwykonawcow.

20.8. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

str. 33



20.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym,
stanowigcym zalacznik 1 do SIWZ.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszynski, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348;

inspektorem ochrony danych osobowych jest — iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie zadania
pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 2602S — ul. Gorecka w Skoczowie na odcinku ok.1,2km
(od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z rozbiorkqg mostu nad Bajerkq i
budowq obiektu inzynierskiego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn.
zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow/,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO /Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego/,
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

w.z. STAROSTY
[---1

Janina Zagan

Wicestarosta

Wykaz zalacznikéow do SIWZ:

- formularz ofertowy — zatgcznik nr 1,

- oswiadczenie o spetianiu warunkow udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 2,
- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 3,

- oswiadczenie o grupie kapitalowej — zatacznik nr 4,

- projekt umowy — zatacznik nr 5,

- projekt umowy o przetwarzanie danych osobowych — zatacznik nr 6

- kosztorys ofertowy wraz z tabelg elementéw scalonych — zatgcznik nr 7

- dokumentacja projektowa.
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