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ZP.272.25.2019 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp) 

Zamawiającym jest: 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

Biuro Zamówień Publicznych 

tel: (033)  4777-213 

fax: (033)  4777-133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl 

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp) 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej uPzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       

w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp. 
2.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie                         

z jej wymaganiami. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp) 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla  

zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Górecka w Skoczowie na odcinku 

ok.1,2km (od przejazdu kolejowego  do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad 

Bajerką i budową obiektu inżynierskiego. 

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla 

przedmiotowego zadania, w tym nadzór nad robotami budowlanymi obejmującymi m.in.:  

a) rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w o szerokości 7,0 z 

poszerzeniami na łukach, z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR4;  

b) rozbiórka istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego – przepustu na 

kanale „Bajerka” wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem  skarpy poprzez budowę ściany 

oporowej (umocnienie i zabezpieczenie skarp),  

c) budowę 2 zatok autobusowych, 

d) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi : - ul. Budowlanych; ul. Bajerki 

e) budowę chodnika  dla pieszych o szerokości 2,0 m,  

f) budowa poboczy utwardzonych o szer.1,0 m, 

g) przebudowę zjazdów do posesji, 

h) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa dwóch wylotów do kanału 

„Bajerka”, 

i) budowę sięgacza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Wisa – trzeci 

wylot  

j) budowę  nowego oświetlenia ulicznego; 

k) przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację 

wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego 

uzbrojenia podziemnego; 

l) wycinka kolidującej zieleni z przedsięwzięciem; 

http://www.powiat.cieszyn.pl/
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m) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3.2.1.1. Oprócz nadzoru nad zakresem robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad innymi robotami (towarzyszącymi i tymczasowymi), 

warunkującymi pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. 

3.2.1.2. Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru oraz weryfikację innych elementów 

wchodzących w zakres zamówienia na roboty budowlane takich jak:  

1) obsługa realizacyjna geodezyjna, pomiar powykonawczy, karty studni; 

2) wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu wraz z budową 

tymczasowej drogi technologicznej – objazd); 

3) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

4) opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB; 

3.2.1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) obsługę laboratorium akredytowanego (inne laboratorium niż laboratorium 

Wykonawcy robót) celem przeprowadzenia badań kontrolnych porównawczych do 

badań przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, 

2) obsługę realizacyjną geodezyjną (inną niż Wykonawcy robót) celem 

przeprowadzenia pomiarów kontrolnych do pomiarów przeprowadzonych przez 

Wykonawcę robót (w tym pomiary kontrolne realizacyjne, pomiary kontrolne 

powykonawcze), 

3) nadzór nad realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, 

4) koordynowanie nadzoru Inwestorskiego. 

 

3.2.2. Nadzorowane zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję nr 2 o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej znak WB.6740.1553.2018.2019.TB z dnia 13.03.2019r.  

3.2.3. Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w zakresie kosztów kwalifikowanych. 

3.2.4. W okresie od podpisania umowy do zakończenia okresu gwarancyjnego dla zadania 

pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Górecka w Skoczowie na odcinku 

ok.1,2km (od przejazdu kolejowego  do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad 

Bajerką i budową obiektu inżynierskiego”, Wykonawca (Inspektor nadzoru) jest 

zobowiązany do: 

A. Na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) Współpracy z Zamawiającym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu przekazania 

terenu budowy; 

2) Przedstawienia sporządzonej na piśmie przez poszczególnych Inspektorów nadzoru 

kompleksowej opinii w zakresie kompletności dokumentacji (m.in. pod względem 

uzgodnień branżowych, poprawności i kompletności danych wyjściowych pozyskanych 

przez projektanta do projektowania), poprawności rozwiązań projektowych, m.in. w 

aspekcie uwzględnienia rzeczywistych warunków terenowych do 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego dokumentacji technicznej; 

3) Zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz przeprowadzenie kontroli jej 

kompletności oraz adekwatności;  

4) Uzgodnienia z Wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie 

będą obowiązywać podczas prowadzenia zadania, spójnych z wymaganiami 

Zamawiającego; 

5) Weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego 

przez Wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót;  
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6) Weryfikacji i zaopiniowania przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych 

harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

7) Zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, jak również w okresie udzielonej przez 

Wykonawcę robót gwarancji oraz trwałości projektu wynikającej z umowy o 

dofinansowanie zadania; 

8) Złożenia na etapie przekazania terenu budowy Oświadczenia zezwalającego na 

przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, jak 

również w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji oraz trwałości projektu 

wynikającej z umowy o dofinansowanie zadania, przez Inspektora nadzoru oraz pozostałą 

obsługę techniczną budowy. 

 

B. Na etapie realizacji robót budowlanych: 

1) Wykonywania wszelkich czynności stanowiących obowiązki Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

2) Opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego 

w ofercie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

3) Weryfikacji i zatwierdzenia Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) sporządzanych przez 

Wykonawcę robót; 

4) Analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do Wykonawcy robót o jego korektę 

bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

5) Analizowania harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia opóźnień 

w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji w zakresie 

technologii i organizacji robót w celu dotrzymania właściwego (planowanego) terminu 

zakończenia robót; 

6) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w dotrzymaniu przez 

Wykonawcę robót terminu zakończenia realizacji inwestycji; 

7) Weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) 

receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno – bitumicznych i 

betonów na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę koniecznych dla nich badań, 

prób, testów, dokumentów jakościowych, certyfikatów i atestów, w oparciu o 

obowiązujące przepisy, aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania 

sformułowane w umowie z Wykonawcą robót, dokumentacji projektowej 

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 

8) Weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) 

sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, 

aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z 

wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót; 

9) wnioskowania lub opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie niezbędnych 

zmian w dokumentacji projektowej; 

10) Koordynowania i kontrola sprawowania nadzoru autorskiego, stwierdzanie konieczności 

pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego;  

11) Wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 

12) Prowadzenia kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych, 

betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, 

kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót; 
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13) Przeprowadzania kontroli Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających 

procedurę badań, uczestniczenia w badaniach przeprowadzonych w tym Laboratorium 

przez Wykonawcę w czasie trwania budowy; 

14) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z 

warunkami kontraktu i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 

15) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do 

użytkowania; 

16) Dokonywania odbiorów częściowych; 

17) Wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem; 

18) Kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych 

(weryfikacja przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe rozliczenie 

nadzorowanych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia 

materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; 

19) Uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 

tych kontroli; 

20) Sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej w trakcie trwania robót w zakresie 

przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót, technologii robót, 

zastosowania materiałów, itp.; 

21) Opiniowania na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej 

zgodności z warunkami przedstawionymi w SIWZ; 

22) Powiadamiania właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku 

odkrycia wykopalisk; 

23) Opiniowania wniosku Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu zakończenia 

robót; 

24) Zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 

25) Kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami Umowy, obowiązującymi 

przepisami, aktualnymi na dzień wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną; 

26) Zlecania w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę: 

a) sprawdzenia  punktów  głównych  wytyczonych obiektów, 

b) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających, 

c) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie Wykonawcy 

robót wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych; 

27) Zlecenie wykonania przez inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy robót badań 

kontrolnych do badań przeprowadzonych przez Wykonawcę robót: 

a) 2 komplety badań betonu (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, 

wodoszczelność, nasiąkliwość)-dla ustroju nośnego obiektu inżynierskiego oraz dla 

muru oporowego;  

b) 3 komplety badań całościowego „pakietu” zabudowanych warstw bitumicznych, 

zgodnie z poszczególnymi STWiORB; 

c) 8 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa (4 szt. aparatem VSS 

oraz 4 szt. płytą dynamiczną; 

d) 2 sztuki badania „pull-off” (izolacja). 
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28) Zlecenie wykonania pomiarów kontrolnych przez geodetę działającego na zlecenie 

Inspektora Nadzoru: 

a) 2 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja zakresu wytyczenia robót; 

b) 4 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja w zakresie pomiarów realizacyjnych; 

c) 2 sztuki pomiaru – sprawdzenie i weryfikacja inwentaryzacji powykonawczej 

geodezyjnej; 

d) 4 sztuki pomiarów – pomiary sprawdzające elementów wg wskazań Zamawiającego. 

29) Wydawania poleceń Wykonawcy robót do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych 

przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko 

w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub 

przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego; 

30) organizowania we współpracy z Wykonawcą robót przynajmniej raz w miesiącu i 

prowadzenia Rady Budowy w celu zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót 

pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub 

zagrożenia, sporządzania z nich Protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywania 

zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po Radzie. 

Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 

Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z 

Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie 

ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i 

Zamawiającego. Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji 

zadania będzie każdorazowo ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

31) W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad 

budowy z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień);  

32) W miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji zadania, niezależnie od 

Rad Budowy, organizowanie w zależności od potrzeb narad roboczych, rad 

technicznych/spotkań (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej 

w obrębie realizowanej inwestycji, z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu 

Miejskiego w Skoczowie, MZD w Skoczowie, z radnymi Powiatu Cieszyńskiego itp.) 

oraz sporządzanie stosownych notatek z tych narad/spotkań i przekazywanie ich 

zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie/spotkaniu. 

33) Przygotowywania i sporządzania na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, 

dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od wniosku 

Zamawiającego; 

34) Przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu we wskazanych przez niego 

terminach wszelkich sprawozdań i dokumentów wynikających z wytycznych wydanych 

przez Instytucję przekazującą dofinansowanie; 

35) Sporządzania (przez Inspektora nadzoru) comiesięcznego sprawozdania wraz z 

dokumentacją fotograficzną i przekazywanie do Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych od podpisania protokołu odbioru usługi za dany miesiąc/okres rozliczeniowy, a 

w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego w terminie do 10 dnia kolejnego 

miesiąca – informacji z realizacji usług wraz z informacjami o ewentualnych zagrożeniach 

powodujących zmiany w terminach i płatnościach, 

36) Opiniowanie sporządzanych przez Wykonawcę robót codziennych raportów z 

wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 4 zdjęcia). Wykonawca robót 

zobowiązany jest do przekazywania raportów do Zamawiającego osobiście, faxem lub w 

formie elektronicznej: 

− w tygodniu: do godz. 12.00 dnia następnego, 

− za piątek, sobotę i niedzielę: do poniedziałku do godz. 12.00, 
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− dni świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego 

do godz. 12.00. 

Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych 

oraz kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót 

z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, 

opis ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać 

informację Inspektora nadzoru na temat zaawansowania robót, zaangażowania kadrowego 

Wykonawcy oraz Zespołu inspektora Nadzoru. 

37) Zatwierdzania i przekazywania Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót 

miesięcznych protokołów odbioru robót (odrębnie dla robót w ramach wydatków 

kwalifikowalnych i dla wydatków niekwalifikowalnych) oraz weryfikacja (pod względem 

ilościowym i wartościowym) i poświadczenie miesięcznych świadectw płatności 

sporządzonych przez Wykonawcę robót, 

38) Sprawdzania zestawień wykonanych robót Wykonawcy robót oraz potwierdzenia ilości 

wykonanych robót (weryfikacja kart obmiarów) i kwoty do wypłaty w terminie do 5 dni 

roboczych od złożenia przez Wykonawcę zestawienia (wraz z dokumentami 

obmiarowymi); 

39) Przyjmowania, opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi  

konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak 

zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych 

Wykonawcy na powyższy zakres (roboty dodatkowe, zamienne, uzupełniające itd.); 

40) Sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne, uzupełniające 

i zaniechane. Zasady wprowadzania zmian określone zostały w Umowie z Wykonawcą 

robót. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno - użytkowo 

lub ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych 

projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  

Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawie Prawo budowlane, ustawie 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, z uwzględnieniem wymogów ujętych w SIWZ, umowie na roboty 

budowlane oraz umowie o dofinansowanie zadania. 

Roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne i uzupełniające wymagają zgody 

Zamawiającego. 

41) Kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg/Kart Obmiaru, 

prawidłowego gromadzenia dzienników, raportów laboratoryjnych, atestów materiałów, 

orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych 

dokumentów niezbędnych do odbioru robót; 

42) Stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego 

robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych 

usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę robot; 

43) Nadzorowania skompletowania przez Wykonawcę robót oraz weryfikacja pod względem 

merytorycznym przygotowanych przez Wykonawcę robót wszystkich niezbędnych 

materiałów (dokumentów) zgodnie z zapisami w decyzji / dokumentach zezwalających na 

realizację zadania oraz wymaganych ustawą Prawo Budowlane, do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy;   

44) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z załącznikami o 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 

45) Nadzorowania skompletowania przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej –

z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie 

odpowiadającym STWiORB oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
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sporządzonego przez Wykonawcę Operatu kolaudacyjnego (sporządzanego w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) przed 

przedłożeniem go Zamawiającemu (przed terminem odbioru końcowego) oraz 

opracowania przez Wykonawcę robót:  

a) książki wykonanego w ramach zadania obiektu mostowego (oryginał i kopia) zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), 

b) karty wykonanego w ramach zadania obiektu mostowego zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 

tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).  

46) Dokonywania wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia wad i usterek zarówno w trakcie 

procedury odbiorowej (odbioru końcowego, jak i w okresie gwarancyjnym), sporządzenia 

protokołu usunięcia wad i usterek, potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do 

odbioru przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

47) Współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie 

budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych 

zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy, Inspektor nadzoru przygotowuje dla 

Zamawiającego propozycje koniecznych działań; 

48) Bieżącej kontroli poprawności oznakowania prowadzonych robót (w tym wdrożonej przez 

Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu). W przypadku stwierdzonych ewentualnych 

nieprawidłowości wydanie stosownych poleceń Wykonawcy robót; 

C. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych: 

1) Wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym terminu odbioru końcowego robót; 

2) Udziału w odbiorze końcowym zadania; 

3) Rozliczenia końcowego zadania; 

4) Sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji umowy zawierającego opinię 

techniczną zrealizowanego (nadzorowanego) zadania wraz z dokumentacją fotograficzną; 

5) Udziału w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz w roku, 

prowadzonych zgodnie z warunkami niniejszej umowy, umowy na wykonanie robót 

budowlanych i Karty gwarancyjnej) oraz odbiorach usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów usunięcia wad i 

usterek. Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych, sporządzenie z nich protokołów 

z podjętymi ustaleniami Komisji przeglądu gwarancyjnego i przekazywanie 

ich do akceptacji przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od daty 

przeprowadzonego przeglądu. Protokoły winny zawierać m.in. stwierdzone ewentualne 

wady i usterki wraz z sugerowanym sposobem ich usunięcia oraz dokumentację 

fotograficzną stwierdzonych wad i usterek (zdjęcie przedstawiające stwierdzoną 

wadę/usterkę oraz zdjęcie umożliwiające zidentyfikowanie jej zlokalizowania). Wzór 

protokołu zostanie ustalony z Zamawiającym. 

6) Udziału w kontrolach porealizacyjnych zadania (np. instytucji kontrolujących), na 

pisemny wniosek Zamawiającego, 

7) Udzielaniu wyjaśnień w zakresie kompetencji nadzoru inwestorskiego podczas 

kontroli porealizacyjnych zadania – forma ustna lub pisemna zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

D. Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 
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E. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

akredytowanego Laboratorium drogowego innego niż laboratorium Wykonawcy 

robót, w celu przeprowadzenia (na własny koszt) badań kontrolnych do badań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, tj.: 

a. 2 komplety badań betonu (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, 

wodoszczelność, nasiąkliwość)-dla ustroju nośnego obiektu inżynierskiego 

oraz dla muru oporowego;  

b. 3 komplety badań całościowego „pakietu” zabudowanych warstw 

bitumicznych, zgodnie z poszczególnymi STWiORB; 

c. 8 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa (4 szt. aparatem 

VSS oraz 4 szt. płytą dynamiczną; 

d. 2 sztuki badania „pull-off” (izolacja). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Laboratorium drogowo- 

mostowego w terminie do dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. Wszelkie 

koszty związane z ww. badaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej.  

3.2.5. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane będzie 

wynosił od 60 do 72 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót) licząc od dnia następnego 

po dacie spisania protokołu odbioru końcowego robót, i w tym okresie Inspektor nadzoru 

zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych na wniosek Zamawiającego 

przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz do roku) oraz odbiorach usunięcia wad i usterek 

stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych. Koszty uczestnictwa w przeglądach 

gwarancyjnych oraz odbiorach należy uwzględnić w cenie ofertowej usługi nadzoru. 

3.2.6. Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych organizując biuro budowy 

zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami  zamówienia 

publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru inwestorskiego) dotyczące 

wykonania zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Górecka w Skoczowie na 

odcinku ok.1,2km (od przejazdu kolejowego  do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu 

nad Bajerką i budową obiektu inżynierskiego’’. 

3.2.7. Zamawiający zastrzega, że: 

1) zakres usług przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku od powzięcia 

wiadomości, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, lub 

gdy Zamawiający nie otrzyma zewnętrznych środków finansowych. 

2) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia składając drugiej stronie 

oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia poniższych informacji:  

a) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

b) jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego, 

c) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie podjął się realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od daty zawarcia 

umowy,  

e) Wykonawca pomimo pisemnego żądania Zamawiającego nie podjął wykonania 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z 

umową – Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy 

mu w tym celu odpowiedni termin lub zawnioskuje o zmianę osoby wymienionej w 

składzie Zespołu Inspektora nadzoru. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu lub braku dokonania wnioskowanej zmiany osoby, Zamawiający może 
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rozwiązać umowę bez wypowiedzenia albo powierzyć dalsze wykonanie 

zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Inspektora nadzoru. 

3.2.8. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego nadzorowi 

inwestorskiemu dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Górecka w Skoczowie 

na odcinku ok.1,2km (od przejazdu kolejowego  do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu 

nad Bajerką i budową obiektu”, zawarte jest w dokumentacji technicznej składającej się z: 

a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy – branża drogowa, 

b) Projekt budowlany i projekt wykonawczy – oświetlenia ulicy i przebudowy sieci 

energetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia, 

c) Projekt budowlany i projekt wykonawczy – przebudowa sieci telekomunikacyjnych - 

Orange i Netia  

d) Opinia geotechniczna z geologią inżynierską, 

e) Operat wodnoprawny 

f) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 

g) Przedmiary robót, 

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

 - branża drogowa, 

 - branża teletechniczna, 

 - branża elektryczna, 

Szczegóły zamówienia publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru) 

dotyczące wykonania zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Górecka 

w Skoczowie na odcinku ok.1,2km (od przejazdu kolejowego  do drogi ekspresowej S52) 

z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową obiektu inżynierskiego’’ (w tym wersja 

elektroniczna dokumentacji technicznej), znajdują się na stronie internetowej: 

www.powiat.cieszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej BIP, Numer postępowania: 

ZP.272.23.2019, a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych dnia 21.10.2019r. pod numerem: 612395-N-2019. 

 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa                        

w art. 67 ust 1 pkt 6 uPzp. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp) 

4.1. Termin rozpoczęcia pełnienia usługi nadzoru: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

4.2. Termin zakończenia pełnienia usługi nadzoru: do planowanego dnia zakończenia 

inwestycji, tj. do 18.12.2020r. (tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót). 

4.3. Termin związania z umową - do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego na wykonane 

roboty budowlane, zgodnie z ofertą Wykonawcy robót (od 60 do 72 miesiące) 

4.4. Inne daty związane z realizacją zadania:  

a) zakładany termin rozpoczęcia robót budowlanych podlegających nadzorowaniu – 

niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, 

b) Termin realizacji zadania – do 04.12.2020r. (zgłoszenie przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru). 

c) Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie faktury 

wraz z protokołem odbioru usługi:  

- w 2019r. – nie później niż do 18.12.2019r.  

- w 2020r. – nie później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru 

końcowego zadania.  
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4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu 

wykonywania usługi w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji.   

4.6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

umowy z Wykonawcą robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu, bądź przekroczenia 

przez Wykonawcę robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu terminu zakończenia robót, 

okres pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru zostanie wydłużony. Z uwagi na fakt, że 

zakres usługi dotyczy nadzorowania wykonania całego zadania dotyczącego „Rozbudowa 

drogi powiatowej 2602S – ul. Górecka w Skoczowie na odcinku ok.1,2km (od przejazdu 

kolejowego  do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową obiektu 

inżynierskiego” Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego do 

czasu dokonania odbioru końcowego inwestycji (tj.: do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót). Za wydłużony okres realizacji umowy Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (odszkodowanie). 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp) 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

 

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek                               

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony                                    

jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną                     

nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).  

 

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek                                 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie 

dysponował osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                                      

w budownictwie tj:  

 

Lp. 

 

Stanowisko / 

Imię i nazwisko 

lub nazwa 

firmy*  

Prawo do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w 

budownictwie 

(uprawnienia-specjalność / 

wykształcenie) 

Doświadczenie potwierdzające 

spełnienie wymagań SIWZ : 

[poz. 1: nazwa zadania i okres jego realizacji 

(miesiąc/rok – miesiąc/rok); 

Poz. 2 – 7: w latach] 

1. Inspektor 

nadzoru, 

Inspektor nadzoru 

robót drogowych, 

Koordynator 

Zespołu Nadzoru 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń 

Doświadczenie jako Inspektor Nadzoru robót 

drogowych lub Kierownik budowy w branży 

drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

zgodnie z proponowaną funkcją, w realizacji min. 1 

zadania / inwestycji obejmującego budowę, 

odbudowę, rozbudowę lub przebudowę drogi 

publicznej klasy min. ,,Z’’, zrealizowanego na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, o wartości robót min. 

2.500.000 zł brutto, od rozpoczęcia do wykonania 

zadania (odbioru końcowego), w okresie ostatnich 10 

lat 
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2. Asystent 

Inspektora 

Nadzoru  

Wykształcenie średnie lub wyższe 

budowlane 

Doświadczenie jako inżynier budowy w branży 

drogowej lub kierownik budowy w branży drogowej 

lub kierownik robót drogowych lub inspektor 

nadzoru robót drogowych w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane - min. 2 lata 

3. Inspektor nadzoru 

robót mostowych   

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

mostowej lub konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy w branży 

mostowej lub kierownik robót mostowych lub 

inspektor nadzoru robót mostowych w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane – min. 2 lata 

4. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie 

sieci kanalizacyjnych  

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej lub Inspektor 

Nadzoru w zakresie sieci kanalizacyjnych zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata. 

5. Inspektor nadzoru 

robót 

elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży elektrycznej lub Inspektor 

nadzoru robót w branży elektrycznej w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

6.  Inspektor nadzoru 

robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjno-telekomunikacyjnej 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót w branży teletechnicznej lub 

Inspektor nadzoru robót teletechnicznych 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

7. Weryfikator 

dokumentacji 

projektowej 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w  specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń 

Doświadczenie jako kierownik budowy branży 

drogowej, kierownik robót drogowych lub jako 

inspektor nadzoru robót drogowych w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane - min. 2 lata 

 

Uwaga:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane w 

ofercie osoby, zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są 

możliwe przy spełnieniu powyższych wymagań i po zatwierdzeniu ich przez 

Zamawiającego.  

2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem osoby wskazanej 

na: 

a. stanowiska „Inspektor nadzoru, Inspektor nadzoru robót drogowych, Koordynator 

Zespołu Nadzoru” ze stanowiskiem „Inspektor nadzoru robót mostowych” i ze 

stanowiskiem „Weryfikator dokumentacji projektowej” (1 z 3 z 7);  

b.  stanowiska „Inspektor nadzoru robót elektrycznych” ze stanowiskiem „Inspektor 

nadzoru robót teletechnicznych” (5 z 6); 

W przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzić 

posiadane doświadczenia dla poszczególnych stanowisk oraz wskazać, że łączone 

stanowiska posiadają wymagane uprawnienia dla każdego z łączonych stanowisk 

oddzielnie jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga ciągłego nadzorowania robót.  

4. W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga codziennego pobytu 

Inspektora nadzoru. Czas pracy Inspektora nadzoru winien zostać dostosowany do 

czasu pracy wykonawcy robót, zakłada się w tym okresie ciągły pobyt na budowie w 

czasie trwania robót, pracowników przewidzianych do bezpośredniego 
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nadzorowania poszczególnych grup robót oraz w zależności od potrzeb innych 

pracowników.  

5. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku 

osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu 

właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu 

zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. 

 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                       

w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz                    

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych, ekonomicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.3.2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.3.1 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia; 

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13–22; 

- z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

• czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega                         

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

5.4.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) należy dołączyć do oferty. 
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5.4.2. warunki określone w pkt 5.1.2 musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

5.5.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 5.1.2; 

5.5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone                                 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy. 

5.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w oparciu o art. 24 ust 5 uPzp. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp) 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych                      

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym                               

w załącznikach nr 2 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)                   

i załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                                       

w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ; 

6.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                      

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                              

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,                            

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa                               

w pkt 6.1.1; 

 

6.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 (oświadczenie o grupie 

kapitałowej) do SIWZ. 

 

6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał                                  

z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn nie będzie wzywał Wykonawcy, 



str. 15 
 

którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp. 

 

6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub oświadczenia 

są niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie                       

o którym mowa w pkt 5.3 należy złożyć w formie oryginału. 

6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie                        

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 

Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką                       

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp) 

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Bobrecka 29 
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43-400 Cieszyn 

Faks: 33 4777133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak postępowania 

ZP.272.25.2019) 

7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: ZP.272.25.2019. 

7.7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- Gabriela Sztuchlik – w zakresie proceduralnym - 33 4777213,  faks 33 4777133, e-mail 

wiz@powiat.cieszyn.pl 

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- Magdalena Suchanek – Kowalska, Barbara Sojka – Burcek – w zakresie merytorycznym - 

33 4777309 lub 33 47 77 305 

Godziny pracy od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

7.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

7.9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl), pod warunkiem,                                 

że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Zmianę SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl). 

7.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                          

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

(bip.powiat.cieszyn.pl). 

7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień                        

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp) 

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000zł (słownie: dwa 

tysiące złotych). 

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości . 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: w Banku Handlowym w Warszawie S.A.  nr 72 1030 1087 0000 

0000 8309 6063, z adnotacją „WADIUM – INSPEKTOR NADZORU ROZBUDOWA UL. 

GÓRECKA W SKOCZOWIE”. 

8.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl


str. 17 
 

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 

dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

 

8.6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty,  

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.  

8.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp) 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp) 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana                      

lub parafowana przez Wykonawcę. 
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10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 

określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy 

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

10.13. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) potwierdzenie wniesienia wadium, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

  

10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

 

10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 

b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

c) „OFERTA – INSPEKTOR NADZORU ROZBUDOWA UL. GÓRECKA                         

W SKOCZOWIE” NIE OTWIERAĆ PRZED 19.11.2019r. do godz. 9.30. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT                                 

(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp) 

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć                            

w terminie do dnia 19.11.2019r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty można składać         

w godzinach urzędowania które dostępne są na stronie Biuletynu zamówień publicznych 

Zamawiającego. 

11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

lub kurierską. 
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11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2019r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 309. 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,                                

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15                       

z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp) 

12.1. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym, obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega 

waloryzacji. Wynagrodzenie powinno obejmować cały okres nadzoru nad realizacją robót 

budowlanych (do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) oraz udział w przeglądach i 

odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych oraz udział w kontrolach porealizacyjnych 

zadania. 

12.2. Cena ofertowa (ryczałtowa za kompleksowy nadzór inwestorski) musi obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego, realizacji inwestycji zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz z obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami, sztuką budowlaną, 

m.in.:  

− podatek VAT,  

− koszty dojazdów, przejazdów i pobytów delegacyjnych,  

− koszty zakwaterowania pracowników własnych,  

− koszty obsługi biurowej budowy,  

− koszty materiałów biurowych,  

− koszty utrzymania pojazdów własnych,  

− koszty wszelkich pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych objętych umową, 

− koszty wynikające z realizacji obowiązków wyszczególnionych w §2 projektu umowy,  

− koszty udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych oraz 

koszty udziału w kontrolach porealizacyjnych zadania, 

− koszty wydrukowania materiałów roboczych / protokołów / raportów / uzupełnień 

wprowadzonych w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego, 

− wszystkie inne nie wymienione koszty, a niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem wymagań SIWZ i umowy.  

12.3. Wykonawca winien skalkulować wynagrodzenie w taki sposób, aby w okresie 

rzeczowej realizacji zadania oraz w okresie gwarancji zgodnie z ofertą wykonawcy robót – od 

60 do 72 miesięcy, prawidłowo wypełniać obowiązki wyszczególnione w umowie oraz 

SIWZ.  

12.4. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji 

zaistnienia przesłanek wskazanych w art.142 ust.5 uPzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wynagrodzenia Wykonawcy. W tych okolicznościach możliwa jest zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem § 9 projektu umowy.  

12.5. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane usługi fakturami częściowymi 

wyliczonymi proporcjonalnie do wartości faktur za wykonane roboty budowlane do 

wysokości 90% ceny oferty. Pozostałe 10% wynagrodzenia płatne będzie po ostatecznym 

odebraniu wykonanych robót budowlanych podlegających nadzorowaniu.  
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12.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, bądź 

przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych nie powoduje zmiany wysokości 

wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.  

12.7. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności zewnętrznych, w szczególności 

skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie 

robót, jak również spowodują, że pełnienie obowiązków inspektora nadzoru stanie się 

niecelowe, planowany okres realizacji inwestycji ulegnie odpowiednio wydłużeniu, zaś za 

okres przestoju nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

 

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp) 

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena 60 

2. Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, 

Inspektora nadzoru robót drogowych, Koordynatora 

Zespołu Nadzoru, wskazanego w ofercie 

20 

3. Czas reakcji Inspektora nadzoru na wezwanie 

Zamawiającego (tj. czas dojazdu Wykonawcy – 

poszczególnych Inspektorów nadzoru na budowę na 

wezwanie Zamawiającego) 

20 

 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

13.3. Punkty za kryterium „Ceny” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów 

obliczone, według wzoru: 

         Cena oferty najniższej brutto 

–––––––––––––––––––––––––––––– x 60 = liczba przyznanych pkt w kryterium ceny 

          Cena badanej oferty brutto 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13.4. Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót drogowych, 

Koordynatora Zespołu Nadzoru. wskazanego w ofercie – 20 pkt 

Sposób oceniania ofert w tym kryterium: 

Przy ocenie doświadczenia zawodowego „Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót 

drogowych, Koordynatora Zespołu Nadzoru” wskazanego w ofercie najwyżej będzie 

punktowana oferta proponująca Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robot drogowych, 

Koordynatora Zespołu Nadzoru z największą ilością zrealizowanych (nadzorowanych) 

inwestycji/zadań, przy czym doświadczenia nie może być mniejsze niż 1 

inwestycja/zadanie. Należy wykazać ilość inwestycji/zadań polegających na budowie, 

odbudowie, rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych klasy min. „Z”, 

zrealizowanych na podstawie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej,                             

o wartości robót min. 2.500.000 PLN brutto, w których funkcję Inspektora nadzoru robót 

drogowych lub Kierownika budowy w branży drogowej pełnił wskazany przez 

Wykonawcę Inspektor nadzoru, Inspektor nadzoru robot drogowych, Koordynator 

Zespołu nadzoru.  

Wykonawca może zaproponować doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, 

Inspektora Nadzoru robót drogowych, Koordynatora Zespołu Nadzoru:  

− 3 inwestycje / zadania i więcej – 20 pkt 
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− 2 inwestycje / zadania – 10 pkt 

− 1 inwestycja / zadanie – 0 pkt  

Wykonawca otrzyma punkty wyłącznie w przypadku wykazania ww. doświadczenia                   

w okresie ostatnich 10 lat, który pełnił funkcję Inspektora Nadzoru robót drogowych lub 

Kierownika budowy w branży drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Osoba wskazana na stanowisko: „Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót 

drogowych, Koordynator Zespołu Nadzoru” musi posiadać doświadczenie w co najmniej 

1 inwestycji/zadaniu (jest to minimum wymagane w SIWZ).  

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20 

pkt. 

 

13.5. Czas reakcji Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego – 20 pkt 

Dotyczy wezwania zarówno pisemnego jak i telefonicznego. 

Sposób obliczania punktów dla kryterium: 

Maksymalny czas reakcji na wezwanie Zamawiającego – tj. czas dojazdu Wykonawcy -

poszczególnych Inspektorów nadzoru-na budowę na wezwanie Zamawiającego wynosi                   

4 godziny. Wykonawca nie może zaoferować „czasu reakcji” powyżej 4 godzin.  

Przy ocenie „czasu reakcji” najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najkrótszy czas dojazdu Inspektorów nadzoru na budowę, przy czym czas dojazdu 

nie może być dłuższy niż 4 godziny. Dotyczy wezwania zarówno pisemnego jak                             

i telefonicznego. 

Wykonawca może zaproponować czas dojazdu na budowę w następujących okresach 

godzinowych: 

- do 2 godzin – 20 pkt 

- do 3 godzin – 10 pkt 

- do 4 godzin – 0 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20  

pkt. 

13.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,                         

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa                                

w pkt 13.6. 

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                            

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 
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14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp) 

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać                        

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,                          

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji                          

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

potwierdzający wymagania w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 5.1.2.3.b), jak 

również w każdym momencie udostępni Zamawiającemu wymagane uprawnienia, oraz 

zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego na jego wniosek, 

jednakże bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie 

o przynależności do właściwej izby samorządu. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp) 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  (art. 144 ust. 1 uPzp) 

16.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została                                            

za najkorzystniejszą zawarł umową zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik 

do niniejszej SIWZ. 

16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu  

pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 

prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki 

ochrony prawnej”. 

 

 

 

 

 



str. 23 
 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp) 

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 

 

19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 uPzp. 

 

20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

20.1. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.  

20.2 Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a uPzp, przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

podwykonawców, o ile będą już znane oraz osób do kontaktu z podwykonawcami.  

20.3 Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia lub jego części.  

20.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp,                

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20.6 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                   

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

20.7. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarte są w projekcie 

umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
 

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, ul. Bobrecka 29,  

43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226, 

mailto:iod@powiat.cieszyn.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 

pn.: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego „Rozbudowa drogi 

powiatowej 2602S – ul. Górecka w Skoczowie na odcinku ok.1,2km (od przejazdu 

kolejowego  do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową obiektu 

inżynierskiego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,    

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z uPzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
/Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników/; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO /Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego/;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.Starosty 

    STAROSTA 

         /---/ 

Mieczysław Szczurek 

 

W załączeniu: 

- formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3, 

- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4, 

- projekt umowy – załącznik nr 5. 


