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Program Regionalny Rozwaoju Regionalnego

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia

Wydzial Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do ztozenia oferty

W postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia na petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy
instalacji elektrycznych nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn.: ,Wykonanie prac
remontowo-budowlanych, instalacyjnych i wykoficzeniowych w pracowniach nr 4 i 47
Zespotu Szkol Technicznych w Cieszynie, przy ul. Frysztackiej 48, w ramach projektu
»Podniesienie jakosci ksztalcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukture
edukacyjng”

1. Zakres prac objetych nadzorem:

Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji komputerowej w pracowniach nr 4 i 47
Zespotu Szkot Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48, w tym:

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych urzadzenia w obu pracowniach,

- wykonanie instalacji komputerowych w obu pracowniach,

- wykonanie instalacji uziemien wyréwnawczych w obu pracowniach,

- wykonanie instalacji o$wietleniowej w pracowni nr 47,

- zabudowanie tablic rozdzielczo-bezpiecznikowych oraz punktéw dystrybucyjnych
elektryczno-logicznych sieci komputerowych w obu pracowniach.

2. Do obowiazkéw inspektora nadzoru nalezy:

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
robét okreslonych w pkt. 1 z projektem budowlanym, uzgodnieniami, umowa zawarta
pomigdzy Inwestorem a Wykonawca robot, przepisami i obowigzujacymi normami,
Wizytowanie placu budowy z odpowiednig czestotliwoscia, ale:

a) nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu (chyba ze harmonogram robot budowlanych nie
przewiduje w tym okresie zadnych robét na placu budowy);

b) w sytuacjach nagtych (wymagajacych bezzwlocznej reakcji Zamawiajacego) na
kazde wezwanie Zamawiajgcego przestane faksem, droga elektroniczna, badz
przekazane telefonicznie,

Sprawdzanie jakosci wykonanych robot,

Sprawdzanie i odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych badz zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiajacego protokotu
koniecznosci ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztoryséw na te roboty,
Potwierdzenie ilosci wykonanych rob6t oraz sprawdzanie zgodnosci rozliczen
za wykonane roboty z zasadami okre§lonymi w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

Udziat w naradach koordynacyjnych, naradach technicznych, odbiorach czesciowych,
odbiorze konicowym, przegladach gwarancyjnych i innych spotkaniach organizowanych
przez Zamawiajacego dotyczacych przedmiotowego zadania,

Sporzadzanie sprawozdan o stopniu zaawansowania robot na zadanie Zamawi ajacego,
Kontrola postepu robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robot
1 informowanie Zamawiajgcego o opdznieniach,




Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidlowosciach w realizacji
nadzorowanych robét,

Informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych robotach ujawnionych w  trakcie
realizacji zadania a nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
Stata wspolpraca z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych rozliczen budowy.
Rozliczenie koncowe nadzorowanego zakresu robot,

Weryfikacja kosztorysow powykonawczych, dodatkowych lub zamiennych.

3. Inne:

osoba pelnigca funkcje inspektora w branzy elektrycznej musi posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

Warto$¢ robot wymagajacych nadzoru wg kosztorysu inwestorskiego wynosi:
116.591,04 zt brutto,

Rozliczenie robot z Wykonawca ryczattowe,

Termin nadzoru: od dnia podpisania umowy z Wykonawca robét do dnia 30.09.2020 r.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ jednostronnego przedluzenia umowy
w przypadku wystapienia okolicznosci niesprzyjajacych zakonczeniu inwestycji
w terminie, o ktorym mowa powyzej. Przedluzenie to nie stanowi podstawy do zmiany
zasad wynagradzania badz ustalenia wynagrodzenia dodatkowego.

Nalezno$¢ za ustuge ptatna bedzie przelewem po jej wykonaniu na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

Dokumentacja projektowa na zakres prac objetych nadzorem do wgladu na stronie BIP
Zamawiajgcego (pod linkiem https:/bip.powiat.cieszyn.pl/przetarg/14658/zp-272-13-
2020).




