
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w 2021r., z podziałem na zadania 1 

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

                                                                                                                                                   Zał. Nr .. do SIWZ 
- w z ó r – 

 

UMOWA NR ......... / PZDP / 2021 
 

Zawarta w  dniu  …………. w Cieszynie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 43-400 Cieszyn  
NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez Magdalenę Suchanek – Kowalską Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 grudnia 2016 nr WO.0027.43.2016,  zwanym dalej „ Zamawiającym,  
a   
……………………………….Sp. z o. o. / sp. jawną (lub inna forma prawna) z siedzibą: 

……………………………………..; REGON:…………………………; NIP: ……………; 
Oznaczenie sądu rejestrowego: Są Rejonowy w ……………………………………, Wydział …………… 

Gospodarczy; Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):……………………………………, kapitał 

zakładowy:…………………………………… 
Zwanym „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 
 

………………………………………………………………………. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, wyboru oferty na wykonanie remontów 

cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2021r. , z podziałem na zadania: 
 Zadanie nr 1:  Gminy Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice, 
 Zadanie nr 2: Gminy Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów 
 Zadanie nr 3: Gminy Brenna, Goleszów, Istebna. 

 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przyjmie do wykonania remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Cieszyńskiego z podziałem na zadania. 
2. Zakres robót obejmuje: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych  

w technologiach zgodnych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Ofertą, SIWZ - będące 

integralnymi częściami umowy. 
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania 

harmonogram robót, określający terminy rozpoczęcia i zakończenia remontów na poszczególnych 

drogach powiatowych.  
W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie. Jego korekty wymagają ponownej 

akceptacji Zamawiającego. Zmiany terminów należy odnotować w Dzienniku robót. 
4. Sposób i zakres wykonywanego remontu masą lub emulsją i grysami na poszczególnych odcinkach dróg 

Wykonawca winien ustalić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego. 
5. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, przy szczególnym zachowaniu warunków atmosferycznych (w szczególności podczas 

remontu emulsją i grysami) i BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami aktualnymi na dzień 

wykonywania robót. 
§ 2. 

1. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień 23.12.2021. 
2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się etapy:  

- pierwszy etap do 10.06.2021r. (zakres remontów cząstkowych do realizacji po sezonie 

zimowym 2020/2021),  

- drugi etap do 23.12.2021r. (zakres remontów cząstkowych do wykonania przed sezonem 

zimowym 2021/2022). 
3. W przypadku wykonania robót wyczerpujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, a nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych 

etapach Zamawiający zastrzega sobie każdorazowo prawo zmiany terminu wykonania robót, lecz nie 

później niż do 18 grudnia 2021r. 
4. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające zgodnie z SST tytułem 

dokonania ich odbioru. 
6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 10 dni kalendarzowych 

od daty zgłoszenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 
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7. Zamawiający sporządza protokół odbiorów częściowych i końcowego, które podpisane przez obie 

strony, stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej. 
8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

zakończenia robót. 
 

§ 3. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ofertowych Wykonawcy oraz ilości 

faktycznie wykonanych robót zatwierdzonych i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.   
2. Ogółem maksymalną wartość zamówienia – robót przewidzianych do realizacji określa się na 

kwotę ………………. zł netto + 23 % VAT = ………………. zł = ………………. zł brutto.  
3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę faktury. 
5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w ilości do 3 - ech faktur włącznie z fakturą 

końcową, tj. w I etapie 1-na faktura, w II etapie do 2-óch faktur włącznie z fakturą końcową. 
6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót 

potwierdzony przez strony. 
7. Protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony na podstawie prowadzonej przez Wykonawcę 

książki obmiarów uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 
2. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 6 

Umowy.  
§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, 
b) informowania Wykonawcy o terminie przygotowania poszczególnych ciągów drogowych na terenie 

danej Gminy do przeprowadzenia remontów cząstkowych, celem mobilizacji sprzętu i przeprowadzenia 

niezbędnego zakresu robót, 
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
d) odbioru robót wykonanych zgodnie z umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi SST oraz z należytą starannością, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, 
b) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
c) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 
d) oznakowania miejsca prowadzonych robót, wraz z dopełnieniem obowiązku zgłoszenia faktu 

wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na danym ciągu drogowym Policji, zarządcy drogi oraz 

organom zarządzającym ruchem, 
e) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 
f) szczegółowego dokumentowania robót w Dziennikach Robót zawierających dane w zakresie: 
 opis aktualnego stanu dróg i warunków pogodowych; 
 zakres wykonanych robót, z podaniem ilości zużytego materiału w dobie objętej meldunkiem. 

g) sporządzania i przekazywania do przedstawiciela Zamawiającego codziennych meldunków  

o wykonanych robotach, zużyciu materiałów w dobie objętej meldunkiem, jak również o planowanym 

zakresie robót do wykonania w danym dniu, 
h) przekazania raz w tygodniu Wykonawca Zamawiającemu dokumentów wagowych materiałów 

bitumicznych potwierdzających wykorzystanie materiałów zgodnie z meldunkami minionego tygodnia 
i) podjęcie natychmiastowych działań w celu usunięcia zagrożeń i zabezpieczenia w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących zagrożenie w 

bezpieczeństwie ruchu. O podjęciu działań Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie za 

pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin, 
j) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę urządzeń 

podziemnych, jak również urządzeń naziemnych,  
k) dostarczenie, zainstalowanie  i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających,  w tym 

ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych środków 

niezbędnych do ochrony robót, wygody społeczności i innych uczestników ruchu drogowego, 
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l) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu 

zgodnie z SST, z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, 
m) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 
n) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 

ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 
o) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia  w czynnościach odbioru  

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; dbania o należyty porządek na terenie budowy. 
p) przystąpienia do robót remontowych na danym ciągu drogowym w terminie zgodnym z ofertą 

Wykonawcy (zadeklarowany czas reakcji od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości 

do przeprowadzenia robót remontowych); 
q) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Roboty objęte umową winny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż 

to niezbędne, ruchu na drogach publicznych, przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub 

innych osób. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu roszczeń Zamawiającego i osób 

trzecich wynikających z następstwa nieszczęśliwych i innych zdarzeń, powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami. 

5.   Do obowiązku Wykonawcy w zakresie personelu należy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie 

wykonywanych prac.  

2) Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem.  

3) Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia będą wykonywali: 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty z zakresu wykonywania remontów cząstkowych dróg. 

Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim 

będą wykonywać osobiście w/w czynności. Wykonawca lub Podwykonawca może zatrudnić na umowę 

o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć do realizacji zamówienia pracowników wcześniej już 

zatrudnionych. 

4) W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w ust. 5 pkt 3),Wykonawca jest zobowiązany 

na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych następujące dokumenty 

potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę:  

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3) jest Wykonawca – 

oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – o świadczenie Podwykonawcy, 

o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy,  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności,  

o których mowa w pkt 3) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy/ Podwykonawcy.  

       lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) powyżej, wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających 

wykonywać te czynności; 
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5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 

kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 5 pkt 3) i 4), 

6) W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) 

i 4) Zamawiający uprawniony będzie miał prawo:  

a) naliczyć kary umowne zgodnie z §10 Umowy,  

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie 

wyjaśnień lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą. 

7) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków 

podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 5 pkt 3) – 5).  

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane                      

w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O 

planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 

dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

10) Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie 

szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia 

kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego 

wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z 

powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z 

innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego 

jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania 

wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o 

których mowa w §10 Umowy.  

11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 

oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 

ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub 

ograniczenia tych zagrożeń.  

12) Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 

§1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel 

Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie 

uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji 
 

§ 6. 
1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: nie dotyczy 

a) …………………………………………………………(rodzaj/zakres)………………………….. 

b) ………………………………………………………    (rodzaj/zakres)………………………….. 

2. Na potrzeby ust. 4 niniejszego paragrafu poprzez podwykonawcę należy rozumieć: podwykonawcę; 

dalszego podwykonawcę; usługodawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o wartości 

powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 20.000 zł netto.  

3. Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec podwykonawców; 

c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie lub 

wprowadzone do umowy; za zgodą Zamawiającego może zostać  zwiększony zakres 

Podwykonawstwa zlecony aneksem;  

d) koordynuje pracę podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe z 

nieprzystąpienia podwykonawcy do pracy.  

4. Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, wymaga 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów: 
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1) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca również 

zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający w terminie 7 

dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.   

2) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                          

o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający w 

terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako 

zgodę na jej zawarcie; 

3) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za zgodność 

z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed dniem zawarcia 

umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

4) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 

a) sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

- zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

- terminu realizacji robót; 

- wynagrodzenia i zasad płatności; 

- terminu zapłaty; 

- trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

- zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o 

których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4; 

c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

- uzależniające płatność na rzecz podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

- zezwalające na potrącenie z należności podwykonawców zabezpieczenia należnego 

wykonania umowy lub dokonanie innych potrąceń; 

- wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

5) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o 

podwykonawstwo. 

5. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz podwykonawcy, a 

umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona bezpośredniej 

zapłaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej jedynie należne 

wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest umowa z 

Wykonawcą; 

6. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę, 

dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy oraz złoży swoje oświadczenie i oświadczenia 

wszystkich Podwykonawców o saldzie należności  wymagalnych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3a, 3b i 3c do umowy, bądź oświadczy, że faktura dotyczy zakresu 

wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje się od 

dostarczenia poświadczone za zgodność dowody zapłaty na rzecz podwykonawców lub 

oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu należności, lub poda uzasadniony powód 

niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom wynikającej z załącznika do 

protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę a Podwykonawców, 

również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców i naliczonych kar 

umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 

informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy. W przypadku 

zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz podwykonawcy, złożyć 

należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 
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e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub złożenia kwoty do 

depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności 

Wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom lub na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia powyższej okoliczności.  

8. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy o 

podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy 

odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania podwykonawców solidarnie.  

9. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być 

uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 

wtedy, gdy nowy podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wymaganym w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 
 

§ 7. 
1. Zamawiający powołuje przedstawicieli, którymi są Pan Ryszard Krzywoń 

2. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami 

prawa wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót Pan ……………………… , 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % tj. 

………………….. zł w formie ……………………..., najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, najpóźniej do dnia ………………. 
3. Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 

wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi, który upływa najpóźniej 

………………. 
 

§ 9. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres … m-cy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), który rozpoczyna 

się od następnego dnia po zakończeniu terminu umownego realizacji. Okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas usuwania usterek. 
2. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę. 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin 

dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie 

dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż  

1 miesiąc, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał 

tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji. 
5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 
6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie 

stawienia się na ustalony termin oględzin, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego 

przez osobę trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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§ 10. 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty 

dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminów wykonania przedmiotu zamówienia 

określonych w §2 ust. 2. 
c) w wysokości 0,03% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty 

dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji na 

podjęcie robót remontowych na danym ciągu drogowym (licząc od chwili otrzymania powiadomienia od 

Zamawiającego),  

d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 

0,05% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

e) karę umowną w wysokości 3000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót 

objętych umową podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 
f) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 za każdy 

rozpoczęty kalendarzowy dzień zwłoki, za każdy przypadek uchybienia się od wypłaty wynagrodzenia, 
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany  

w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §3 ust. 2, za każdy przypadek 

uchybienia się temu obowiązkowi, 
h) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi, 
i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zgodnie z §6, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §3 ust. 2, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi. 
2. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych w umowie 

i SST,  Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres robót.  
Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia 

należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie stosowania się do 

wymogów technologicznych SST gdy pomimo co najmniej 2 - krotnego pisemnego upomnienia 

Wykonawca nie przystąpi do realizacji zaleceń Zamawiającego (np. przerwania robót lub poprawy 

wykonanych nieprawidłowo robót). Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, 

za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy. Prawo do odstąpienia od 

umowy można zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania drugiego pisemnego upomnienia. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych faktur, 

a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony 

lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel 

zostaną zmienione lub część robót zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego. Odstąpienie 

może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o ograniczeniu środków.  
  
  

§ 11. 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, a także wyniki badań laboratoryjnych, zgodne  

z SST.  
3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeśli roboty zostaną odebrane. 
4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 10 dni 

kalendarzowych od powiadomienia. 
5. Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru ostatecznego robót w ciągu 10 dni 

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 
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6. Termin odbioru robót może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, działań natury uznanych za stan klęski żywiołowej lub innych zdarzeń niezależnych 

od stron, a uniemożliwiających wykonanie odbioru przez Zamawiającego, do czasu ustąpienia tych 

przyczyn. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 
9. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.  

W przypadku nie uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad w 14 dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy o wadzie uprawnienie do wyznaczenia sposobu i terminu usunięcia wady przechodzi 

jednostronnie na Zamawiającego. 
10. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając 

Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 
 

§ 12. 
1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez 

obie strony. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 

wymienionych przypadkach: 
1)  Zmiany ogólne: 
A.  Możliwa jest: 
a) zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, legitymujących się uprawnieniami 

spełniającymi wymogi SIWZ, 
c) zmiana w kolejności i terminach robót, 
d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, 
e) zmiana podwykonawcy 
B.  Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek 

handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 
2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: 
A.  Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 
a)   przekazanie terenu budowy, 
b)   przekazanie dokumentów budowy. 
B.  Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz 

/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 
a) wystąpieniu opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność,  
b) wystąpieniu opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od rozstrzygnięcia 

postępowania przez Zamawiającego 
d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 
e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości w przypadkach zmiany, 
f) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości,  
g) wykonanie robót dodatkowych, 
h) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót gdy wystąpi konieczność ich 

zmiany ze względu na zasady wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań 

projektowych, których zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, a wykorzystanie innych 

materiałów i technologii będzie korzystne technicznie oraz ekonomicznie;  
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i) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem wiedzy technicznej, w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub bębnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych, konieczność skoordynowania innych robót.  
j) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót,  
k) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, w 

szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 

zakresie zjawisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować  w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy. 
l) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: 

Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne w odróżnieniu od 

warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które łącznie:  

i. jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robot, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,  

ii. Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, śniegu, 

gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie i., jest większa od średniej 

z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem porównawczym będzie 

miesiąc.  
m) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy. 
n) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają z błędów 

projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian 

powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, generujących oszczędności lub 

poprawiających parametry użytkowe obiektu, 
o) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 
p) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne dla 

wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, 
q) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robót i 

ich wartości ofertowych), 
r) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 
s) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją, 
t) zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT, 
u) wystąpienie zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację zadania, 
v) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie związana 

bezpośrednio z wykonywanymi robotami, 
w) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 
C.  Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 
1) Sposób inicjowania zmian: 
a)  Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 
b)  Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać  

w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu 

do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 
4. Wszelkie postanowienia zawarte w § 12 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 

30 kwietnia 2004r, z późn. zm). 
  

§ 13. 
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za roboty wykonane i odebrane  do dnia odstąpienia od umowy. 
  
 

 

§ 14. 
  1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie   

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88). 
2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą fizyczną),  

a także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Wykonawcę w sposób i na zasadach   

określonych w Klauzuli Informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO znajdującej się w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na umowę 

o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego wykonania 

przedmiotowej umowy. 
4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych osobowych      

przez drugą stronę umowy. 
5.  Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie upoważnione, 

które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 
 

                                                                                    § 15. 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 

21 dni od chwili ich zgłoszenia.  
4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory mogące 

wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na następujące adresy: 

 ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn  

 ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 
6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji bez 

doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej wymienionymi 

danymi. 
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z póź.zm.) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej 

umowy oraz  w szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej 

umowy na potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na 

podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej 
8. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 
  

§ 15. 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 



Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w 2021r., z podziałem na zadania 11 

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                WYKONAWCA: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

załącznik nr 1 do Umowy nr ….. / PZDP / 2021 z dnia …...01.2021r. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

iii. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

iv. inspektorem ochrony danych osobowych jest – iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226, pisemnie na 

adres siedziby Administratora: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-

400 Cieszyn, 

v. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

vi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres. min 6 

lat od rzeczowego zakończenia realizacji projektu. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane 

zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych; 

vii. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

viii. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

ix. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych /Skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników/; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO /Prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego/;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

x. nie przysługuje Pani/Panu: 

3. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

4. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

         ……………………… 
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