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Sygn. postępowania ZP.272.4.2022 

 

1. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES ORAZ INNE DANE 

TELEINFORMATYCZNE   - art. 281 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy Pzp) 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu – Zamawiający 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

Skrzynka ePUAP Starostwa Powiatowego w Cieszynie: /pzcieszyn/skrytka  

tel: (033)  4777-213, 4777-133 Biuro Zamówień Publicznych 

adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl    

strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany                             

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                             

z postępowaniem: https://bip.powiat.cieszyn.pl/  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 3), 4) ustawy Pzp) 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych zapisami 

niniejszej SWZ stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi 

do tej ustawy. 

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość 

prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert, co oznacza wybór trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 

pkt 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia negocjacji zawiera 

pkt. 24 SWZ.  

2.3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 5), art. 281 ust 2 pkt. 4), 6), 

7), 11),12), 16), 17) ustawy Pzp) 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu” 

realizowanego w oparciu o prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (dec. nr 4, z dnia 28.02.2022r, znak: WB.6740.1661.2021.JS). 

 

3.1.1. Charakterystyka ogólna obiektu. 

Istniejący most drogowy zlokalizowany jest w km 978+625 biegu rzeki Wisły, na działkach 

o numerach ewidencyjnych: 691/2, 1889/1, 1924/22, 691/1, 1888, 1858/13, 1858/14, 1323/6, 

1321/3 obręb 0002 Drogomyśl, na terenie miejscowości Drogomyśl, gmina Strumień, powiat 

cieszyński. 

Poniżej podano współrzędne określające Punkt przecięcia osi istniejącej drogi na obiekcie  

w środku jego długości, z osią cieku przepływającego pod tym obiektem: 

 

Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000: 

X (N) Y(E) 

5526146.63 6553884.56 

 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
https://bip.powiat.cieszyn.pl/
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Projektowany most drogowy zlokalizowany jest w 978+626 biegu rzeki Wisły, na działkach 

o numerach ewidencyjnych: 1323/6; 1858/13; 1858/14; 1321/3; 1924/22; 691/2; 691/1; 1888; 

1889/1; obręb 0002 Drogomyśl, na terenie miejscowości Drogomyśl, gmina Strumień, powiat 

cieszyński. 

Poniżej podano współrzędne określające Punkt przecięcia osi drogi na obiekcie w środku jego 

długości, z osią cieku przepływającego pod tym obiektem: 

 

Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000: 

X (N) Y(E) 

5526147.65 6553883.30 

 

3.1.2 Przyjęte parametry techniczne. 

a) Parametry techniczne mostu. 

W ramach zadania projektuje się obiekt o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych 

z obowiązującymi przepisami i normami. Zaprojektowano trzyprzęsłową ramę zintegrowaną 

gdzie elementami nośnymi są belki prefabrykowane strunobetonowe typu „T12” (przęsła 

skrajne) i „T27” (przęsło środkowe) zespolone z płytą pomostu grubości 24 cm i uciąglone 

poprzecznicami podporowymi. Poprzecznice połączone są monolitycznie z filarami 

tarczowymi i przyczółkami tworząc ramę. Przęsło pierwsze (od strony DK81) stanowi 10 

belek „T12” o wysokości 0,60 m. Przęsło środkowe składa się z 11 belek „T27” o wysokości 

1,10 m, a przęsło skrajne od strony centrum z 11 belek „T12”. Szerokość całkowita ustroju 

nośnego jest zmienna i wynosi od 9,98 do 11,265 m. Światło projektowanego mostu zapewni 

przepływ wody miarodajnej o prawdopodobieństwie p=0,5% zgodnie w wymaganiami 

Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

Parametry projektowanego mostu: 

• długość ustroju nośnego  51,80m,  

• liczba przęseł    3 

• liczba podpór    4 

• rozpiętość teoretyczna   11,95 + 26,90 +11,95m; 

• szerokość całkowita   9,98 ÷ 11,265m; 

• wysokość w świetle   min. 6,87m 

• światło poziome mostu:  10,95 + 25,90 + 10,95=  47,80m; 

 

b) Parametry techniczne projektowanych dojazdów do mostu. 

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi powiatowej 2627S 

• Klasa drogi: Z 

• Prędkość projektowa: 40 km/h, 

• Szerokość jezdni od początku przebudowywanego odcinka na długości 59,84m: 

6,00m, 

• Maksymalna szerokości jezdni na łuku 7,10m 

• Szerokość poboczy ulepszonych: 1,00m, 

• Szerokość chodników: 2,00m, 

• Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi: 

• na odcinkach prostych - spadek daszkowy: 2,00%, 

• na łukach poziomych - pochylenie jednostronne: do 3,00% 

• Spadek poprzeczny chodników: 3,00% 
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3.1.3. Zakres planowanych robót: 

3.1.3.1. W ramach projektowanego przedsięwzięcia technologia prac będzie typowa dla 

przedsięwzięć ogólnie związanych z budową dróg i mostów. Nie przewiduje się stosowania 

nowych, eksperymentalnych technologii w zakresie planowanego przedsięwzięcia. Realizacja 

budowy odbywać się będzie w tradycyjnych technologiach przy użyciu powszechnie 

stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Na czas prowadzenia robót budowlanych ruch 

samochodowy na moście zostanie wstrzymany i poprowadzony objazdami na podstawie 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

Przed wykonaniem robót zasadniczych zostaną wykonane roboty przygotowawcze związane z 

zapewnieniem odpowiedniej organizacji na czas budowy.  

Zakres zadania obejmuje: 

• rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej 

złożonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T,   

• korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika,  

• wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami brzegowymi W1 i W2,  

• wykonanie oświetlenia obiektu,  

• ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego                                  

z kamienia łamanego, 

• przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna 

oraz sieć gazowa), 

• wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 

• wykonanie urządzeń BRD: barieroporęczy i balustrad.  

 

I. Rozbiórka istniejącego obiektu 

Przed przystąpieniem do rozbiórki istniejącego mostu wszystkie sieci uzbrojenia terenu 

biegnące wzdłuż przedmiotowego mostu zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone na 

czas prowadzenia robót budowlanych. Podczas rozbiórki istniejącego obiektu w pierwszej 

kolejności zostanie zdemontowane wyposażenie obiektu, czyli balustrady wraz z 

nawierzchnią obiektu (chodniki + jezdnia). Podczas prowadzenia tych prac nie przewiduje się 

żadnych prac w korycie rzeki. Następnie zostaną wykonane prace związane z demontażem 

ustroju nośnego przęseł. Ustrój nośny zostanie podzielony na fragmenty – pojedyncze 

dźwigary z częścią pomostu -poprzez rozcięcie na całej długości płyty pomostu w środku jej 

rozpiętości pomiędzy dźwigarami wraz z poprzecznicami. Demontaż poszczególnych 

fragmentów będzie odbywał się za pomocą dźwigów z poziomu jezdni. Najpierw zostanie 

rozebrane przęsło środkowe, a następnie przęsła skrajne. Po demontażu ustroju nośnego 

przęseł, rozpoczną się prace związane z rozbiórką istniejących podpór. Po rozebraniu 

korpusów podpór należy zlokalizować położenie pali (jeżeli istnieją), a następnie przekazać 

informacje projektantowi w celu ewentualnej korekty położenia projektowanych pali. 

 

II. Posadowienie 

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz lokalizację podpór w okolicy rzeki zdecydowano 

się na zastosowanie posadowienia pośredniego na palach wierconych. Pod każdym z 

przyczółków zaprojektowano po 4 pale o średnicy 1,0 m i długości 9,0 m. Pod filarami 

zaprojektowano po 10 pali o średnicy 0,80 m i długości od strony zachodniej – 10,0 m i od 

strony wschodniej 10,5 m. Dla fundamentów podpór pośrednich zaprojektowano obudowę 
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ścianką szczelną ze stalowych grodzic. Dodatkowo pod fundamentami podpór pośrednich 

zaprojektowano korek betonowy z betonu C12/15. 

 

III. Przyczółki i skrzydła 

Podpory skrajne zaprojektowano jako przyczółki zatopione w nasypie posadowione pośrednio 

na palach. Grubość korpusu przyczółka wynosi 1,0 m. W przyczółku zatopione zostaną 

bezpośrednio belki prefabrykowane ustroju nośnego. Od strony nasypu wykształtowany 

zostanie wspornik pod oparcie płyty przejściowej. Na obiekcie zastosowano dwa typy 

skrzydeł równoległych do osi drogi. Trzy skrzydła wykonane zostaną jako żelbetowe, 

podwieszone o grubości 0,40 m, natomiast konstrukcję czwartego będzie stanowić ścianka 

szczelna z grodzic stalowych zwieńczona żelbetowym gzymsem. 

 

IV. Podpory pośrednie 

Podpory pośrednie zaprojektowano jako tarczowe żelbetowe. Trzon filarów zaprojektowano 

o grubości 0,8 m i długości odpowiednio od strony zachodniej 8,30 m i od wschodniej 9,10 

m. Oczep filarów o grubości 1,30 m stanowi równocześnie poprzecznicę. Krawędzie trzonów 

zaprojektowano jako zaokrąglone. 

 

V. Konstrukcja przęsła 

Obiekt zaprojektowano jako trzyprzęsłową ramę zintegrowaną, gdzie elementami nośnymi są 

belki prefabrykowane strunobetonowe typu T zespolone z płytą pomostu i uciąglone 

poprzecznicami podporowymi, które połączone są monolitycznie z korpusami podpór. 

Uciąglenie ramowe występuje zarówno na podporach pośrednich, jak i na przyczółkach. 

Rozpiętości teoretyczne projektowanego mostu wynoszą 11,95 + 26,90 +11,95 m. 

W przęsłach skrajnych zastosowano belki typu T24 o wysokości 1,00 m, a w przęśle 

środkowych belki typu T27 o wysokości 1,10 m. W przęśle skrajnym od strony zachodniej 

zaprojektowano 9 belek, natomiast w przęsłach środkowym i wschodnim po 10. 

Płytę pomostu stanowi żelbetowa płyta o grubości 24 cm zespolona z belkami. Płyta  

w przekroju poprzecznym posiada spadki o wartości 3 % w kierunku linii odwodnienia. 

 

VI. Płyty przejściowe 

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierówności pomiędzy obiektem i nasypem  

na skutek osiadania zasypki zaprojektowano monolityczne żelbetowe płyty przejściowe 

oparte na wspornikach wykształtowanych z przyczółków. Płyty zaprojektowano o długości 

4,0 m, grubości 30 cm i nachyleniu o wartości 10%. Płyta zostanie wykonana na warstwie 

wyrównawczej z betonu C12/15 o grubości 10 cm, na izolacji płyty ułożony zostanie beton 

ochronny C12/15 o grubości 5 cm. 

 

VII. Izolacja 

Górną powierzchnię ustroju nośnego należy zabezpieczyć jednowarstwowo izolacją z papy 

zgrzewalnej o grubości min. 5 mm. Pod kapami chodnikowymi, krawężnikami należy ułożyć 

dodatkową warstwę izolacji. Na płycie przejściowej zapewniona zostanie ciągłość tejże 

izolacji. Dla powierzchni stykających się z gruntem zaproponowano dwa typy izolacji: 

zabezpieczenie grubą izolacją bitumiczną nakładaną ręcznie na powierzchnie przyczółka  

i skrzydeł od strony zasypki oraz izolacją cienką nakładaną na zimno na pozostałe 

powierzchnie wraz z fragmentem 10 cm ponad powierzchnią terenu i linię obsypania 

skrzydeł. Przed przystąpieniem do robót powierzchnie należy oczyścić oraz wyrównać. 
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VIII. Odwodnienie 

Do odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych zaprojektowano odpowiednie spadki 

nawierzchni jezdni (podłużny spadek w kierunku DK81 o wartości 1,04% i poprzeczny 

jednostronny spadek o wartości 3 % w kierunku linii wpustów) oraz nawierzchni chodnika 

(spadek o wartości 3 % w kierunku przeciwnym do spadku jezdni), które zapewnią 

prawidłowe ukierunkowanie spływu wody do czterech wpustów krawężnikowych. Na izolacji 

płyty pomostu zaprojektowano drenaż podłużny z grysu bazaltowego 8/16 otoczony 

kompozycją żywic wzdłuż linii odwodnienia na wysokość warstwy wiążącej. Dodatkowo 

zaprojektowano drenaże poprzeczne pod kapami chodnikowymi o wysokości podlewki pod 

krawężnik w miejscach wpustów oraz sączków. Odprowadzenie wody z drenażu 

przewidziano za pomocą wpustów o odpływie ø160 i sączków ø 50. Sączki powinny być 

wykonane z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu; rurki odpływowe sączków należy 

wykonać z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza 

się stosowania rurek z PVC). Następnie woda będzie wprowadzona do kolektora 

zamontowanego wzdłuż mostu i wprowadzona do studni znajdującej się za zachodnim 

przyczółkiem. Zaproponowano kolektor o średnicy ø150 na długości przęsła wschodniego i 

nurtowego oraz przejście do średnicy kolektora ø200 mm w przęśle zachodnim i za 

przyczółkiem. Dalej ze studni woda zostanie wprowadzona do osadnika, a następnie do wód 

rzeki Wisły poprzez prefabrykowany betonowy wylot kanalizacyjny. Za ustrojem nośnym, na 

betonie ochronnym płyt przejściowych zaprojektowano drenaż z zasypki filtracyjnej 

otoczonej geowłókniną jako przedłużenie drenażu podłużnego na płycie pomostu, 

doprowadzony do rury drenarskiej ø200 mm z zasypką filtracyjną osadzonej w betonowym 

korycie znajdującym się za płytą przejściową. Rura drenarska wprowadzona zostanie do rury 

pełnej połączonej z osadnikiem. Wodę zza przyczółków oraz skrzydeł przewiduje się 

odprowadzić za pomocą maty bentonitowej ułożonej w spadku 5% w kierunku przeciwnym 

do ściany przyczółka, ułożonej na gruncie nieprzepuszczalnym. Woda z maty bentonitowej 

zostanie odprowadzona do rury drenarskiej ø200 mm z zasypką filtracyjną osadzonej w 

betonowym korycie i poprowadzona do osadnika. Woda z osadnika zostanie wyprowadzona 

do prefabrykowanego betonowego wylotu znajdującego się na skarpie. 

 

IX. Nawierzchnia jezdni 

Zaprojektowano dwuwarstwową nawierzchnię na jezdni. Warstwa ścieralna z mieszanki 

SMA o grubości 5,0 cm oraz warstwa wiążąca z asfaltu lanego modyfikowanego polimerami 

o grubości 4,5 cm. Na połączeniu ustroju nośnego i płyty przejściowej zaprojektowano 

uciąglenie nawierzchni. Określono odcinek kompensacyjny „p” równy 1,0 m. W ramach 

uciąglenia nawierzchni zaprojektowano dodatkową warstwę izolacji sklejoną z podłożem 

poza odcinkiem kompensacyjnym na długości 2x0,3 m, co daje łączną długość 1,6 m. Aby 

zapobiec pęknięciom nawierzchni należy zastosować geosiatkę zbrojącą w warstwach: 

wiążącej o łącznej długości 7,0 m, ścieralnej o łącznej długości 13,0 m. Geosiatka powinna 

być powlekana asfaltem w celu zwiększenia przyczepności, a jej wytrzymałość na rozciąganie 

w obu kierunkach powinna wynosić min. 50 kN/m. Szczelinę między ustrojem nośnym a 

płytą przejściową należy wypełnić wałkiem z pianki poliuretanowej o średnicy min. 1,2f 

nadlanej kitem trwale plastycznym o wysokości f/3, gdzie f to szerokość szczeliny. Na 

wysokości przerwy należy wykonać nacięcie warstwy ścieralnej nawierzchni o wymiarach 

10x15 mm i wypełnić je zalewą drogową. 
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X. Kapy chodnikowe, krawężniki i deski gzymsowe 

Na ustroju nośnym oraz na długości skrzydeł mostu zaprojektowano zabudowę w postaci kap 

chodnikowych betonowych z betonu C30/37. W kapie o grubości 25 cm zaplanowano 4 

kanały technologiczne o średnicy 125 mm. W kapie w przęsłach skrajnych po stronie 

południowej mostu zostaną wykształtowane 2 wsporniki pod słupy oświetleniowe. 

Zakotwienie kap zaprojektowano poprzez zabetonowane w płycie pomostowej stalowe kotwy 

talerzowe. Zaplanowano krawężniki kamienne (granitowe) o wymiarach 20x20 cm, układane 

na podlewce z zaprawy niskoskurczowej, kotwione w betonie kapy prętem o średnicy 16 mm, 

pręt osadzony w otworze w krawężniku na żywicy syntetycznej. Kapy na długości skrzydeł 

mostu zakotwione są za pomocą kotew talerzowych do górnej powierzchni 

skrzydeł, na pozostałej szerokości kapa wraz z krawężnikiem (na podlewce niskoskurczowej) 

ułożona jest na betonie podkładowym C12/15 grubości 15 cm. Na kapach przewidziano 

nawierzchnię na bazie żywicy epoksydowo-poliuretanowej o grubości 6 mm. Zaprojektowano 

deski gzymsowe polimerobetonowe o grubości 4 cm i wysokości 60 cm w kolorze RAL 6002. 

W celu zapobieżenia powstawania rys skurczowych, kapy zbrojone będą przeciwskurczowo i 

zdylatowane poprzez wykonanie dylatacji pełnej (na całą grubość kapy). W przęsłach 

skrajnych kapy zdylatowane na 3 części (co 6,23 m), w przęśle środkowym kapy zdylatowane 

na 4 części (co 6,73 m). Dylatacja pełna kapy w postaci szczeliny grubości 10 mm 

wypełnionej styropianem, zbrojenie podłużne przerwane, w celu przeprowadzenia kanałów 

technologicznych w kapie grubości 25 cm we wkładce styropianowej przewiduje się wycięcie 

otworów. Przewidziano zachowanie ciągłości nawierzchni chodnika nad szczeliną, na 

głębokości 20 mm pod nawierzchnią w szczelinie ułożyć masę elastyczną uszczelniającą typu 

Sikaflex. 

 

XI. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Po obu stronach obiektu, na kapach chodnikowych zaprojektowano barieroporęcz o 

parametrach H2/W2-3 i D  0,6 m. Za skrzydłami od strony zachodniej projektuje się odcinki 

końcowe w postaci bariery pochylonej do gruntu na długości 8,0 m. Za skrzydłem po stornie 

północno zachodniej zaplanowano barierę na poboczu gruntowym wzdłuż jezdni dochodzącą 

do zjazdu z ul. Wodną i zakończoną pochyleniem do gruntu. Za skrzydłem południowo 

wschodnim projektuje się 1,0 m odcinka końcowego.  

 

XII. Oświetlenie na obiekcie 

W ramach projektu oświetlenia przewidziano dwie latarnie umieszczone w skrajnych 

przęsłach na wykształtowanych wspornikach kapy chodnikowej. Szczegółowy opis rozwiązań 

projektowych dla oświetlenia przedstawiono w odrębnym opracowaniu. 

 

XIII. Umocnienie skarp 

Planuje się odtworzenie umocnienia skarp brzegowych rzeki narzutem kamiennym na 

długości ok. 15 m w rejonie przedmiotowego mostu w celu zabezpieczenia ich przed 

podmywaniem. 

 

XIV. Umocnienie koryta cieku 

Aktualny stan techniczny umocnienia dna rzeki jest dobry, nie ma konieczności jego 

naprawy.  

 

XV. Zasypki 

Zasypka przyczółków powinna zostać wykonana z gruntów przepuszczalnych oraz możliwie 
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jednorodnych tj. piasku lub pospółki o kącie tarcia wewnętrznego co najmniej 32°, ciężarze 

objętościowym nie większym niż 19 kN/m3 oraz wskaźniku zagęszczenia Is 1. Zasypka pod 

matą bentonitową stanowiącą odwodnienie przyczółka powinna być wykonana z gruntów 

spoistych, nieprzepuszczalnych. 

 

XVI. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie bezbarwnym 

powłokami o właściwościach hydrofobowych oraz dodatkową powłoką bezbarwną 

antygraffiti. 

 

XVII. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje skrzydła z grodzic stalowych. Przewiduje się, że 

zabezpieczenie antykorozyjne zostanie wykonane w postaci powłok malarskich. 

• Klasa korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 C5 

• Oczekiwana trwałość wg PN-EN ISO 12944-1 VH 

• Stopień przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 1090-2 P3 

Dopuszcza się systemy malarskie zestawione w PN-EN ISO 12944-5. 

 

XVIII. Urządzenia obce i konstrukcja tymczasowa 

Do nowego obiektu mostowego zostanie podwieszony wodociąg oraz zostanie 

przeprowadzona przez niego sieć oświetlenia i sieć teletechniczna z kanałach kablowych. 

Planowany jest również przewiert gazociągu pod dnem rzeki Wisły. Szczegółowe informacje 

na temat sieci przedstawiono w odrębnych opracowaniach branżowych. 

Na czas budowy obiektu zaprojektowano tymczasową konstrukcję wsporczą w celu 

przeprowadzenia wodociągu i sieci teletechnicznej. Konstrukcję zaprojektowano jako stalową 

opartą na rurach obsadowych wbitych do dna rzeki. 

 

XIX. Znaki wysokościowe 

W celu monitorowania przemieszczeń podczas budowy i eksploatacji obiektu mostowego 

projektuje się następujące znaki pomiarowe: 

• znaki na przyczółkach - 8 sztuk (po 4 na każdym); 

• znaki na filarach - 8 sztuk (po 4 na każdym); 

• znaki na ustroju nośnym: 

- 4 sztuki nad podporami pośrednimi, po obu stronach ustroju (po 2 na podporę), 

- 2 sztuki w środku rozpiętości przęsła nurtowego na spodzie belek skrajnych. 

• 1 stały znak wysokościowy (reper) zlokalizowany poza obiektem w niewielkiej odległości. 

Znaki wysokościowe wykonane zostaną w postaci kołków wstrzeliwanych lub elementów 

stalowych osadzonych w betonie, z materiału dobrze zabezpieczonego antykorozyjnie lub ze 

stali nierdzewnej. Znaki wysokościowe zostaną powiązane ze stałym znakiem 

wysokościowym. Stały znak wysokościowy (poza obiektem) przewidziano na niezależnym 

fundamencie betonowym z zabezpieczeniem przed przypadkowym uszkodzeniem lub aktami 

wandalizmu. Znak ten powinien zostać dowiązany do niwelacji państwowej. 

 

3.1.3.2. Zaplanowano przebudowę nawierzchni drogi 2627S (na odcinkach dojazdowych do 

obiektu) do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do drogi klasy Z. Projektowana 

droga będzie jednojezdniowa o szerokości od 6,0 do 7,10 m z chodnikiem na odcinkach 

wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych. Bezpieczeństwo użytkowania spełniono 

poprzez zaprojektowanie geometrii układu drogowego w zakresie wysokościowym (równość 
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podłużna i poprzeczna) oraz sytuacyjnym, a także konstrukcji nawierzchni zgodnie z 

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 

z dn. 14 maja 1999 r.). Przedmiotowa droga przebiega przez obszar zabudowany. Projekt 

zakłada przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz przebudowę zjazdów 

publicznych i indywidualnych. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z 

SMA. Chodniki projektuje się z kostki betonowej koloru szarego. Zjazdy indywidualne (tj. 

przez obniżony krawężnik) zlokalizowane wzdłuż projektowanej drogi zaprojektowano o 

nawierzchni z kostki betonowej czerwonej. Do ograniczenia jezdni zaprojektowano 

krawężniki betonowe 20x30x100cm. Przy zjazdach zaprojektowano krawężniki najazdowe 

20x22x100cm. Wszystkie krawężniki należy posadowić na podsypce cementowo – piaskowej 

o grubości 5 cm w proporcjach 1:4 i ławie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o 

grubości 15 cm. Do zewnętrznego obramowania chodników należy zastosować obrzeża 

betonowe 8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad nawierzchnię chodnika. Wszystkie 

obrzeża betonowe należy posadowić na ławie z betonu cementowego C12/15 o grubości 10 

cm.  

 

3.1.3.3. Istniejącą, podziemną infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach branżowych, tj.: 

Gestor sieci Dotyczy Nr uzgodnienia 

PSG sp. z o.o. 
Warunki techniczne  

budowy/przebudowy gazociągu 

PSGZA.ZMSM.763.154.21.G/IZ 

(ZMS/137/2018/1/1) 

Tauron Dystrybucja 

S.A. 

Warunki Przyłączenia oświetlenia 

ulicznego 
WP/108018/2021/O06R02 

WZC sp. z o.o. 
Warunki techniczne przebudowy 

odcinka sieci wodociągowej 
007/TS4.WTS/2021/TT-2 

Burmistrz Strumienia 
Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach 
OŚR.6220.7.2021 

Wody Polskie 

Pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie obiektów mostowych 

udziela się na czas nieokreślony 

GL.ZUZ.2.4210.651.2021.AK 

Wody Polskie 
Pozwolenia wodnoprawnego w 

zakresie korzystania z wód 
GL.ZUZ.2.4210.651.2021.AK 

Orange Polska S.A. 
Warunki techniczne na przebudowę 

istniejącej sieci telekomunikacyjnej  
TTISIA.WT.215-27467/2580/21 

 

3.1.4. Oprócz zakresu robót zasadniczych Zmówienie obejmuje także: 

− Zabezpieczenie i monitoring budynków przyległych 

W związku z obecnością w bliskim otoczeniu inwestycji budynków mieszkalnych 

zdecydowano się na ich zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem procesu budowy. 

W trakcie wbijania grodzic stalowych przewidziano prowadzenie monitoringu drgań 

budynków przy ul. Głównej 4 i 5. Dodatkowo w związku z sąsiedztwem wykopów oraz 

wbijaniu grodzic stalowych projektuje się zabezpieczenie istniejących fundamentów budynku 

przy ul. Głównej 4 poprzez wykonanie żelbetowej opaski z betonu C20/25 o grubości 12 cm 

na całej wysokości fundamentu, zbrojonej siatką z prętów ϕ10 mm w rozstawie 150x150 mm. 

Opaskę należy połączyć z istniejącym fundamentem prętami ϕ16 mm wklejanymi na 300 

mm.  

− Inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 

i aktualnymi normami. 
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− Obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

− Wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 

− Opracowanie innych projektów technologicznych, montażowych i warsztatowych 

wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB; 

− Wykonanie pomiarów kontrolnych reperów. 

 

3.2. Roboty budowlane – wymagania szczegółowe: 

3.2.1. Wykonawca organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie  

dla Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  W/w zaplecza 

powinny być zlokalizowane w odległości do 1 km od terenu budowy. 

3.2.2. Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno – asfaltowej należy tak 

zaplanować, aby : 

− lokalizacja wytwórni mas bitumicznych znajdowała się w odległości do 70 km  

od miejsca wbudowania; 

− umożliwiały układanie min. warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni; 

− organizacja dostaw mieszanki mineralno – asfaltowej powinna zapewnić prace 

rozkładarki w sposób ciągły (bez zatrzymań). 

3.2.3. Materiały z rozbiórki: 

a) wykonawca usunie materiały z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797  

z późn. zm), 

b) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia – m.in. destrukt  

z frezowania nawierzchni bitumicznych, słupki i tarcze znaków (w przypadku 

potwierdzenia ich przydatności do ponownego użytku przez Zamawiającego) – 

stanowią własność Zamawiającego i należy wywieźć je w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odległość do 30 km. Wykonawca będzie zobowiązany  

do segregacji materiałów z rozbiórki/demontażu, zobmiarowania przekazywanych 

materiałów z rozbiórki/ demontażu, załadunku, przewozu i rozładunku oraz 

protokolarnego przekazania Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru 

końcowego.  

c) elementy, których przydatność nie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

zostaną usunięte z budowy przez Wykonawcę (wraz z utylizacją), zgodnie z 

ustawą powołaną powyżej. 

3.2.4. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót opracować szczegółowy 

harmonogram robót, plan BIOZ i PZJ i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

3.2.5. Wykonawca przed złożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnym winien uzyskać akceptację jej treści przez 

Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru. 

3.2.6. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania 

określone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. 

3.2.7. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie. W 

takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na 

podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wprowadzania 

zmian określone zostały w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno-użytkowych lub 
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ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych 

projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  

W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:  

Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót, z których zrezygnowano: 

a) Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty  

na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub  

w przypadku nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych 

stanowiący wycenę indywidualną, Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe 

pozycje zostały ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na 

podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w 

kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej 

zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

b) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zweryfikowany i zaopiniowany przez 

Inspektora Nadzoru; 

c) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego Kosztorysu Robót zamiennych. 

3.2.8. Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach 

określonych w ustawie Prawo budowlane, ustawie Prawo zamówień publicznych z 

uwzględnieniem wymogów ujętych w SWZ oraz umowie na roboty budowlane. 

3.2.9. Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest  

do organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesiącu), w celu 

zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót pozostających do wykonania lub 

innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. Terminarz rad 

budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu terenu budowy i 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji. 

Uczestnikami rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze 

strony Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu 

z Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie 

ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego. Udział w radach budowy innych osób uczestniczących 

w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia 

przeprowadzania Rad budowy z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień); 

3.2.10. Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu 

rzeczowej realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru 

zobowiązany jest organizować rady techniczne/spotkania np. z przedstawicielami 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej inwestycji, 

z mieszkańcami, przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Strumieniu, z Radnymi 

Powiatu Cieszyńskiego; 

3.2.11. Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, a także 

odpowiednie służby i instytucje, firmy usytuowane wzdłuż ul. Głównej w Drogomyślu 

oraz przewoźników wykonujących przewozy regularne drogą powiatową nr 2627S - 

Główną zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni o 

planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 

3.2.12. Tymczasowa organizacja ruchu. Zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym 

projektem TOR oraz w związku z planowaną całkowitą rozbiórką przedmiotowego 

mostu, założono realizację  i prowadzenie robót z zastosowaniem całkowitego 
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zamknięcia ruchu samochodowego i pieszego w tym miejscu. W związku z 

zamknięciem obiektu ruch pojazdów na czas robót zostanie przeprowadzony dwoma 

objazdami tymczasowymi różniącymi się dopuszczalną masą całkowitą oraz 

wysokością pojazdów dopuszczonych do ruchu na wskazanym objeździe.  

Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t lub wysokości do 3,0m 

zostanie przeprowadzony drogą  krajową, drogą powiatową oraz drogą gminną. 

Natomiast objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t lub 

wysokości powyżej 3,0m zostanie przeprowadzony drogą krajową, drogą wojewódzką 

oraz drogami powiatowymi. 

Szczegółowo oznakowanie robót na poszczególnych trasach objazdu zostało opisane 

w projekcie czasowej organizacji ruchu (przy oznakowaniu robót należy uwzględnić 

wymagania dotyczące poszczególnych tras ujęte w projekcie czasowej organizacji 

ruchu).   

Niniejsze opracowanie nie wyklucza możliwości opracowania przez Wykonawcę  

i wdrożenia innego opracowania TOR, zgodnego z propozycją Wykonawcy  

z uwzględnieniem planowanej przez Wykonawcę organizacji robót dostosowanej  

do własnego potencjału sprzętowo – kadrowego. W takim przypadku  opracowanie  

i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu należy do obowiązku 

Wykonawcy. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z zabezpieczeniem i oznakowaniem robót zostały szczegółowo opisane  w SST 

„Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym”. Wszelkie 

koszty związane z opracowaniem, zaopiniowaniem projektu TOR, a następnie jego 

wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją (zgodnie z SST D-01.01.27) należy 

uwzględnić  

w pozycji kosztorysu ofertowego „Oznakowanie na czas prowadzenia robót”. 

Jednocześnie z uwagi na zapewnienie trwałości nawierzchni jezdni w okresie 

eksploatacji, Zamawiający wymaga wyłączenia drogi z ruchu na czas wykonywania 

zasadniczych robót bitumicznych tj. na czas ułożenia warstwy ścieralnej na pełnej 

szerokości jezdni (bez szwu technologicznego).  

Wykonawca w cenie ofertowej (w pozycji 1 kosztorysu ofertowego – Oznakowanie 

miejsca robót) winien uwzględnić wszelkie koszty związane z: 

− wdrożeniem i wykonaniem poszczególnych tras tymczasowej organizacji ruchu, 

zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (oraz koszty związane  

z ewentualnym opracowaniem, zatwierdzeniem i wdrożeniem TOR wg. 

Propozycji Wykonawcy), 

− utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu, 

− likwidacją tymczasowej organizacji ruchu. 

 

3.2.13. Wyłoniony wykonawca opracowuje: 

a) harmonogram rzeczowo – finansowy wg wytycznych Zamawiającego (w rozbiciu  

na miesiące realizacyjne, z uzgodnionymi z Zamawiającym kategoriami robót),  

z uwzględnieniem założonych realizacyjnych, który zostanie przekazany 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

b) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, w terenie do 10 dni  

od podpisania umowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora 

nadzoru przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże 

wykonawcy zatwierdzony w/w harmonogram w terminie do 7 dni od daty 
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przekazania przez Wykonawcę. W miarę rzeczywistego postępu robót 

harmonogram może wymagać aktualizacji; 

3.2.14. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania tygodniowych raportów  

z codziennego  wykonania robót wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 4 zdjęcia na 

dzień) i przekazywania podpisanego do Zamawiającego po uzyskaniu zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru, do godziny 14.00 dnia następującego  

po raportowanym tygodniu osobiście, faxem lub w formie elektronicznej. Dni 

świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego 

następującego po raportowanym tygodniu do godz. 14.00. W przypadku wskazania  

w raporcie braku rzeczowej realizacji robót budowalnych (przestój w robotach 

budowlanych lub ich zakończenie) w dniu objętym raportem, Wykonawca jest 

zwolniony z obowiązku dołączenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej. 

Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad 

roboczych oraz kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane 

asortymenty robót z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy 

Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport 

powinien również zawierać informację Inspektora nadzoru na temat zaangażowania 

robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu Inspektora Nadzoru. Wzór tygodniowych 

raportów zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

3.2.15. W trakcie realizacji robót Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika 

budowy oraz stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie w czasie trwania robót. 

Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być 

dostosowany do technologii prowadzonych robót; 

3.2.16. W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem terenu objętego 

robotami budowlanymi, a także na zasadzie ryzyka pełnej odpowiedzialności  

za wyrządzone na nich szkody z chwilą ich przejęcia, 

b) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt pod względem bhp terenu 

objętego robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty           

w tym zakresie Wykonawca uwzględni w kosztach pośrednich, 

c) ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze szkodami wynikającymi  

z prowadzonych robót budowlanych zadania, przede wszystkim na terenach 

przyległych do terenu budowy oraz na terenie prowadzonego objazdu. 

3.2.17. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum siedem dni 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez 

Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą tj; operat kolaudacyjny (w 2-ch 

egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej 

zawierającą m.in. Oświadczenie (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) Kierownika 

budowy (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy), Kierowników robót 

branżowych, Inspektora nadzoru, Inspektorów branżowych, oświadczenie Projektanta 

sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone  

w toku rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, krajowe lub europejskie oceny 

techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodności, 

deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni oraz 

sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki 

badań materiałów (wraz z zestawieniem badań oraz protokołami/wynikami badań), 
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recepty oraz dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, 

dokumentację fotograficzną z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót 

zanikających i ubiegających zakryciu) oraz dokumentację fotograficzną 

powykonawczą, a także korespondencję dotyczącą realizacji robót, w tym protokoły z 

Rad Budowy, notatki, itd. 

3.2.18. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować wszystkie 

niezbędne materiały (dokumenty) wymagane ustawą Prawo Budowlanego  

do dokonania zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem przystąpienia  

do użytkowania. Zawiadomienie składa Zamawiający.  

3.2.19. Zamawiający zastrzega, że: 

a) zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości,  

że środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub część robót 

zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego; 

b) zamawiający zastrzega, że może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia 

niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie 

przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia 

należnego z prawidłowo wykonanej i odebranej części umowy. Uprawnienie  

to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego minimum 7-dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania 

umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń umowy. 

3.2.20. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji 

na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem. Okres rękojmi równy jest 

okresowi gwarancji.  

3.2.21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej: 

a) całego terenu budowy sprzed realizacji robót (w szczególności zjazdów 

indywidualnych, ogrodzeń, bram wjazdowych, widocznych punktów geodezyjnych, 

elementów istniejącego zagospodarowania terenu, dla których przewidziano roboty 

budowlane polegające na przestawieniu lub przesunięciu, elementów infrastruktury 

technicznej – włazy, zasuwy, studzienki itp.), 

b) z rzeczowej realizacji robót (w tym wszystkich robót zanikających i ulegających 

zakryciu),  

c) dokumentacji fotograficznej powykonawczej. 

3.2.22. W przypadku konieczności zajęcia dodatkowych terenów na potrzeby realizacji 

zadania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właścicieli działek na ich 

czasowe zajęcie na czas trwania robót. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 

powyższej zgody  i korzystaniem z tych terenów należy uwzględnić w kosztach 

pośrednich. Kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na czasowe zajęcie 

działek prywatnych należy przedstawić Zamawiającemu. Po wykonaniu robót działki 

należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, nie gorszego niż przed 

realizacją zadania i uzyskać od właściciela (udostępniającego) dokument 

potwierdzający ten fakt. 

3.2.23. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu drewna z wykonanej wycinki drzew. 

Wartość drewna należy określić na podstawie wyceny (operatu szacunkowego) 

dostarczonej przez Wykonawcę i sporządzonej pod względem ilościowym przez 

osoby uprawnione, z uwzględnieniem cen jednostkowych Zamawiającego  (wg 
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Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 608/ZP/VI/20 z 10.11. 2020r.),  tj. topola – 

50,00zł/m3; wierzba – 42,00zł/m3, dąb - 114,00zł/m3; jesion, klon, buk, grab, wiąz, 

akacja – 107,00zł/m3; lipa, brzoza, olcha, jarząb – 75zł/m3 i pozostałe gatunki – 

61,00złm3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyceny (oszacowania) 

Zamawiającemu przed przedłożeniem do rozliczenia robót związanych z wycinką 

drzew. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny 

(oszacowania). Wykonawca po otrzymaniu noty obciążeniowej zobowiązany jest 

dokonać wpłaty za pozyskane drewno na wskazany przez Zamawiającego numer 

konta bankowego. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego należy wkalkulować w 

koszty pośrednie cen jednostkowych za wycinkę drzew. 

3.2.24. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności 

dokumentacji projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zgłoszone po terminie przeznaczonym  

na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  

3.2.25. Po wykonaniu oświetlenia obiektu i drogi Zamawiający będzie zawierał Umowy o 

przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja S.A. Termin 

zakończenia robót związanych z wykonaniem oświetlenia obiektu i drogi zostanie 

określony przez Wykonawcę w szczegółowym harmonogramie rzeczowo- 

finansowym. 

3.2.26. Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego 

mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S 

w Drogomyślu”, zawiera: 

a) Projekt budowlany (Projekt techniczny): 

− projekt budowlany - PZT, 

− projekt budowlany - PAB, 

− projekt budowlany - branża mostowa, 

− projekt budowlany - branża drogowa, 

− projekt budowlany - branża sanitarna - gaz, 

− projekt budowlany - branża sanitarna - kanalizacja, 

− projekt budowlany - branża sanitarna - wodociąg, 

− projekt budowlany - branża elektryczna, 

− projekt budowlany - branża teletechniczna - sieć telekomunikacyjna 

− projekt budowlany - branża teletechniczna – kanał technologiczny, 

− projekt budowlany - ZAŁĄCZNIKI, 

b) Projekt wykonawczy: 

− branża mostowa, 

− branża drogowa, 

− branża sanitarna (gaz, kanalizacja deszczowa, wodociąg), 

− branża elektryczna, 

− branża teletechniczna, 

c) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

d) Projekt docelowej organizacji ruchu, 

e) Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

f) Informacja BIOZ, 

g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

− branża mostowa 
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− branża drogowa, 

− branża sanitarna - gaz, 

− branża sanitarna - kanalizacja, 

− branża sanitarna - wodociąg, 

− branża elektryczna, 

− branża teletechniczna. 

h) Przedmiar robót: 

− branża mostowa 

− branża drogowa, 

− branża sanitarna - gaz, 

− branża sanitarna - kanalizacja, 

− branża sanitarna - wodociąg, 

− branża elektryczna, 

− branża teletechniczna. 

 

3.3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 

3.4. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze 

został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło 

lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez 

konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, 

wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 

ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza 

złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie 

rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, 
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że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych, 

3.4.1. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania 

w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności 

lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy 

europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej 

europejskie. 

3.4.2. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji 

technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy 

przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp. 

3.4.3. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.                               

o wyrobach budowlanych oraz wymogom dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót i SWZ. Rozwiązania równoważne będą podlegały 

zaopiniowaniu przez Projektanta i akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

3.5. Obowiązek Zatrudnienia:  

3.5.1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia będą wykonywali: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty rozbiórkowe, 

c) roboty ogólnobudowlane, 

d) roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe, 

e) roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników, 

f) roboty z zakresu robót mostowych, 

g) roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa i elementów drogowych typu 

krawężniki drogowe, obrzeża, bariery ochronne, 

h) roboty odwodnieniowe, 

i) roboty w zakresie budowy oświetlenia, 

j) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych (teletechnika i sieć 

gazowa). 

3.5.2. Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście ww czynności. Wykonawca 
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lub Podwykonawca może zatrudnić na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć 

do realizacji zamówienia pracowników wcześniej już zatrudnionych. 

3.5.3. Weryfikacja realizacji zobowiązania została uszczegółowiona w projekcie umowy, 

która stanowi integralną część SWZ. 

3.5.4. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.5.5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków 

podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w pkt 3.5.1. 

 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i wskazane jest aby wykonywał go jeden 

Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane roboty, zachowanie konieczności 

przestrzegania rygorów technologicznych,  

Należy również wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w 

ustawie, wobec czego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – Zamawiający stosuje w tym zakresie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 379 § 2: “świadczenie jest podzielne, 

jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”. Mając 

powyższe na uwadze należy uznać, iż świadczenie nie może zostać spełnione częściowo bez 

istotnej zmiany przedmiotu, a to oznacza, iż należy je traktować jako jedną całość. 

Jednocześnie brak podziału zamówienia na części nie powoduje ograniczenia konkurencji 

oraz zapewnia równy dostęp podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

3.7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane 

roboty budowlane objęte zamówieniem. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

3.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji 

zamówienia. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę 

ubezpieczenia OC, a w przypadku gdy ubezpieczenie musi zostać przedłużone, przedłoży 

Zamawiającemu nową polisę. 

3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3.10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

(„uzupełniających”) w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres 

robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte 

w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen 

ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem 

okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie uPzp. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

3.12. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp) 

4.1. Termin  rzeczowego rozpoczęcia zadania – niezwłocznie od dnia przekazania placu 

budowy. 

4.2. Termin rzeczowego zakończenia zadania (wykonanie wszystkich robót objętych 

zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru) 168 dni tj. 24 tygodnie od dnia podpisania umowy. 
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5. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

(art. 281 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp) 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 

 

6. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTORYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (art. 281 ust. 1 pkt 8) 

ustawy Pzp) 

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu 

miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl 

6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

oraz do „Formularza do komunikacji”. 

6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx  

oraz Regulaminie ePUAP. 

6.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu. 

6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(„Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza 

nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu 

BZP. 

6.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wiz@powiat.cieszyn.pl Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
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dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

6.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

7. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Michał Bujok tel. 33/ 4777-304, Piotr Biłko tel. 33/4777-364 (w zakresie merytorycznym) 

Gabriela Sztuchlik, Beata Stypa tel. 33/4777-213 ( w zakresie proceduralnym), e-mail 

wiz@powiat.cieszyn.pl  

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne 

w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ mających wpływ na treść 

przygotowywanych ofert i ich cenę. 

Dla zapytań w tym zakresie obowiązuje tryb wyjaśnień SWZ określony w art. 284 ustawy Pzp. 

 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 281 ust. 1 pkt 11) ustawy Pzp) 

8.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

18.05.2022r. 

8.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 281 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp) 

9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu. 

UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona 

właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony 

bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych 

zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) 

następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. 

9.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
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9.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku 

za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

9.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

9.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 

do jednego pliku archiwum (ZIP). 

9.7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

 

9.8. Do oferty – Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ należy 

dołączyć: 

9.8.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym w pkt 12.4. SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby 

podmiotu trzeciego Wykonawca, w zakresie polegania na zdolnościach technicznych 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem Wykonawcy, 

o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby (załącznik nr 3 do SWZ). 

9.8.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik: 
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− Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

− Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które 

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź 

też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

9.8.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp („ (…), z którego wynika 

które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) – o ile 

dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, 

9.8.4. Kosztorys ofertowy wypełniony zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 7 

do niniejszej SWZ. 

 

10. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT (art. 281 ust. 1 pkt 13) ustawy 

Pzp) 

10.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 

oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 

19.04.2022r. do godz. 9.00. 

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

10.5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty” na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 

należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

10.6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę 

za pośrednictwem „Formularza do wycofania oferty” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

11. TERMIN OTWARCIA OFERT (art. 281 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp) 

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022r. o godzinie 9.30. 

11.2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

11.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ 

na sfinansowanie zamówienia. 

11.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje zawierające co najmniej: 
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- nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

- ceny zawarte w ofertach. 

11.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

11.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

12. PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (art. 281 

ust. 1 pkt 15), art. 281 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp), WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU (art. 281 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp) ORAZ WYKAZ 

PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (art. 281 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp) 

12.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

12.1.1.  nie podlegają wykluczeniu, 

12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 12.4.  niniejszego SWZ. 

 

12. 2. Podstawy wykluczenia: 

12.2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa                   

w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia): 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. 

poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
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– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

12.2.2. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) 

wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp i wykluczy z postępowania Wykonawcę 

w następujących przypadkach: 

1) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp); 

2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 

ustawy Pzp). 

 

12.3. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie: 

12.3.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

pkt 1, 2 i 5 lub art.  109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, 

że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności 

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

12.3.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

 

12.4. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród 

warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp: 

12.4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie  z  art.  113  ustawy  

Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

12.4.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

(zgodnie  z  art.  114  ustawy  Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału 

w postępowaniu w tym zakresie. 

 

12.4.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie  z  art.  115  ustawy  Pzp): 

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oferty posiada w banku lub spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości 

co najmniej  5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), 

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4.000.000 zł 

(słownie: cztery miliony złotych). 

 

12.4.4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie  z  art.  113  ustawy  Pzp): 

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 
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jedną robotę polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie mostu  

o wartości minimum 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), 

 

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował, osobami uprawnionymi zgodnie 

z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj: Wykonawca dysponuje co najmniej: 

L.p. Stanowisko 

Prawo do pełnienia 

samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 

(uprawnienia/wykształcenie) 

Ogólne doświadczenie zawodowe 

(w miesiącach) 

1 

Kierownik budowy, 

Kierownik robót 

mostowych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności mostowej lub 

konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń. 

Doświadczenie jako kierownik budowy w 

branży mostowej lub kierownik robót 

mostowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją,  

w realizacji min. 1 zadania, obejmującego 

budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę 

lub remont obiektu mostowego od 

rozpoczęcia do wykonania zadania (odbioru 

końcowego), na wartość min. 3.000.000 zł 

brutto, w okresie ostatnich 5 lat 

2 
Kierownik robót 

drogowych  

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno-budowalnej bez 

ograniczeń. 

Doświadczenie jako kierownik budowy w 

branży drogowej lub kierownik robót 

drogowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w zakresie zadań drogowych – 

min. 24 miesiące 

3 Inżynier budowy 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności mostowej bez 

ograniczeń. 

Doświadczenie na budowie (w zakresie zadań 

mostowych), zgodnie z proponowana funkcją  

– min. 24 miesiące 

4 

Kierownik robót 

instalacyjnych w 

zakresie odwodnienia 

drogi 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie kanalizacji deszczowej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

kanalizacji deszczowej, zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące. 

5 
Kierownik robót 

elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży elektrycznej  zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 24 miesiące 

6 

Kierownik robót 

instalacyjnych  

w zakresie sieci 

gazowej 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci gazowej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci gazowych, zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 24 miesiące 

7 
Kierownik robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności telekomunikacyjnej 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży telekomunikacyjnej  

zgodnie z proponowaną funkcją – min. 24 

miesiące 
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8 
Geodeta lub firma 

geodezyjna 

Geodeta: 

Uprawnienia geodezyjne w 

zakresie: geodezyjne pomiary 

sytuacyjno – wysokościowe, 

realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 

geodezyjna obsługa inwestycji 

Geodeta: 

doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi 

geodezyjnej inwestycji 

mostowych/drogowych – min. 24 miesiące 

Firma geodezyjna: nie dotyczy 

Firma: 

musi posiadać doświadczenie w zakresie 

obsługi geodezyjnej inwestycji mostowych/ 

drogowych –min. 24 miesiące 

9 

9.1. Technolog 

(inżynier materiałowy) 

gruntów, betonu, 

nawierzchni 

drogowych i 

materiałów mostowych 

lub  

 

9.2. Zapewnienie 

obsługi laboratoryjnej 

przez laboratorium 

drogowe 

Wykształcenie minimum średnie 

budowlane oraz specjalistyczne 

kursy w zakresie badań gruntów 

oraz badań materiałów 

budowlanych (np. mieszanki 

mineralno – bitumiczne) 

Technolog gruntu i nawierzchni drogowych 

musi posiadać doświadczenie zawodowe 

w zakresie badań gruntu  i nawierzchni 

drogowych dla inwestycji mostowo-

drogowych  

– min. 24 miesiące 

Firma: 

nie dotyczy 

Obsługa laboratoryjna przez laboratorium 

musi posiadać doświadczenie, jako obsługa 

laboratoryjna w zakresie badań gruntu  

i nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych  - min. 2 lata. 

10 
Specjalista ds. 

rozliczeń 
Wykształcenie minimum średnie 

Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji  

drogowych – min. 2 lata,  

Zalecana znajomość programu AutoCad 

11 Specjalista ds. BHP 

Wykształcenie wyższe o kierunku 

lub specjalności w zakresie bhp albo 

studia podyplomowe w zakresie bhp 

minimum 1 rok stażu w służbie bhp 

 

Uwaga: 

1. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem: 

a) osoby wskazanej na stanowisko 1 i 2 - te dwa stanowiska mogą być łączone,  

b) osoby wskazanej na stanowisko 3 i 10 - te dwa stanowiska mogą być łączone,  

c) osoby wskazanej na stanowisko 5 i 7 - te dwa stanowiska mogą być łączone.  

W przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzić 

posiadane doświadczenia dla poszczególnych stanowisk.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wykaz osób 

potwierdzający wymagania w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 12.4.4 

b) SWZ wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu członkostwo                             

i opłacanie składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz 

obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia ww. dokumentów na 

każdym etapie postępowania. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w wykazie na inną 

posiadającą co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.                  

O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tej osoby do 

wykonywania prac. 
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4. Zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe                   

po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac 

przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac                               

z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 

potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie 

inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania 

wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych 

prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których 

mowa w § 20 Projektu Umowy. 

6. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku 

osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu 

właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu 

zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. 

 

12.5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie                          

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP 

dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za 

datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 

internetowej). 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 281 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp) 

13.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz SWZ, m.in.: 

− koszty pośrednie, koszty określone w Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00 Wymagania ogólne,  

− koszty nadzorów branżowych, koszty wszystkich robót przygotowawczych, 

tymczasowych i towarzyszących, rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, 

zagospodarowania placu budowy, koszt związany z utrudnieniami wynikającymi  

z realizacji robót bez wyłączenia obiektów z eksploatacji, odwozu nadmiaru gruntu 

oraz usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, obsługę 

geodezyjną, koszty badań, 

− koszty związane z przekazaniem do Zamawiającego materiałów z rozbiórki (destrukt 

asfaltowy, kostka brukowa betonowa) - zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, 

− zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB, 

− koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z 

zapisami STWiORB, 

− koszty tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zapisami SWZ i STWiORB (w tym 

m.in. koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 

oraz koszty wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu), 

− wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, 

STWiORB, SWZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy 

szczególnym zachowaniu warunków BHP, uwzględniając warunki podane 
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w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami oraz sztuką budowlaną, 

− koszty usług obcych na rzecz budowy, 

− ochronę i utrzymanie czytelności oznakowania poziomego w okresie gwarancyjnym. 

 

13.2. Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, 

materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. 

13.3. Ceny jednostkowe oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane 

przez Wykonawcę, a ponadto obejmować koszty związane z posiadaniem przez cały okres 

realizacji zamówienia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej 

z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz wszystkie podatki. 

13.4. Wykonawca winien skalkulować poszczególne ceny jednostkowe w taki sposób, aby 

w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewnić trwałość wszystkich 

wykonywanych elementów, w tym w razie stwierdzenia takiej konieczności cyklicznego 

odnawiania/odtwarzania poszczególnych robót (np.: zagęszczenie i utrwalenie 

powierzchniowe poboczy).  

13.5. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z SWZ, 

dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zakresami robót określonymi w przedmiarze. 

13.6. Zamawiający określa, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym 

zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego. 

13.7. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i ich cen jednostkowych (za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych ryczałtowych), 

zgodnych z kosztorysem ofertowym powiększonych o obowiązujący podatek VAT, jednak 

wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź wartość 

ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli zaistnieje konieczność zawarcia takiego 

aneksu. 

13.8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny zgodnie z zapisami zawartymi 

w projekcie umowy. 

13.9. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych mających wpływ na 

wysokość ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do 

Zamawiającego na piśmie celem uzyskania wyjaśnień 

13.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie 

rzeczowej realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczególne 

składniki cenotwórcze  (R + M + S+ Koszty pośrednie + Zysk). 

 

14. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 281 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp) 

14.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

- cena oferty – 60 pkt 

- okres gwarancji – 30 pkt 

- doświadczenie zawodowe Kierownika budowy/Kierownika robót mostowych – 10 pkt 
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14.1.1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów, 

w następujący sposób:  

Kc= Cn/Cb x 60 pkt, gdzie: 

Kc – kryterium cena 

Cn – najniższa cena (brutto) 

Cb – cena oferty badanej (brutto) 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

14.1.2. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej 

do 20 punktów, w następujący sposób: 

Okres gwarancji Ilość punktów 

60 miesięcy 0 

66 miesięcy 10 

69 miesięcy 20 

72 miesiące 30 
 

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, 

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp. Natomiast jeżeli 

Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli 

minimalny okres 60 miesięcznej gwarancji, Zamawiający przyzna wtedy w tym kryterium 

0 pkt. 

 

14.1.3. Punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy/ kierownika 

robót mostowych” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów, w następujący 

sposób: 

W formularzu ofertowym Wykonawca winien wskazać Kierownika budowy/Kierownika 

robót mostowych, który będzie pełnił funkcję na planowanej inwestycji i w okresie ostatnich 

5 lat pełnił funkcję Kierownika budowy / Kierownika robót mostowych nad realizacją 

inwestycji/zadania polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub 

remoncie obiektu mostowego o wartości robót każdej inwestycji/zadania minimum 

3.000.000zł brutto (od rozpoczęcia do wykonania zadania – odbioru końcowego). 

 

Zamawiający przyzna za spełnienie ww. warunku punkty odpowiednio dla: 

− 1 inwestycji/zadania – 0 pkt 

− 2 inwestycji/zadań – 5 pkt 

− 3 inwestycji/zadań i więcej – 10 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 10 pkt, przy 

czym doświadczenie nie może być mniejsze niż nadzór nad 1 inwestycją/zadaniem. 

 

14.2. Liczby punktów, o których mowa w pkt 14.1.1 - 14.1.3 po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, 

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 

w pkt 14.2. 

14.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  
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15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 281 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp) 

15.1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

15.2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla danej 

części złożono tylko jedną ofertę̨. 

15.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

15.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 15.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 

ze złożonej oferty. 

15.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

15.6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu: 

− wykaz osób potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt 12.4.4.b) SWZ 

oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane 

(12.4.4.b SWZ), zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego 

(Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające członkostwo i opłacanie 

składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz obowiązkowe 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 

− polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, 

− harmonogram rzeczowo – finansowy wg wytycznych Zamawiającego (w rozbiciu na 

miesiące realizacyjne, z uzgodnionymi z Zamawiającym kategoriami robót), 

z uwzględnieniem założonych realizacyjnych. 

 

15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić́ postępowanie. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY (art. 281 ust. 1 pkt 19) ustawy Pzp) 

16.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

16.2. Odwołanie przysługuje na: 

16.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

16.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

16.3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
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16.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sadu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

16.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 281 ust. 2 pkt 10) ustawy Pzp)  

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w wysokości 

100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w niniejszym rozdziale SWZ. 

17.2. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

17.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek 

bankowy: Getin Noble Bank S.A. 53 1560 0013 2015 1834 3000 0008, tytuł przelewu: 

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD                                          

RZ. WISŁĄ W DROGOMYŚLU -  ZP.272.4.2022.  

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 

wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

17.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez 

Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść 

dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego 

co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie 

wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy 

Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY (art. 281 ust. 2 pkt 19) ustawy Pzp) 

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), 

zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie. 

18.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

18.3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

18.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których 

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

18.5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, 

należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Getin Noble Bank S.A. 53 1560 0013 

2015 1834 3000 0008, tytuł przelewu: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA 

NOWEGO MOSTU NAD RZ. WISŁĄ W DROGOMYŚLU -  ZP.272.4.2022.  

18.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 

i na warunkach określonych w ustawie Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy 

w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 6 

do SWZ). 

 

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH (art. 281 ust. 2 pkt 13) ustawy Pzp) 

19.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

19.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 

 

20. INFORMACJ W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU (art. 281 

ust. 2 pkt 14) ustawy Pzp) 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

(za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). 

 

21. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

21.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

21.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie 

dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

21.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć 

wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 9.8.3 SWZ – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 

nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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21.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego 

pełnomocnika). 

21.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (pkt. 9.8.1. SWZ) składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak 

podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ 

podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw 

wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

21.6. Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców,  którzy  wykonają  roboty,  do  realizacji  których 

te zdolności  są wymagane (zgodnie z art. 117 ust 3 ustawy Pzp). W tym przypadku, 

Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  składają wraz z ofertą 

oświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do SWZ. 

 

22. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

22.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 

podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) 

wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt 

Formularza oferty, stanowiącego załącznik 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 

w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten 

punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 

siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

22.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest 

do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

22.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

22.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 
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23. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

23.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy 

warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt.12.4.4 SWZ). 

23.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia (pkt 12.4.4 SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

23.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

23.3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (stanowiący zał. Nr 4 do SWZ), 

o którym mowa w pkt 23.3. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

23.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy 

(na podstawie oświadczenia o którym mowa w pkt 9.8.1. SWZ, składanego wraz z ofertą). 

23.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

23.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 

się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

 

24. NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA 

24.1. Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści 

ofert, (do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców), które podlegają 

ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie 
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prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających 

odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (oferta podstawowa). 

24.2. Zamawiający przed podjęciem negocjacji informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców o: 

− ofertach, które nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

− ofertach, które zostały odrzucone. 

24.3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji 

w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, 

którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

24.3.1. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje: 

− miejsce prowadzenia negocjacji, 

− termin prowadzenia negocjacji, 

− sposób prowadzenia negocjacji, 

− kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje – Zamawiający 

przewiduje możliwość negocjacji w kryterium: cena ofertowa oraz okres gwarancji. 

Jeżeli wszyscy Wykonawcy określą w ofercie podstawowej maksymalny 72 

miesięczny termin gwarancji, kryterium to nie będzie podlegało negocjacjom. 

24.3.2. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 

Wykonawców. 

24.3.3. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym 

Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami. 

24.3.4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 

24.3.5. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych 

i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych 

informacji i przed ich ujawnieniem. 

24.4. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone (oznacza 

to Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do negocjacji, nawet jak w tych negocjacjach 

nie brali udziału), o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert 

dodatkowych. 

24.4.1 Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: 

− nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania, 

− sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą 

być one sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

24.4.2. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje 

w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych 

przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży 

oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu. 

24.4.3. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu. 

24.4.4. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złoży on ofertę 

dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 
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24.4.5. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 

25. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH ODOBOWYCH – RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                            

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Starosta Cieszyński,                           

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,  

− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący 

sposób: 

− pod adresem poczty elektronicznej:  iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226, 

− pisemnie na adres siedziby Administratora; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                      

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach 

rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu – ZP.272.4.2022; 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74                     

ust. 1 ustawy Pzp; 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                              

w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej; 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                    

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych(1); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych (2); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:iod@powiat.cieszyn.pl
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – załącznik nr 2, 

3. oświadczenie podmiotu udostępniającego – załącznik nr 3, 

4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4, 

5. oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 5 

6. projekt umowy wraz z załącznikami– załącznik nr 6, 

7. kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych – załącznik nr 7, 

8. dokumentacja. 
 


