
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty               w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle 

dla części I:  - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
dla części II: -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
                         wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
dla części III: -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
                         i elektroenergetycznych
1. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem 

a) w części I: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle - Termomodernizacja budynku internatu ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 3.	
- docieplenie (termomodernizacja) stropu pod dachem budynku internatu, wełną mineralną gr. 25 cm,
- bieżąca konserwacja 2 sztuk drzwi wewnętrznych w piwnicy.

b) w części II: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle - Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku internatu ZSGH 
w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 3, (dot. instalacji sanitarnych).
- roboty demontażowe: demontaż istniejących kotłów gazowych o mocy 90 kW – 2 szt, demontaż podgrzewacza c.w.u. 500 dm3 wraz z armaturą i instalacjami w istniejącej kotłowni, przekładka kanalizacji sanitarnej PCV 110mm  (przewód pod stropem przełożyć pod ścianę),
- wykonanie kompletnego górnego źródła ciepła – kaskada dwóch kompaktowych pomp ciepła do zabudowy wewnętrznej o łącznej wydajności cieplnej 147,62 kW, rodzaj czynnika chłodniczego: R410A z czujnikami temperatury bufora, czujnikiem temperatury zewnętrznej, zestawem podłączeniowym, zbiornikiem buforowym o poj. 1000l, z kroćcami do podłączenia grzałek elektrycznych, multimodułami, czujnikami temperatury instalacji grzewczej, przewodami elektrycznymi, zestawami podłączeniowymi ZP4 do pomp ciepła, zbiornikiem buforowym o poj. 1000l z kroćcami do podłączenia grzałek elektrycznych, multimodułami do sterowania obiegiem grzewczym z mieszaczem, czujnikami temperatury, siłownikami, zasobnikami ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą o poj. 700l, grzałką elektryczną do podgrzewacza, czujnikiem temperatury, z zaworem przełączającym i siłownikiem,
- wykonanie szczytowego źródła ciepła – kotła gazowego o wydajności 49,9 kW 
z wbudowanym modułem pompowym i zaworem bezpieczeństwa, wiszącego, jednofunkcyjnego wraz z przewodem kominowym oraz modułem do regulacji pracy kotła (modułem obsługowym, manometrami, termometrami, czujnikiem do sprzęgła hydraulicznego, neutralizatorem kondensatu), przeponowym naczyniem wzbiorczym; uruchomienie kotłowni,
- instalacja C.O. w kotłowni z rur stalowych, izolowanych otuliną z pianki poliuretanowej 
z płaszczem PCV,
- armatura na obiegu dolnego źródła (rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory, filtry, odpowietrzniki, manometry, przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa dolnego źródła),
- armatura na obiegu grzewczym (pompy obiegowe, zawory, filtry),
- instalacja wody zimnej z rur PP i ciepłej z rur PP izolowanych pianką PUR wraz 
z zaworami, przeponowym naczyniem w zbiorczym podgrzewacza ciepłej wody,
- instalacja gazowa z rur stalowych wraz z kurkiem gazowym i filtrem.
 c)   w części III: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle - Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku internatu ZSGH 
w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 3, (dot. instalacji elektrycznych).
- budowa rozdzielnic i tablic, wykonanie instalacji elektrycznych (pompy), układanie kabli, montaż osprzętu, pomiary kabli i przewodów.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót określonych w § 1 ust. 1 wzoru umowy z projektem budowlanym, uzgodnieniami, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, przepisami i obowiązującymi normami, 
2) wizytowanie placu budowy z odpowiednią częstotliwością, jednakże:
a) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (chyba, że harmonogram robót budowlanych nie przewiduje w tym okresie żadnych robót na placu budowy);
b) w sytuacjach nagłych (wymagających bezzwłocznej reakcji Zamawiającego) 
na każde wezwanie Zamawiającego przesłane faksem, drogą elektroniczną bądź przekazane telefonicznie,
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót,
4) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty,
6) potwierdzenie ilości wykonanych robót oraz sprawdzanie zgodności rozliczeń 
za wykonane roboty z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym           a Wykonawcą,
7) udział w naradach koordynacyjnych, naradach technicznych, odbiorach częściowych, 
odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania,
8) sporządzanie sprawozdań o stopniu zaawansowania robót na żądanie Zamawiającego,
9) kontrola postępu robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót 
i informowanie Zamawiającego o opóźnieniach,
10) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji nadzorowanych robót,
11) informowanie Zamawiającego o ewentualnych robotach ujawnionych w trakcie realizacji zadania a nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
12) stała współpraca z Zamawiającym w sprawach dotyczących rozliczeń budowy,
13) rozliczenie końcowe nadzorowanego zakresu robót,
14) weryfikacja kosztorysów powykonawczych, dodatkowych lub zamiennych.
15) przedstawianie Zamawiającemu co tygodniowych pisemnych raportów z przebiegu prac na budowie. Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w każdy poniedziałek (lub najwcześniejszy dzień roboczy następujący po poniedziałku) e-mailem na adres wi@powiat.cieszyn.pl lub bezpośrednio do wydziału inwestycji.

3. Szacunkowa wartość robót budowlanych (brutto w tym podatek VAT 8%) wymagających nadzoru wynosi:  
a) dla części I - 223.690,52  zł
b) dla części II -712.632,24 zł
c) dla części III -121.566,83 zł
      Rozliczenie z Wykonawcą robót ryczałtowe.

4. Termin nadzoru robót budowlanych: 
      - dla części I: od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych
i rozliczenia zadania, jednak nie dłużej niż do dnia 14.02.2025 r.
      - dla części II i III: od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych
i rozliczenia zadania, jednak nie dłużej niż do dnia 14.08.2025 r.

5. Zapłata należności odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót. 
Należność wynikająca z faktur zrealizowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Faktura zostanie wystawiona na nabywcę: Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-548, zaś odbiorcą będzie Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
z siedzibą pod tym samym adresem. 

6. Dokumentacja przetargowa na zakres prac objętych nadzorem dla wszystkich części do wglądu znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-303f87be-3a96-11ef-b37c-4e696a6d8c25
