
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty               w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle –(szkoła)

dla części I:  - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
                      
[bookmark: _Hlk173493777]dla części II: -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
                         wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

dla części III: -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
                         i elektroenergetycznych.

1. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem 

a) w części I: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle - „Termomodernizacja budynku szkoły oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 2” (roboty budowlane):
- ocieplenie (termomodernizacja) stropu pod dachem budynku szkoły, wełną mineralną gr. 25 cm,
- remont dachu budynku szkoły, polegający na wymianie pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo. 
- ocieplenie (termomodernizacja) stropu pod dachem budynku łącznika i wiatrołapu, wełną mineralną gr. 25 cm, 
- remont dachu budynku łącznika i wiatrołapu polegający na wymianie pokrycia dachowego 
z papy na panele dachowe – blachę na rąbek oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo,
- ocieplenie (termomodernizacja) dachu budynku sali gimnastycznej, wełną mineralną gr. 15 cm. + wełna szklana gr. 15 cm,
- remont dachu budynku sali gimnastycznej polegający na  wymianie pokrycia dachowego 
z dachówki bitumicznej na panele dachowe – blachę na rąbek oraz rynien i rur spustowych na stalowe cynkowane, malowane proszkowo oraz wymianę podbitki zewnętrznej,
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w budynkach, Uc=0,9 w/m2*K, wymiana na nowe okna PCV, 
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach, Uc=1,3 W/m2*K, wymiana na nowe drzwi aluminiowe,
- wymiana stolarki bramowej zewnętrznej w budynkach, Uc=1,3 w/m2*K, wymiana na nowe bramy aluminiowe, 
- bieżąca konserwacja balustrad, krat okiennych, drabiny - balustrady stalowe zostaną wyczyszczone i pomalowane oraz wymieniona listwa poręczowa, kraty okienne i drabina zostaną pomalowane,
- bieżąca konserwacja schodów, uzupełnienie ubytków w schodach, a następnie naklejenie płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych na stopnie i podstopnice oraz spoczniki, w przypadku schodów blokowych na wymianę elementów schodów,
b) w części II: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle - Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła wraz 
z budową instalacji dolnego źródła ciepła i przebudową instalacji elektrycznej dla budynku szkoły ZSGH w Wiśle, ul. Wł. Reymonta 2. (dot. instalacji sanitarnych):
Wymiana kotłów gazowych na gruntowe pompy ciepła:
- roboty demontażowe: demontaż istniejących kotłów gazowych o mocy 110 kW - 
2 szt, demontaż podgrzewacza c.w.u. 300 dm3 wraz z armaturą i instalacjami
w istniejącej kotłowni, przekładka umywalki z podejściami w kotłowni,
- wykonanie kompletnego górnego źródła ciepła – kaskada dwóch kompaktowych pomp ciepła do zabudowy wewnętrznej o łącznej wydajności cieplnej 147,62 kW, rodzaj czynnika chłodniczego: R410A z czujnikami temperatury bufora, czujnikiem temperatury zewnętrznej, przewodami elektrycznymi, zestawem podłączeniowym, zbiornikiem buforowym o poj. 1000l, z kroćcami do podłączenia grzałek elektrycznych, multimodułami, czujnikami temperatury instalacji grzewczej, siłownikami do zaworu mieszającego, zasobnikiem ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą o poj. 700l, grzałką elektryczną do podgrzewacza, czujnikiem temperatury, z zaworem przełączającym i siłownikiem,
- wykonanie szczytowego źródła ciepła – kotła gazowego o wydajności 49,9 kW 
z wbudowanym modułem pompowym i zaworem bezpieczeństwa, wiszącego, jednofunkcyjnego wraz z przewodem kominowym oraz modułem do regulacji pracy kotła (modułem obsługowym, manometrami, termometrami, czujnikiem do sprzęgła hydraulicznego, neutralizatorem kondensatu), przeponowym naczyniem wzbiorczym; uruchomienie kotłowni,
- instalacja C.O. w kotłowni z rur stalowych, izolowanych otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV,
- armatura na obiegu dolnego źródła (rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory, filtry, odpowietrzniki, manometry, przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa dolnego źródła),
- armatura na obiegu grzewczym (pompy obiegowe, zawory, filtry),
- instalacja wody zimnej z rur PP i ciepłej z rur PP izolowanych pianką PUR wraz 
z zaworami, przeponowym naczyniem wzbiorczym podgrzewacza ciepłej wody,
- instalacja gazowa z rur stalowych wraz z kurkiem gazowym i filtrem.
Budowa instalacji dolnego źródła pomp ciepła: 
- roboty ziemne dla dolnego źródła ciepła, demontaż istniejącego ogrodzenia, instalacji oświetleniowej boiska wraz z rozdzielnicą, wykonanie odwiertu kontrolnego, odwiertów pionowych o głębokości 100m, sond gruntowych – 56 szt, studni rozdzielaczowych oraz przewodów dostarczających czynnik do pompy ciepła wraz 
z osprzętem, wykonanie próby szczelności, roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- zdjęcie wierzchniej warstwy boiska/trawy syntetycznej i wywiezienie jej do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- zdjęcie warstwy podbudowy pod płytą boiska o grubości ~ 25 cm. i wywiezienie jej na odkład do ponownego wykorzystania, 
- wytyczenie-rozmieszczenie miejsc odwiertów,
- inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia podziemnego - instalacji wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w przewidywanych miejscach odwiertów,
- przygotowanie terenu dla odpływu wody gruntowej,
- zasypywanie i stabilizacja wykopów z wykorzystaniem istniejącej podbudowy boiska,
- badanie- pomiary stopnia zagęszczenia gruntu w miejscu wykopów,
- odbudowa terenu po odwiertach (odtworzenie terenu z kostki brukowej, plantowanie, obsianie trawą pozostałego terenu, poza boiskiem),
- roboty uzupełniające (przebicia przez ściany, zamurowania, uzupełnienie tynków).
c) w części III: 
            Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno- 
            Hotelarskich w Wiśle – Termomodernizacja, wymiana kotłów gazowych na gruntowe
            pompy ciepła, przebudowa instalacji elektrycznej dla budynku szkoły ZSGH w Wiśle, 
            ul. Wł. Reymonta 3, (dot. instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych):
            budowa instalacji fotowoltaicznej:
            - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW na dachu budynku szkoły w
           tym: prace przygotowawcze, montaż konstrukcji wsporczych pod panele, montaż paneli 
           fotowoltaicznych (71 szt x 700kWp), falownika, rozdzielni instalacji fotowoltaicznej, 
           wykonanie okablowania, wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,
           oprogramowanie (aplikacja) do monitorowania i analizy produkcji energii.
            - przebudowa podziemnych linii elektroenergetycznych, wymiana układów
            licznikowych, budowa zasilania kotłowni, wymiana instalacji odgromowej na budynku
            szkoły,
            -  przebudowa wyłącznika przeciwpożarowego szkoły.

2. Do obowiązków inspektora nadzoru należy:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót określonych w § 1 ust. 1 z projektem budowlanym, uzgodnieniami, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, przepisami i obowiązującymi normami, 
2) wizytowanie placu budowy z odpowiednią częstotliwością, jednakże:
a) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (chyba, że harmonogram robót budowlanych nie przewiduje w tym okresie żadnych robót na placu budowy);
b) w sytuacjach nagłych (wymagających bezzwłocznej reakcji Zamawiającego) 
na każde wezwanie Zamawiającego przesłane faksem, drogą elektroniczną bądź przekazane telefonicznie,
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót,
4) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty,
6) potwierdzenie ilości wykonanych robót oraz sprawdzanie zgodności rozliczeń 
za wykonane roboty z zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym           a Wykonawcą,
7) udział w naradach koordynacyjnych, naradach technicznych, odbiorach częściowych, 
odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania,
8) sporządzanie sprawozdań o stopniu zaawansowania robót na żądanie Zamawiającego,
9) kontrola postępu robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót 
i informowanie Zamawiającego o opóźnieniach,
10) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji nadzorowanych robót,
11) informowanie Zamawiającego o ewentualnych robotach ujawnionych w trakcie realizacji zadania a nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
12) stała współpraca z Zamawiającym w sprawach dotyczących rozliczeń budowy,
13) rozliczenie końcowe nadzorowanego zakresu robót,
14) weryfikacja kosztorysów powykonawczych, dodatkowych lub zamiennych.
15) przedstawianie Zamawiającemu co tygodniowych pisemnych raportów z przebiegu prac na budowie. Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w każdy poniedziałek (lub najwcześniejszy dzień roboczy następujący po poniedziałku) e-mailem na adres wi@powiat.cieszyn.pl lub bezpośrednio do wydziału inwestycji.

3. Szacunkowa wartość robót budowlanych /brutto/ wymagających nadzoru wynosi:  
a) dla części I –  2.305.042,46 zł.
b) dla części II – 4.366.602,94 zł.
c) dla części III –    627.969,30 zł.
      Rozliczenie z Wykonawcą robót ryczałtowe.

4. Termin nadzoru robót budowlanych: 
      -   dla części I,II i III: od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych
      i rozliczenia zadania, jednak nie dłużej niż do dnia 15.10.2025 r.

5. Zapłata należności odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót. 
Należność wynikająca z faktur zrealizowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Faktura zostanie wystawiona na nabywcę: Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-548, zaś odbiorcą będzie Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
z siedzibą pod tym samym adresem. 

6. Dokumentacja przetargowa na zakres prac objętych nadzorem dla wszystkich części do wglądu znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51453e54-39de-11ef-b37c-4e696a6d8c25
