Zawarta pomiedzy:

Powiatem Cieszynskim z siedzibg 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez
Magdalene Suchanek — Kowalska Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
z dnia 1 grudnia 2016 nr W0.0027.43.2016

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

Przedsiebiorstwem

reprezentowWanym Przez: ....ccccccccceeeeeeeeeeeesececeiinennnns (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy

§1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
5.548.000 Euro o sygnaturze.........

§2.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw: okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, stanowigcg integralng cze$¢ umowy i w niniejszej
umowie, zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektows, Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, przedmiarami robdt, dobrg praktykg budowlang, wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robét normami iz nalezyta
starannoscig zadanie pn.:
»Remont drég powiatowych w 2019r. z podziatem na etapy — Etap Ii:

Czesc Il

Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej 2616 S Kaczyce DIn. — Koriczyce Wik. —
Debowiec — Skoczéw (ul. Skoczowska w Debowcu na odc. ok. 1km);



2.

Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S gr. Paristwa — Kaczyce — Pogwizdow —
Cieszyn (ul. Cieszyniska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km).”
Zadania realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Zakres robot

§3

1. Zadania remontowe stanowigce przedmiot niniejszej umowy obejmujg m.in. nizej wymieniony
zakres robét:

2

frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni;

remont umocnienia oraz biezgca konserwacja istniejgcych rowéw;

lokalnie (w miare stwierdzonych w podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupetnienie
podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;

wymiana podbudowy chodnika wraz z nawierzchnig z kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

zabudowa kraweznikéw betonowych;

dowigzanie wysokosciowe istniejgcych zjazdéw;

remont poboczy.

. Szczegbtowe okreslenie zakresu rzeczowego poszczegdlnych zadan podlegajgcych realizacji zgodnie

z przedmiotem niniejszego zamodwienia zawarte jest w uproszczonych dokumentacjach projektowych
odrebnych dla kazdego z zadan wymienionych w § 2 ust. 1, stanowigcych zatacznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dokumentacje techniczne zawierajg czes¢ opisowq i graficzng,
szczegbtowe specyfikacje techniczne, przedmiary robdét.

Termin wykonania robét
&84

Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia rzeczowego zadania (wykonanie wszystkich robét objetych zamdwieniem
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koicowego, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru):

a) dlazadania nr 1 do 20.09.2019r.

b) dla zadania nr 2 do 21.10.2019r.
Termin zakonczenia zadania (odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru koricowego
robot):

a) dlazadania nr 1 do 30.09.2019r.

b) dlazadania nr 2 do 31.10.2019r.

Wynagrodzenie

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla
catego przedmiotu zamdéwienia wedtug oferty Wykonawcy.

taczna wartosé wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ......ccceuveveuenee. zt (stownie zt : oo, )



b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23 % tj. .......c..........
zt.

c) Kwota brutto: ......cceeevenuneee. zt (stownie zt: ..o, )

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

3. Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §2, wynikajgce wprost z dokumentacji oraz w szczegdlnosci nastepujgce koszty: koszt
wszelkich robot przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, rozbiérkowych,
porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowanie, utrzymania i rozbidrki placu budowy, koszt
zwigzany z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji robdt pod ruchem oraz koniecznoscia
utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z etapowaniem robét budowlanych,
koszty BHP, koszty przekopéw kontrolnych, odtworzenie drdg, chodnikdw, odwozu nadmiaru
gruntu oraz usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacja, obstuge geodezyjng,
koszt opracowania i wdrozenia projektéw czasowej organizacji ruchu dla poszczegdlnych zadan, jej
utrzymanie w czasie trwania budowy oraz likwidacje, koszty organizacji i utrzymania zaplecza
Wykonawcy, koszty badan (pobrania probek, badania, opracowanie wynikéw wraz z ich oceng)oraz
inne koszty ujete w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, koszty udziatu w cyklicznych
przegladach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji minimum raz w roku) na pisemny
whiosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach usuniecia wad i usterek gwarancyjnych
stwierdzonych podczas przegladdw gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty
usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢c Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu ilosci rzeczywiscie wykonanych
robot i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, jednak wynagrodzenie to nie
moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, badZ wartos¢ ustalona aneksem do
umowy podstawowej, jesli zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego aneksu.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona zmniejszenia
wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu powykonawczego,
b) wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot

§6

1. Decyzje o zmianie zakresu robdt podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru po
zaopiniowaniu przez Projektanta.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamdwienia, o ktéorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp.
3. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo lub ekonomicznie
okolicznosciach mozliwos¢ rezygnacji z niektdrych, przewidzianych projektem materiatéw, urzadzen
lub robot i/lub zastgpienia ich innymi.
4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 rozliczenie robdt zamiennych (rozwigzan zamiennych) odbywac sie
bedzie nastepujaco:
a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego,
cene robdt, z ktérych zrezygnowano;
b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdét zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamowieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robdét zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,



Zamawiajgcy ma prawo wymagaé, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robdt
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;
c) Kosztorys robét zamiennych winien zostaé zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.
d) Rozliczenie robét nastepowaé bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robdt zamiennych.
5. Okolicznosci wskazane z ust. 4 zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na podstawie
sporzgdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci wykonania robot
zamiennych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7

1. Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robét okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng czesé¢ umowy.

2. Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie do 2 tygodni od
podpisania umowy, wczesniej zaopiniowany przez Inspektora nadzoru, harmonogram robdt,
okreslajacy planowane terminy prac przygotowawczych oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
remontéw na poszczegdlnych Zadaniach, w rozbiciu minimum tygodniowym. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ réwniez planowane terminy przeprowadzenia robét nawierzchniowych
(z rozbiciem na warstwy wigzgce i Scieralne).

3. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robdt. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac pfatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

5. Jesli Zamawiajgcy uzna za stosowne, moze zgdac¢ od Wykonawcy opracowania harmonograméw
szczegdtowych na poszczegdlne etapy robét. Obowigzek ten powinien byé zrealizowany w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci

§8

1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie w ilosci do 4 faktur w rozbiciu na faktury czesciowe
i fakture koncowg (zaktada sie odrebne fakturowanie dla kazdego zadania w ilosci maksymalnie
2 faktur)
2. Podstawe do wystawienia faktury stanowi:
a) w przypadku czesciowego wykonania zakresu poszczegdlnych zadan: finansowy protokét
odbioru robét, sporzadzony przez Wykonawce - potwierdzony przez strony;
b) w przypadku wykonania catego zakresu poszczegdlnego zadania: finansowy protokét odbioru
robot, sporzadzony przez Wykonawce oraz protokét odbioru czesciowego, sporzgdzony przez
Zamawiajgcego - potwierdzony przez strony;



c) w przypadku wykonania catego zamoéwienia (wszystkich zadan wchodzacych w sktad
zamodwienia): koncowy protokét odbioru robét, sporzadzony przez Zamawiajgcego -
potwierdzony przez strony.

3. Finansowy protokét odbioru robét powinien zosta¢ wystawiony na podstawie prowadzonej przez

Wykonawce ksigzki obmiarow (lub kart obmiaréw) prowadzonej w formie uzgodnionej

z Inspektorem nadzoru.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty na poszczegdlnych zadaniach nastgpi w oparciu o
fakture koricowa wystawiong po przeprowadzeniu czynnosci odbioru kocowego.

5. Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzgdu Drég Publicznych w Cieszynie faktury
wraz z protokotem odbioru robét: do 14 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koicowego.

6. Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP:
548-26-04-548, zas odbiorcg i ptatnikiem bedzie: Powiatowy Zarzgd Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

7. Opdinienie robdt w stosunku do harmonogramu prac moze skutkowaé wstrzymaniem ptatnosci
faktur czesciowych.

Obowigzki Zamawiajacego

§9

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy wraz z przekazaniem uproszczonej dokumentacji technicznej, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i przedmiarami robét poszczegdlnych zadan;

b) uczestniczenia w radach technicznych/spotkaniach oraz odbiorze koricowym poszczegdlnych zadan;
c) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce faktury do siedziby Zamawiajgcego, tj. 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, wraz z
niezbednymi zatgcznikami wynikajacymi z niniejszej umowy.

Obowiazki Wykonawcy

§10

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie robét budowlanych zgodnie z uproszczong dokumentacja projektows,
SST, SIWZ, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlanych, uwzgledniajagc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje,
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami
i z nalezytg starannoscig w taki sposéb aby nie zaktécac wiecej niz jest to konieczne, warunkéw
zycia okolicznych mieszkaricdw oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub wewnetrznych,

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot przez caty czas trwania realizacji
zadania;

c) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
p.poz.,

d) zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy na okres
prowadzenia zadania;

e) przestrzeganie przepisbw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony sSrodowiska,

f) utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac,



g) uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,

h) usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,

i) zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okre$lonych w § 11
umowy,

j)  zados$c¢uczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osob trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyziszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajgcego —
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia zasadnosci
tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen przez
Zamawiajgcego,

k) prowadzenie Dziennika robét (dziennika budowy) odrebnie dla kazdego zadania, w formie
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

I) zawiadomienie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem 2 dniowym,

m) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem,

n) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczgcych utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

o) podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektow powodujacych
zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz za posrednictwem faxu
Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin,

p) poniesienie kosztow zwigzanych z naprawg w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce urzadzen
podziemnych, jak réwniez urzadzen naziemnych,

g) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatow i znakéw ostrzegawczych oraz wszelkich innych $rodkéw
niezbednych do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych uczestnikédw ruchu drogowego,

2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora nadzoru
zwigzanych z jakoscig i iloscig robodt, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg
oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym inspektor nie jest uprawniony do
dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia
Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia beda kierowane
do Kierownika budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek stosowad sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczacych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewlasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos$¢ na terenie
budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca gwarantuje, Zze osoby
usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie beda miaty dalszego zwigzku z robotami
okreslonymi umowa.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi lub przez
podwykonawcdw.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi
nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej i wtascicieli dziatek
zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz osobom
wystepujagcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.



6. W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdéw technologicznych opisanych
w umowie i SST, Zamawiajacy zastrzega mozliwosé odmowy zaptaty za wykonany zakres robét. Zakres
robét wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebra¢ i ponownie wybudowaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia z tego tytutu, za
wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci umowy.

Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikow

§11

1. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

2. Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniaé
(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 p0z.917 z pdzn. zm.) wszystkich pracownikéw,
ktdrzy w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia bedg wykonywali:

roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ogélnobudowlane,

— roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe,

— roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikow,

— roboty z zakresu zabudowy urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego typu krawezniki

drogowe, obrzeza,

— roboty odwodnieniowe,

Za wyjatkiem osdéb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie, w jakim bedg

wykonywac osobiscie ww. czynnosci.
3. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany
na wezwanie Zamawiajgcego, przedfozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych nastepujgce dokumenty
potwierdzajace, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oswiadczenie to powinno zawierac: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o
ktéorych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

lub

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony, przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow (tj. w szczegélnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy kontroli
spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym w wezwaniu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne



posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowane;j
zmianie osob lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem
tych oséb do wykonywania prac.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie
szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajag wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne
itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby,
ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powoddéw nie powinny
znajdowac sie na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka
osobe. Powyzsze nie narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace bedy wykonywane,
w szczegblnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz
przekazac¢ informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach ochronnych
i zapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

8. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208
§1 pkt2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

9. Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia w umowie z podwykonawcy obowigzkéw podwykonawcy analogicznych do obowigzkéw
Wykonawecy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw

§12

1. Do obowigzkédw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatow nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone w uproszczonej
dokumentacji projektowej, SST i w specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwienia oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje i powinny zostaé¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru,
2) okazanie dokumentéw okreslajagcych zgodno$¢ materiatéw z wymogami na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
3) dostarczenia probek materiatdw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania probek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatow;

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie bedg odpowiada¢ wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajgcego moze w uzasadnionych przypadkach zgda¢ wykonania

dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jakos¢ materiatéw i robdt nie jest

zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b) zakres zastosowanych materiatdw podlegac bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.



Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot

§13

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koncowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpieczaé¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i waéd
gruntowych.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawié¢ na witasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom szczegdétowej specyfikacji technicznej i uproszczonej
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koncowego (dokonania odbioru koncowego robot odrebnie dla kazdego zadania), lub do czasu
usuniecia wad — w zaleznosci od tego, ktdry pdiniej sie koczy, za wszelkie straty i szkody w
stosunku do Zamawiajgcego jak i osdb trzecich.

Podwykonawcy
§14
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:
A) et e st ens (rodzaj/zakres)......cccoeeerveeeverreerenane.
D) e s (rodzaj/zakres)......cccoeeerveeveerreerenane.

Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawce nalezy rozumieé: podwykonawce;

dalszego podwykonawce; ustugodawce, jednakze jesli przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi

o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej 20.000 zt netto

zastosowanie znajdg zapisy ust.4.

Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;

b) ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec podwykonawcow;

c) nie podzleci Podwykonawcom innych cze$ci zamdwienia bez zgody Zamawiajgcego;

d) koordynuje prace podwykonawcoéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosc i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia podwykonawcy do pracy.

Skierowanie podwykonawcy do robdt w ramach umowy o podwykonawstwo przekraczajgce

wartosci wskazane w ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz

spetnienia nastepujgcych wymogow:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca rowniez
zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy w terminie
7 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do jej tresci.

2) przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni moze zgtosi¢ sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako
zgode na jej zawarcie;



3) przedtozenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem umoéw obejmujacych dostawy i ustugi, ktére zostaty zawarte przed
dniem zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

4) Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:

a) sumaryczna wartosc robot zlecona podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowag;

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

— zakresu robét przewidzianych do wykonania;

— terminu realizacji robét;

— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;

— terminu zaptaty;

— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw, o ktérych
mowa w §11 ust. 3;

c) projekt umowy zawiera postanowienia:

— uzalezniajgce ptatnosc na rzecz podwykonawcy od dokonania wczesniejszej ptatnosci przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

— zezwalajace na dokonywanie jakichkolwiek potrgcen z naleznosci podwykonawcéw, np.:
zabezpieczenia naleznego wykonania umowy lub innych;

— wskazujgce termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

5) Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w przypadku uchylania sie od zapfaty zobowigzanego na rzecz podwykonawcy,

aumowa zostata zgloszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujgcej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w_walucie w_jakiej
zawarta jest umowa z Wykonawcg;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie beda z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca przedktadajgc fakture, w przypadku wykonania czesci robot przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy oraz ztozy swoje oswiadczenie
i oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o saldzie naleznosci wymagalnych zgodnie ze
wzorem stanowigcym zafacznik nr 3a, 3b i 3c do umowy, badz oswiadczy, ze faktura dotyczy
zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

b) Najpdzniej w terminie 5 dni przed zaptata faktury Wykonawca zobowigzuje sie od dostarczenia
poswiadczonych za zgodnos$¢ dowoddéw zaptaty na rzecz podwykonawcow lub oswiadczen
podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia
faktur.

c) W przypadku niedostarczenia dokumentdw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcom wynikajgcej z zatgcznika do
protokotu odbioru zawierajgcego podziat naleznosci pomiedzy Wykonawce a
Podwykonawcow, réwniez gdy kwota zaptaty jest rdwna naleznosciom Podwykonawcow i
naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze nie dokonac ptatnosci na rzecz podwykonawcy, ztozy¢
naleznos¢ do depozytu sagdowego lub dokonac bezposredniej ptatnosci.




e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub ztozenia kwoty
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona potrgcenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub innych
wierzytelnosci Wykonawcy.

7. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,
ktdrzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania podwykonawcow solidarnie.

8. Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdwienia mozliwos¢ dokonania zmiany
podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi by¢
uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie
wtedy, gdy nowy podwykonawca spetni warunki w zakresie nie mniejszym niz wymaganym
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Rady Techniczne
§15

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uczestnictwa w Radach Technicznych/spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru w uzgodnionym wczesniej terminie
(obowigzek stawiennictwa w spotkaniu ustalonym w terminie min. 3 dni wcze$niej).

Odbiory
§16

1. Po wykonaniu robdét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po wykonaniu
wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca dziatajgc poprzez Kierownika Budowy
zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego wpisem do Dziennika robdt (dziennika
budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbioréw branzowych
i zapewnienia udzialu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru zgodnie
z wtasciwoscia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 7 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje
powykonawczg - Operat kolaudacyjny zawierajgcy m.in. oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane) Kierownika budowy, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw, karty studni, wnioski o zatwierdzenie materiatow,
wyniki badan materiatdw, recepty, a takze korespondencje dotyczaca realizacji robot, w tym protokoty
z Rad Technicznych, notatki ze spotkan, itd.

4. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcga wyznaczy date odbioru kocowego w



terminie 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robdt. Skfad komisji
odbiorowej ustala Zamawiajgcy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru czesciowego.

5. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru, Wykonawecy i przez osoby uczestniczgce w
odbiorze.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru
koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do usuniecia
wad,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usungé, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

8. Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7 dni
przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte z
zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

10. Jezeli kwota roszczen przewyzsza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia roszczen na zasadach ogélnych.

11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Gwarancja

§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy
na okres .........c............ Miesiecy (zgodnie z ofertg), ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia po
odbiorze koricowym. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania usterek.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajace z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie .........cceeueueee. miesiecy (zgodnie z ofertg)
liczac od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

3. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przybyé. Zamawiajgcy w trakcie
dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

7. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

8. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyziszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajgcego i innych wad
fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % t;j. .......... zt
w formie:
a) pienieznejtj: (przyktad)
—  kwota ..ceeeeernnnns zt uzyskana z przeniesienia wadium wpfaconego w dniu ........cccceeviveeeennnee. na
konto Zamawiajacego,
—  kwota .eeeeeeereneee. zt zostanie uzupetniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcg,
lub
b) w innych formach okreslonych w SIWZ, w réwnowartosci .......cccccvvveeeeunneennn. zt.
2. Strony ustalajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego
robot za nalezycie wykonane.
3. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie
wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu rekojmi.

Odstapienie od umowy
§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o nastepujgcych
okolicznosciach:
a) nieztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikédw na umowe o prace lub nieztozenia
dokumentdéw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nieprzywrdcenia stanu zgodnego z ofertg;
b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy;
c¢) nieuzasadnionego braku prowadzenia robdt przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach robot
(wskazanych w Harmonogramie robét) przez okres 2 tygodni;
d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robdt przez co najmniej 5 dni
roboczych, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;
e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkow przez Wykonawce, przy czym uprawnienie
to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiajgcego
7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub
dalszego powtarzaniu sie naruszen umowy;
f) powziecia wiadomosci w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.
2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia woli
wystgpig od dnia otrzymania o$wiadczenia przez drugg strone, a takze:
a) Zamawiajagcy wraz z Wykonawcg dokona inwentaryzacji robdt oraz strony przystgpig do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane prace;
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie z oferta.



b)

c)

d)

e)

f)

h)

Kary umowne
§20

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 3.
za opd6znienia w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia
W usunieciu wad, po uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie.

kare umowng w wysokosci 2 000 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robot objetych umowa Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wyptaty wynagrodzenia,

za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

za nieprzeditozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zi, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z §
11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Postanowienie to nie dotyczy
sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych
faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zmiana umowy
§21

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych
przypadkach:

Zmiany ogdlne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,



2)

b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robét,

d) zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywistej,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjgtkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia spdétek

handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakonczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkédw Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy.

Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robot

oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania od
rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego;

d) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktore uniemozliwiajg prowadzenie robadt;

e) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wifascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci w przypadkach ich zmiany,

f) konieczno$¢ uwzglednienia warunkéw uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub
wiascicielami nieruchomosci,

g) wykonanie robo6t dodatkowych,

h) wykonanie robdét uzupetniajgcych zgodnie z przepisem prawa;

i) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét, gdy wystgpi koniecznos¢ ich
zmiany ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a takie w przypadku nieadekwatnych
rozwigzan projektowych, ktérych zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, a wykorzystanie
innych materiatow i technologii bedzie korzystne technicznie oraz ekonomicznie;

j)  wykonanie robdét zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkow terenu budowy
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem
wiedzy technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznosé
skoordynowania innych robét.

k) zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robat,

I) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, w
szczegolnosci poprzez: wystgpienie warunkdow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

m) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystgpig wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli



konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne w

odrdznieniu od warunkéw niesprzyjajgcych — to takie warunki klimatyczne, ktdre tgcznie:

i. jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot,

ii. llos¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywnos$é¢ opadéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w punkcie i., jest wieksza od
$redniej z ostatniego pieciolecia liczac od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

n) dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy,

0) wprowadzenie zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktore
wynikajg z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych, atakze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
generujgcych oszczednosci lub poprawiajacych parametry uzytkowe obiektu,

p) obnizenie kosztéw wykonania robdt a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

g) rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla
wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,

r) rozliczenie wynikajgce z obmiarow wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robét i ich wartosci ofertowych),

s) koniecznos$¢ skoordynowania robdét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

t) inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, uproszczong dokumentacijg
projektowg i SST,

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowiert umowy:

Sposdb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwo$ci dokonania wskazanej zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac

w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

protokot koniecznosci itp.

W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez strony

aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

Wszelkie postanowienia zawarte w §21 powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie

koordynacji procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi

(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z pézn. zm).

Reprezentanci stron

§22

Zamawiajgcy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzgdzania realizacjg umowy oraz
bezposrednich kontaktow z Wykonawcg sg pracownicy jednostki: ..............

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ..................... , przedstawiciela firmy
.......................... , ktéry prowadzi w imieniu Zamawiajgcego nadzoér administracyjny i techniczny oraz
finansowy nad przebiegiem realizacji zadan wskazanych w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani / Pana .........eeene. , ktéry dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

Strony zastrzegaja obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie o0sdb
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci
umowy.

Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88).

Zamawiajgcy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobg
fizyczng), a takze dane innych oséb fizycznych udostepnione mu przez Zamawiajgcego w sposob
i na zasadach okreslonych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO.

Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.

Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.

Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktdre przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Strony zobowigzuja sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Zapisy koncowe
§24

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest

wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy w ciggu

21 dni od chwili ich zgtoszenia.

W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory

mogace wynikngé w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sgdu Wtasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy

wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie na

nastepujace adresy:

— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.



6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z pdzin. zm.) oraz wyraza zgode na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujgcych firme/imie
i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczegdlnosci informacje o wynagrodzeniu, jakie
otrzymat z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostepnienia informacji publicznej
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskdw o udostepnienie informacji
publicznej.

§27

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



