Zawarta pomiedzy:

Powiatem Cieszynskim z siedzibg 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez
Magdalene Suchanek — Kowalska Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
z dnia 1 grudnia 2016 nr W0.0027.43.2016

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

Przedsiebiorstwem

reprezentowWanym Przez: ....cccccccccceeeeeeeeeeesececeiinnnnnns (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy

§1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
5.548.000 Euro o sygnaturze.........

§2.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw: okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcg integralng cze$¢ umowy i w niniejszej
umowie, zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, przedmiarami robdt, dobrg praktykg budowlang, wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robdt normami iz nalezyta
starannoscia zadanie pn.:

»Remont drég powiatowych w 2020r. z podziatem na etapy — Etap Ii:
Czesc ll:
Remont nawierzchni drogi powiatowej 2624 S gr. Panstwa — Kaczyce — Pogwizdow — Cieszyn
(ul. Cieszyriska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km)”.
2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych.

Zakres robot
§3

1. Zadanie remontowe stanowigce przedmiot niniejszej umowy obejmuje m.in. nizej wymieniony
zakres robét:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni;

— biezgca konserwacja istniejgcych rowéw;



2.

lokalnie (w miare stwierdzonych podczas prowadzenia remontu potrzeb) remont/ uzupetnienie
podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego;

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

dowigzanie wysokosciowe istniejgcych zjazdow;

remont poboczy.

Szczegbtowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajacego realizacji zgodnie

z przedmiotem niniejszego zamdwienia zawarte jest w uproszczonej dokumentacji projektowej dla
zadania wymienionego w § 2 ust. 1, stanowigcej zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Dokumentacja techniczna zawiera cze$é opisowq i graficzng, szczegétowe specyfikacje
techniczne oraz przedmiar robét.

Termin wykonania robét
§4

Termin rzeczowego rozpoczecia zadania — niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia rzeczowego zadania (wykonanie wszystkich robdt objetych zamoéwieniem
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru): do 20.10.2020r.

Termin zakonczenia zadania (odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru korcowego
robdt): do 30.10.2020r.

Wynagrodzenie

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla

catego przedmiotu zamdéwienia wedtug oferty Wykonawcy.

taczna wartosé wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ......ccceveveeenee. 2t (stownie zt : .ecvveveeeeeeee, )

b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony nalezny podatek VAT w wysokosci 23 % tj. .....ccceeeeuuene
zt.

c) Kwota brutto: ..o zt (stownie zt: ..o )

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym

mowa w §2, wynikajgce wprost z dokumentacji oraz w szczegdlnosci nastepujgce koszty: koszty

posrednie, koszt wszelkich robdt przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych,

rozbidrkowych, porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania, utrzymania i rozbidrki placu

budowy, koszt zwigzany z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robét pod ruchem oraz

koniecznoscig utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z etapowaniem robot

budowlanych, koszty BHP, koszty przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, odwozu

nadmiaru gruntu oraz usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacja, koszty

zwigzane z przekazaniem do Zamawiajgcego destruktu asfaltowego z frezowania, obstuge

geodezyjng, koszt opracowania i wdrozenia projektow czasowej organizacji ruchu dla

poszczegdlnych zadan, jej utrzymanie w czasie trwania budowy oraz likwidacje, koszty organizacji

i utrzymania zaplecza Wykonawcy, koszty badan (pobrania prébek, badania, opracowanie

wynikdéw wraz z ich oceng) oraz inne koszty ujete w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,

koszty udziatu w cyklicznych przeglagdach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji minimum

raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach usuniecia wad i



usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych na pisemny wniosek
Zamawiajgcego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest zapfacic Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajacej z iloczynu ilosci rzeczywiscie wykonanych
robot i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, jednak wynagrodzenie to nie
moze by¢ wyzsze niz cena wskazana w formularzu oferty, badz warto$¢ ustalona aneksem do
umowy podstawowej, jesli zaistnieje konieczno$é zawarcia takiego aneksu.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona zmniejszenia
wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,
b) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot

§6

1. Decyzje o zmianie zakresu robdt podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru po
zaopiniowaniu przez Projektanta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamdwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp.

3. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo lub ekonomicznie
okolicznosciach mozliwosé rezygnacji z niektérych, przewidzianych projektem materiatéw, urzadzen
lub robét i/lub zastgpienia ich innymi.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 rozliczenie robdt zamiennych (rozwigzan zamiennych) odbywac sie
bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego,
cene robat, z ktérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdét zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamowieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegétowy robdt zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagaé, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujgcej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robdt
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

c) Kosztorys robdt zamiennych winien zostac zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robét nastepowaé bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Kosztorysu robot zamiennych.

5. Do rozliczenia robdt dodatkowych stosuje sie odpowiednio ust. 4

6. Okolicznosci wskazane w ust. 4 zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na podstawie
sporzgdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci wykonania robot
zamiennych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

§7



Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robdt okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktdry stanowi integralng czesé¢ umowy.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 2 tygodni od
podpisania umowy, wczesniej zaopiniowany przez Inspektora nadzoru, harmonogram robdt,
okreslajacy planowane terminy prac przygotowawczych oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
remontéw na poszczegdlnych Zadaniach, w rozbiciu minimum tygodniowym. Harmonogram
powinien uwzglednia¢ réwniez planowane terminy przeprowadzenia robét nawierzchniowych
(z rozbiciem na warstwy wigzace i Scieralne).

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robdt. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac pfatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zgdaé od Wykonawcy opracowania harmonogramow
szczegdtowych na poszczegdlne etapy robét. Obowigzek ten powinien byé zrealizowany w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci

§8

Zamawiajqcy dopuszcza fakturowanie w ilosci do 2 faktur w rozbiciu na fakture czesciowa

i fakture koncowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi:

a) w przypadku czeSciowego wykonania zakresu zadania: finansowy protokét odbioru robdt,
sporzadzony przez Wykonawce - potwierdzony przez strony;

b) w przypadku wykonania catego zadania finansowy protokét odbioru roboét, sporzadzony przez
Wykonawce oraz konicowy protokét odbioru robdt, sporzadzony przez Zamawiajacego -
potwierdzony przez strony.

Finansowy protokdt odbioru robét powinien zostaé wystawiony na podstawie prowadzonej przez

Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart obmiaréw) prowadzonej w formie uzgodnionej

z Inspektorem nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture konicowg wystawiong po

przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego.

Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzgdu Drdg Publicznych w Cieszynie faktury

wraz z protokotem odbioru robét: do 14 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego.

Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP:

548-26-04-548, za$ odbiorcg i ptatnikiem bedzie: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie,

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

Opodznienie robdét w stosunku do harmonogramu prac moze skutkowac wstrzymaniem ptatnosci

faktury czesciowej.

Obowigzki Zamawiajacego

§9



Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy wraz z przekazaniem uproszczonej dokumentacji technicznej, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i przedmiarami robdt poszczegélnych zadan;

b) uczestniczenia w radach technicznych/spotkaniach oraz odbiorze koricowym poszczegdlnych zadan;
c) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce faktury do siedziby Zamawiajgcego, tj. 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, wraz
z niezbednymi zatacznikami wynikajacymi z niniejszej umowy.

f)

g)
h)

j)

Obowiazki Wykonawcy

§10

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie robét budowlanych zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektows,
SST, SIWZ, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlanych, uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegélne instytucje,
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami
i z nalezytg starannoscig w taki sposéb aby nie zaktécac wiecej niz jest to konieczne, warunkdéw
zycia okolicznych mieszkarncdw oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub wewnetrznych,
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét przez caty czas trwania realizacji
zadania;

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
p.poz.,

zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy na okres
prowadzenia zadania;

przestrzeganie przepisow BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska,

utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac,

uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,

usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okresSlonych w § 11
umowy,

zadoséuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyiszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajacego —
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia zasadnosci
tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen przez
Zamawiajacego,

prowadzenie Dziennika robét (dziennika budowy), w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru
i Zamawiajgcym,

zawiadomienie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem 2 dniowym,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich
zniszczeniem,

natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczacych utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drdg i obiektow powodujacych



zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie badz za posrednictwem faxu
Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin,

p) poniesienie kosztow zwigzanych z naprawa w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce urzadzen
podziemnych, jak réwniez urzadzen naziemnych,

q) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, oswietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych oraz wszelkich innych srodkéw
niezbednych do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych uczestnikdédw ruchu drogowego,

2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora nadzoru
zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktdre sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa
oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym inspektor nie jest uprawniony do
dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia
Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia beda kierowane
do Kierownika budowy.
3. Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczacych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktdrej obecnos¢ na terenie
budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca gwarantuje, ze osoby
usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie beda miaty dalszego zwigzku z robotami
okreslonymi umowa.

4. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi lub przez

podwykonawcéw.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi

nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wiasciciela infrastruktury technicznej i wiascicieli dziatek

zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz osobom
wystepujagcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy oraz miejsc zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogow technologicznych opisanych
w umowie i SST, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zaptaty za wykonany zakres robét. Zakres
robdt wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebraé i ponownie wybudowac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu, za
wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci umowy.

Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikow

§11

1. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

2. Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniaé
(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2 2019 poz.1040 z pézn. zm.) wszystkich pracownikow,
ktdrzy w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia bedg wykonywali:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ogdlnobudowlane,

— roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe,
— roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikéw,



— roboty z zakresu zabudowy elementow drogowych typu krawezniki drogowe, obrzeza,

— roboty odwodnieniowe.

Za wyjatkiem osdéb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie, w jakim bedg

wykonywac osobiscie ww. czynnosci.
3. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest zobowigzany
na wezwanie Zamawiajgcego, przedfozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
uMowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osdéb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.
lub
b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony, przy czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy kontroli
spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym w wezwaniu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne
posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowane;j
zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem
tych oséb do wykonywania prac.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyly odpowiednie
szkolenia i ukoniczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne
itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby,
ktore nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powoddéw nie powinny
znajdowac sie na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac przez Wykonawce lub zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka
osobe. Powyzsze nie narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejacych na terenie, na ktérym prace beda wykonywane,
w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz
przekazac informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach ochronnych
i zapobiegawczych, jakie mogg zostac podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

8. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208
§1 pkt2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego jest



uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

9. Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia w umowie z podwykonawcg obowigzkéw podwykonawcy analogicznych do obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatéw

§12

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatdw nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw wiasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone w
uproszczonej dokumentacji projektowej, SST i w specyfikacjach istotnych warunkéw zamdwienia
oraz posiadac odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje i powinny zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru,
2) okazanie dokumentow okreslajgcych zgodnos¢ materiatéw z wymogami na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,
3) dostarczenia probek materiatdw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania prébek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéw;

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie bedg odpowiada¢é wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajgcego moze w uzasadnionych przypadkach zgda¢ wykonania

dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jakos¢ materiatéw i robdt nie jest

zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b) zakres zastosowanych materiatow podlegac bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot

§13

1. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koncowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i waéd
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawié¢ na witasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom szczegdétowej specyfikacji technicznej i uproszczonej
dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ od daty przekazania terenu budowy do daty
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koncowego, lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci od tego, ktory pdziniej sie konczy, za
wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak i osdb trzecich.



Podwykonawcy

§14

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

b)

...................................................................... (rodzaj/zakres)....
...................................................................... (rodzaj/zakres)....

Na potrzeby niniejszego paragrafu poprzez podwykonawce nalezy rozumieé: podwykonawce;

dalszego podwykonawce; ustugodawce, jednakze jesli przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi
o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej 20.000 zt netto
zastosowanie znajdg zapisy ust.4.

Wykonawca:

a)
b)
c)
d)

ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcy i szkody przez niego wyrzgdzone;

ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec podwykonawcéw;

nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamdwienia bez zgody Zamawiajgcego;
koordynuje prace podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia podwykonawcy do pracy.

Skierowanie podwykonawcy do robdot w ramach umowy o podwykonawstwo przekraczajgce
wartosci wskazane w ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz
spetnienia nastepujgcych wymogdw:

1)

2)

3)

c)

5)

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca réwniez
zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajacy w terminie
7 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do jej tresci;
przedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni moze zgtosic sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako
zgode na jej zawarcie;
przedtozenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umow obejmujacych dostawy i ustugi, ktore zostaty zawarte przed
dniem zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
sumaryczna wartos¢ robot zlecona podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowg;
projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
— zakresu robét przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robét;
— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;
— terminu zaptaty;
— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;
— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikdw, o ktérych
mowa w §11 ust. 3;
projekt umowy zawiera postanowienia:
— uzalezniajace ptatnosc na rzecz podwykonawcy od dokonania wczesniejszej ptatnosci przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;
— zezwalajace na dokonywanie jakichkolwiek potrgcen z naleznosci podwykonawcéw, np.:
zabezpieczenia naleznego wykonania umowy lub innych;
— wskazujgce termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoédw
o podwykonawstwo.



Zamawiajgcy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz podwykonawcy,
aumowa zostata zgloszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujacej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w_jakiej
zawarta jest umowa z Wykonawcg;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie bedg z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca przedktadajgc fakture, w przypadku wykonania czesSci robot przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcdéw
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, bgdz oswiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

b) Najpdziniej w terminie 5 dni przed zaptatg faktury Wykonawca zobowigzuje sie od dostarczenia
poswiadczonych za zgodno$¢ dowodéw zaptaty na rzecz podwykonawcéw lub oswiadczen
podwykonawcdw o uregulowaniu naleznosci zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do
umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.

c) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcom wynikajgcej z zatgcznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleznosci pomiedzy = Wykonawce
a Podwykonawcéw, réwniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleznosciom Podwykonawcéw
i naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze nie dokonac ptatnosci na rzecz podwykonawcy, ztozy¢
naleznos¢ do depozytu sgdowego lub dokonac bezposredniej ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub ztozenia kwoty
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub innych
wierzytelnosci Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,

ktorzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania podwykonawcéw solidarnie.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdéwienia mozliwos¢ dokonania zmiany

podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi by¢
uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie

wtedy, gdy nowy podwykonawca spetni warunki w zakresie nie mniejszym niz wymaganym

w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do

umowy.

Rady Techniczne

§15



Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uczestnictwa w Radach Technicznych/spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru w uzgodnionym wczes$niej terminie
(obowigzek stawiennictwa w spotkaniu ustalonym w terminie min. 3 dni wcze$niej).

Odbiory
§16

1. Po wykonaniu robét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po wykonaniu
wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca dziatajgc poprzez Kierownika Budowy
zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub korncowego wpisem do Dziennika robét (dziennika
budowy) i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbioréw branzowych
i zapewnienia udzialu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru zgodnie
z wtasciwoscia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 7 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru koncowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje
powykonawczg - Operat kolaudacyjny zawierajgcy m.in. oswiadczenie (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane) Kierownika budowy, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw, karty studni, wnioski o zatwierdzenie materiatow,
wyniki badan materiatéw, recepty, a takze korespondencje dotyczacg realizacji robdt, w tym protokoty
z Rad Technicznych, notatki ze spotkan, itd.

4. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcg wyznaczy date odbioru korncowego
w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robdét. Sktad komisji
odbiorowej ustala Zamawiajacy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru czesciowego.

5. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru, Wykonawcy i przez osoby uczestniczace
w odbiorze.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty czesciowo odebrane do czasu odbioru
koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do usuniecia
wad,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usungé, Zamawiajgcy moze odmoéwié przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyja¢ przedmiot umowy, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

8. Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7 dni
przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte
z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

10. Jezeli kwota roszczen przewyzsza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru korcowego.



Gwarancja

§17

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy
Na OKres .....ceceevveerenns miesiecy (zgodnie z ofertg), ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia po
odbiorze koricowym. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania usterek.

Strony zgodnie ustalaja, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po Uptywie .........ccceeveueee. miesiecy (zgodnie z ofertg)
liczac od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przybyé. Zamawiajgcy w trakcie
dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg byé dochodzone takie po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkdd i strat Zamawiajgcego i innych wad
fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§18

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % tj. .......... zt
w formie:
a) pienieznejtj: (przyktad)
—  kwota ...cceeerennns zt uzyskana z przeniesienia wadium wptaconego w dniu .........ccccceeuvveeennnee. na
konto Zamawiajgcego,
—  kwota .eeeeeeennnnen. zt zostanie uzupetniona przed podpisaniem umowy z Wykonawca,
lub
b) w innych formach okreslonych w SIWZ, w r&wnowartosci .........cocceevverveenen. zt.
Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego
robot za nalezycie wykonane.
Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie
wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu rekojmi.



Odstapienie od umowy

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o nastepujacych
okolicznosciach:

a) nieztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikédw na umowe o prace lub nieztozenia
dokumentdw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nieprzywrdcenia stanu zgodnego z ofertg;
b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartos$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy;

¢) nieuzasadnionego braku prowadzenia robdt przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach robét
(wskazanych w Harmonogramie robét) przez okres 2 tygodni;

d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robdt przez co najmniej 5 dni
roboczych, wystepujacych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym uprawnienie
to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiajgcego
7 — dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub
dalszego powtarzaniu sie naruszen umowy;

f) powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia woli
wystgpig od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone, a takze:

d)

e)

f)

a) Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokona inwentaryzacji robdt oraz strony przystgpia do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane prace;
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie z oferta.

Kary umowne
§20

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 3.
za opodznienia w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzier kalendarzowy opdznienia
W usunieciu wad, po uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie.

kare umownag w wysokosci 2 000 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robot objetych umowa Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia
obowigzkowi wyptaty wynagrodzenia,

za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapiséw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,



h)

za nieprzediozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkédw wynikajacych
z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Postanowienie to nie dotyczy
sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych
faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zmiana umowy
§21

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego

przez obie strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych

przypadkach:

Zmiany ogdlne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robot,

d) zmiana bedgaca skutkiem poprawy omytki oczywiste;j,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia spotek

handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakornczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika z przyczyn

lezagcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujgcych obowigzkéw Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy.

Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie roboét

oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) gdy wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) gdy wystapia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,



c)

f)

g)
h)

przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania od

rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajycego, badz z powodu wydtuzenia na wniosek

Zamawiajgcego terminu zwigzania z ofertg;

uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robadt;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami

nieruchomosci,

konieczno$¢ uwzglednienia warunkéw uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub

wiascicielami nieruchomosci,

wykonanie robét dodatkowych,

wykonanie robdt uzupetniajgcych zgodnie z przepisem prawa;

zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét, gdy wystgpi koniecznosc¢ ich

zmiany ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych

rozwigzan projektowych, ktérych zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, a wykorzystanie
innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla trwatosci
eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

wykonanie robdt zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkéw terenu budowy

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem

wiedzy technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznosé
skoordynowania innych robét.

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robdt,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

w szczegdlnosci poprzez: wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub

hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére mogga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

niesprzyjajace warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystapig wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,

normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne

w odrdznieniu od warunkdéw niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktére tacznie:

i. jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét,

ii. llos¢ dni wystepowania czynnikdw klimatycznych lub intensywnos$¢ opaddéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w punkcie i., jest wieksza od
Sredniej z ostatniego pieciolecia liczac od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesigc.

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy,
wprowadzenie zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktore
wynikajg z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych, atakze zmian powodujacych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
generujgcych oszczednosci lub poprawiajgcych parametry funkcjonalne badZz uzytkowe
obiektu badz zapewniajace dtuzsza trwatosé eksploatacyjna,

obnizenie kosztow wykonania robot a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

rezygnacje z czesci robdét wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla

wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,



r) rezygnacje z czesci zadania, jesli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegdlnosci gdy Srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia
na inne priorytetowe zadania jednostki,

s) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robét i ich wartosci ofertowych),

t) koniecznos¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

u) inne niz ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, uproszczong dokumentacijg
projektowa i SST,

v) konieczno$¢ przerwania robot w wyniku nakazu organu administracji panstwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami;

w) kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenia o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

Sposdb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowienn umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac

w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

protokét koniecznosci itp.

W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez strony

aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.

Wszelkie postanowienia zawarte w §21 powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie

koordynacji procedur udzielania zamdwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi

(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z pdzn. zm).

Reprezentanci stron

§22

Zamawiajacy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzadzania realizacjg umowy oraz
bezposrednich kontaktédw z Wykonawca sg pracownicy jednostki: ..............

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ..................... , przedstawiciela firmy
.......................... , ktéry prowadzi w imieniu Zamawiajgcego nadzoér administracyjny i techniczny oraz
finansowy nad przebiegiem realizacji remontu zadania wskazanego w §2 pkt. 1. niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani / Pana .........veneeeene. , ktéry dziata
w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie osdb
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci
umowy.

Ochrona danych osobowych

§23


https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. LNr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88).

Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osoba
fizyczng), a takze dane innych oséb fizycznych udostepnione mu przez Zamawiajgcego w sposob
i na zasadach okreslonych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO.

Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.

Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.

Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktdre przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Zapisy konicowe
§24

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest

wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu

21 dni od chwili ich zgtoszenia.

W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory

mogace wynikngé w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sgdu Wtasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy

wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie na

nastepujace adresy:

— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu

korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie

z wyzej wymienionymi danymi.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy stanowi informacje

publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji

publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1429 z pdin. zm.) oraz wyraza zgode na

przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujgcych firme/imie

i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczegdlnosci informacje o wynagrodzeniu, jakie

otrzymat z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostepnienia informacji publicznej

poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskdw o udostepnienie informacji

publicznej.



§ 27

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



