
 

Str. 1 z 22 

 

Projekt umowy 
Załącznik nr ……… 

 
UMOWA nr ……………….. 

z dnia …………………………… 
   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 
„Rozbudowa drogi powiatowej 2621S – ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie 
w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.  
 
Zawarta pomiędzy: 
Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn;  NIP: 548-26-04-548;, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….                                                                                           
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a: 
…………………......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: ........................................ (zgodnie z KRS/wpisem do działalności 
gospodarczej) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Przedmiot umowy 
§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej 5.350.000 Euro o sygnaturze ZP ……………….. 

§ 2. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą integralną część 
umowy i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrą praktyką 
budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień 
wykonania robót normami i z należytą starannością zadanie pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej 2621S – ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku 
centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”.  

2. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Decyzję nr 6 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej znak WB.6740.466.2019.TB z dnia 25.06.2019r.  

3. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
 

Zakres robót 
§ 3. 

1. Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje niżej wymieniony 
zakres robót:   
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a) rozbudowę drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 0,986 
km i szerokości 6,0 m z normatywnymi poszerzeniami na łukach od 6,5m – 6,8m, 
dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3; 

b) remont jezdni na długości 8,0m z dostosowaniem przekroju poprzecznego odcinka 
rozbudowywanego do istniejącego odcinka poza zakresem zadania; 

c) przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi: z ul. Rudowską i z ul. Myśliwską;   
d) budowę 2 peronów przystankowych;  
e) budowę chodnika dla pieszych o szer. 2m (w świetle); 
f) wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1m (wraz z krawężnikiem); 
g) przebudowę zjazdów do posesji; 
h) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem (kanał główny, studnie rewizyjne, 

studzienki ściekowe, przykanaliki);  
i) przebudowę przepustu pod ul. Długą; 
j) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją; 
k) przebudowę kolidującej sieci ORANGE; 
l) przebudowę kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej;  
m) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD: tj. wykonanie na 

wysięgniku nad przejściem dla pieszych sygnalizacji ostrzegawczej migającej naprzemiennie 
oraz wyświetlacza prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym; 

Zamówienie obejmuje także: 
a) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 
i aktualnymi normami;. 

b) inwentaryzację geodezyjną stanu rzeczywistego budowy; 
c) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 
d) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 
e) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 
f) opracowanie innych projektów technologicznych, wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB; 
 

3. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu realizacji zgodnie 
z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej 2621S – ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum 
Hażlacha (do istniejącego chodnika)” stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Dokumentacja techniczna zawiera część opisową i graficzną, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 
projekt tymczasowej organizacji ruchu, opinię geotechniczną, operat wodnoprawny. 

 
Termin wykonania robót 

§ 4. 
1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 
2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych 

zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru): do 20.11.2020 r. 

3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego 
robót): do 04.12.2020 r. 
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Wynagrodzenie 
§ 5. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone 
dla całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  
a) Kwota netto: ………………………………  zł (słownie zł : …………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %tj. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………… zł. 
c) Kwota brutto: ……………..………………  zł (słownie zł: …………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………..) 
Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.  Kwota określona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 
mowa w §2 i §3, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: 
koszt wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, rozbiórkowych, 
porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania, utrzymania i rozbiórki placu budowy, 
koszt związany z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót pod ruchem oraz koniecznością 
utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty związane z czasowym zamknięciem dla 
ruchu remontowanej drogi, koszty związane z etapowaniem robót budowlanych, koszty BHP, 
koszty przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, odwozu nadmiaru gruntu oraz 
usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, koszty przekazania 
Zamawiającemu wskazanych materiałów z rozbiórki, pełną obsługę geodezyjną, koszt 
wdrożenia czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie trwania budowy i likwidację oraz 
koszty wdrożenia docelowej organizacji ruchu, koszty organizacji i utrzymania zaplecza 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru, koszty nadzorów branżowych, koszty badań (pobrania 
próbek, badania, opracowanie wyników wraz z ich oceną), koszty projektów technologicznych 
oraz inne koszty ujęte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, koszty udziału w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (w okresie udzielonej 
gwarancji minimum raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty udziału 
w odbiorach usunięcia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przeglądów 
gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty udziału w  kontrolach 
porealizacyjnych zadania (np. instytucji kontrolujących) na pisemny wniosek Zamawiającego, 
koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek. 

4.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu rzeczywiście wykonanych robót i 
ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których 
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) 
powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena 
wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli 
zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 
a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 
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b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

Zmiana zakresu robót 
§ 6 

1. Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru        po zaopiniowaniu przez Projektanta.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 uPzp. 

3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub 
ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem 
materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  

4. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) polegające na tym, że Wykonawca wykonuje roboty 
w sposób odmienny od określonego w umowie, nie powodując jednak zwiększenia lub zmiany 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne łącznie winne spełniać 
następujące warunki:  
a) nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego 

w ofercie,  

b) mieszczą się w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczą tego samego obiektu) 
– następuje jedynie zmiana ilościowa lub jakościowa zakresu umowy, zmienia się czynność 
przewidziana do wykonania, materiał do wykorzystania, sposób wykonania, itp.  

c) zostały zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiającego (Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robót zamiennych, co zostało potwierdzone 
stosownymi dokumentami (np.: protokół konieczności),  
koszt ich wykonania nie powinien przekroczyć wartości pierwotnie planowanej w umowie 
z Wykonawcą.  

5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) 
odbywać się będzie następująco: 
a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano; 
b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych 
pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, 
Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji 
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny 
jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) 
dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 
d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 
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6. W razie wystąpienia robót dodatkowych lub robót wynikających z zastosowania art. 67 ust. 1 
pkt 6 uPzp § 6 ust. 5 lit. b)-d) stosuje się odpowiednio. 

7. Okoliczności wskazane powyżej zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu na 
podstawie sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu konieczności 
wykonania robót.  
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
§ 7. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – 
finansowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegółowy w terminie 
do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę.  

3. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu 
robót. Zmiana harmonogramu  nie wymaga zmiany treści umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu 
Inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia wyżej 
wymienionego harmonogramu.  

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania 
harmonogramów szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być 
zrealizowany w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego.  

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 
zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 
 

Warunki płatności 
§ 8. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi, obejmującymi elementy robót 
ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio 
protokołu odbioru częściowego lub końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

2. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót 
protokołami przez Inspektora Nadzoru. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie 
robót. 

3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego. 
4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury: 

nie później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru końcowego. Wykonawca 
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wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-26-04-548.  

5. Opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu prac może skutkować wstrzymaniem 
płatności faktur częściowych.  
 

Obowiązki Zamawiającego 
§ 9. 

Zamawiający obowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy; 
b) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze końcowym; 
c) dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 10. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SIWZ, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 
uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, 
obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami 
i z należytą starannością w taki sposób aby nie zakłócać więcej niż jest to konieczne, warunków 
życia okolicznych mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg publicznych lub 
wewnętrznych, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania 
realizacji zadania, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem p.poż.,  

d) zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy na okres 
prowadzenia zadania, 

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami 
i przepisów ochrony środowiska,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 
g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 
h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 
i) wykonanie robót budowlanych sprzętem wskazanym w ofercie, 
j) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych w § 11 

umowy, 
k) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 
wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami  w stosunku Zamawiającego – 
Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy  w celu wyjaśnienia 
zasadności tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych 
roszczeń przez Zamawiającego, 
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l) sporządzenie codziennego raportu z wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną 
(min. 4 zdjęcia) i przekazywanie  Zamawiającemu po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru, do godziny 12.00 dnia następnego osobiście, faxem lub w formie elektronicznej: 
 w tygodniu: do godz. 12.00 dnia następnego, 
 za piątek, sobotę i niedzielę: do poniedziałku do godz. 12.00, 
 dni świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego do 

godz. 12.00. 
Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 
kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót 
z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis 
ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację 
Inspektora nadzoru na temat zaangażowania robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu 
Inspektora Nadzoru. 

m) prowadzenie dziennika budowy, 
n) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem, 
o) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 
p) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 
q) podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia i usunięcia zagrożeń w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących 
zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bądź za pośrednictwem 
faxu Zamawiającego w ciągu 24 godzin,  

r) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 
urządzeń podziemnych, jak również urządzeń naziemnych, 

s) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym 
ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych 
środków niezbędnych do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa społeczności i innych 
uczestników ruchu drogowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pisemnych i ustnych Inspektora 
nadzoru związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz 
zgodnego z umową oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor 
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu 
Zamawiającego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Polecenia będą kierowane do Kierownika budowy.  

3. Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonania i na czas po ich 
zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

4. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robót budowalnych codzienny pobytu 
Kierownika budowy oraz stały pobytu Inżyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy 
i pozostałego personelu powinien być dostosowany do prowadzonych robót.  
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5. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zastrzeżeń i żądań Inspektora nadzoru dotyczących 
usunięcia z terenu każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na 
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca 
gwarantuje, że osoby usunięte z terenu budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały 
dalszego związku z robotami określonymi umową. 

6. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność wydłużenia ustawowego czasu pracy 
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze względów technologicznych lub organizacyjnych. 

7. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez 
podwykonawców. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi 
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej 
i właścicieli działek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego 
upoważnionym oraz osobom występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu 
budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 
w umowie i STWiORB oraz umowy o dofinansowanie, Zamawiający zastrzega możliwość 
odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. Zakres robót wadliwie wykonanych przez 
Wykonawcę należy rozebrać i ponownie wybudować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem 
wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 

 
Obowiązki wykonawcy w zakresie pracowników 

§ 11. 
1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem. 
2. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać 

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.) 
wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali: 
˗ roboty przygotowawcze, 
˗ roboty rozbiórkowe, 
˗ roboty ogólnobudowlane, 
˗ roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe, 
˗ roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników,  
˗ roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu krawężniki 

drogowe, obrzeża, 
˗ roboty odwodnieniowe,  
˗ roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych (energetyka 

i telekomunikacja). 
3. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 
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następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  
a) oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oświadczenie to powinno zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 2 wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  

lub 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, przy czym kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 
kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3) w terminie każdorazowo określonym 
w wezwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane 
w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane 
uprawnienia. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 
odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 
zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem 
ich potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji 
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez 
Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie 
narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §20 Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 
o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 
oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia tych zagrożeń.  
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8. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiającego 
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia. 

9. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy analogicznych do 
obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie.  

 
Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów 

§ 12. 
1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie stosowanych materiałów należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy czym materiały te powinny 
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone 
w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

2) okazanie dokumentów określających zgodność materiałów z wymogami na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 

3) dostarczenia próbek materiałów poprzez zapewnienie urządzeń, instrumentów i robocizny 
potrzebnej do pobrania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów; 

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzględnionego w SIWZ, dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz  przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru; 

5) zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła betoniarskiego, zbrojarni, 
wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane podczas realizacji 
zamówienia, 

6) sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości dla wykonywanych robót. 

2. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom 
Zamawiającego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  

3. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać 
wykonania dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów 
i robót nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:  
a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 
b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie. 

 
 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót 
§ 13. 

 
1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 
końcowego, przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami 
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w warunkach zimowych jak również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 
gruntowych. 

2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym 
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 
powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 
każdym względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 

3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru 
końcowego (dokonania odbioru końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności 
od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak 
i osób trzecich.  

Podwykonawcy 
§ 14 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale Podwykonawców: 
a) ……………………………………………………………. (rodzaj/zakres)……………………………………………….…….. 
b) ……………………………………………………………. (rodzaj/zakres)……………………………………….…………….. 

2. Na potrzeby ust. 4 niniejszego paragrafu poprzez Podwykonawcę należy rozumieć: 
Podwykonawcę; Dalszego Podwykonawcę; Usługodawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy 
lub usługi o wartości powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 
20.000 zł netto.  

3. Wykonawca: 
a) ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 
b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców; 
c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego; 
d) koordynuje pracę Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy 

wynikłe z nieprzystąpienia Podwykonawcy do pracy.  
4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących 
wymogów: 

a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca 
również zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający w 
terminie 7 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.  

b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający 
w terminie 7 dni może zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się 
jako zgodę na jej zawarcie; 

c) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za 
zgodność z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed 
dniem zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 
a) sumaryczna wartość robót zlecona Podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 
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b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 
 zakresu robót przewidzianych do wykonania; 
 terminu realizacji robót; 
 wynagrodzenia i zasad płatności; 
 terminu zapłaty; 
 trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 
 zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o których  

 mowa w §11 ust. 3; 
c) projekt umowy zawiera postanowienia: 

 uzależniające płatność na rzecz Podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

 zezwalające na dokonywanie jakichkolwiek potrąceń z należności Podwykonawców; 
 wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy 

lub Podwykonawcy. 
6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

o podwykonawstwo; 
7. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz Podwykonawcy, 

a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona 
bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej 
jedynie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej 
zawarta jest umowa z Wykonawcą; 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 
a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez 

podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura 
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje  się do 
dostarczenia poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub 
oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom wynikającej z załącznika do 
protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę 
a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców 
i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający wezwie 
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 
informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy. W przypadku 
zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz Podwykonawcy, złożyć 
należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek 
lub wniosek Wykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona 
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potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy. 
 

9. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 
umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
Konsorcjum, którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania Podwykonawców 
solidarnie. 

10. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 
Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 
wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowy Podwykonawca spełni warunki w zakresie  nie 
mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

Rady Budowy 
§ 15 

1.  Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania 
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiąc), w celu zapewnienia koordynacji robót, 
omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących 
nieprawidłowości lub zagrożenia.  

2.  Terminarz Rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy 
i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.  

3.  Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 
Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) 
w zależności  od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora 
nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Urzędu 
Gminy w Hażlachu. 

4.  Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo 
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5.  Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej 
realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  zobowiązany jest organizować 
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej 
w obrębie realizowanej inwestycji z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu Gminy Hażlach, 
z radnymi Powiatu Cieszyńskiego, Radnymi Gminy Hażlach, itp.). 

 
Odbiory 

§ 16 
1. Po wykonaniu robót wskazanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu oraz po 

wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca działając poprzez 
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Kierownika Budowy zgłasza gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do 
dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów 
branżowych i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
zgodnie z właściwością. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 7 dni, przed 
wyznaczonym terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora 
nadzoru dokumentację powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji 
papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. oświadczenie (zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane) Kierownika budowy  (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy), 
kierowników robót branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie 
Projektanta sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku 
rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni 
oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań 
materiałów (wraz z zestawieniem badań oraz protokołami/wynikami badań), recepty oraz 
dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną z 
rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz 
dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotycząca realizacji 
robót, w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piśmie Zamawiającego 
o gotowości do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą wyznaczy datę 
odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru 
robót. Skład komisji odbiorowej ustala Zamawiający. Zapis stosuje się odpowiednio do odbioru 
częściowego. 

5. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez 
osoby uczestniczące w odbiorze. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu 
odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad: 
a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,  
b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając 
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

8. Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem.  
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę 
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w terminie 7 dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastępczego 
zostaną pokryte z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

10. Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma 
prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

11. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z 
Zamawiającym wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego. 

 
Gwarancja 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu 

umowy na okres ………………….. miesięcy (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego 
dnia  po odbiorze końcowym. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek. 
Szczegóły dotyczące okresu i zakresu gwarancji określa Karta gwarancyjna, którą Wykonawca 
winien przedłożyć przy odbiorze końcowym zadania.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ………………….. miesięcy 
(zgodnie z ofertą) licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym. 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez 

Wykonawcę. 
5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 

wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. 
Zamawiający w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 
odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie 
przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 

7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 
gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie 
gwarancji lub rękojmi. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę 
trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych 
wad fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

 
 

Zabezpieczenie wykonania umowy 
§ 18 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % tj. .......... zł 
w formie: 
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a)  pieniężnej tj:  (przykład) 
  kwota ……………………............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu 
..................................... na konto Zamawiającego, 
  kwota ........................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,  
 lub  

b)  w innych formach określonych w SIWZ, w równowartości ..................................................zł. 
2.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem  uznania przez 
Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

3.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 
wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 19 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o następujących okolicznościach: 
a) nie złożenia wyjaśnień dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub nie 

złożenia dokumentów wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrócenia stanu 
zgodnego z ofertą; 

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto 
Wykonawcy; 

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez Wykonawcę na poszczególnych frontach 
robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres 2 tygodni; 

d) powtarzających się nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót przez co najmniej 3 dni 
robocze, występujących więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych; 

e) stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, przy czym 
uprawnienie to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez 
Zmawiającego 7 – dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku 
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń umowy; 

f) powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którejkolwiek ze stron skutki złożenia oświadczenia 
woli wystąpią od dnia otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, a także: 
a) Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona inwentaryzacji robót oraz strony przystąpią  do 

dokonania ich odbioru z zastrzeżeniem, że odebrane zostaną tylko prawidłowo wykonane 
prace; 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i odebrane prace zgodnie 
z ofertą.  

 
Kary umowne 
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§ 20 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
określonego w §4 ust. 3. 

c) w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu 
terminu złożenia sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji 
powykonawczej - Operat kolaudacyjny, określonego w § 16 ust. 3 

d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wysokości 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po upływie terminu wyznaczonego na ich 
usunięcie.  

e) za nieterminowe przekazanie do Zamawiającego sprawozdań, raportów  tj. po 
przekroczeniu 72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. l w wysokości 50,00 zł 
brutto za każdy dzień opóźnienia, 

f) karę umowną w wysokości 2 000 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania robót objętych umową Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził 
zgody. 

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom, w 
wysokości  w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi wypłaty 
wynagrodzenia, 

h) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 do zaakceptowania 
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy 
przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

i) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy 
o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

j) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokości 2 000 
zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

k) w wysokości 5 000 zł za wykonanie robót budowlanych innymi sprzętami niż 
zadeklarowane w ofercie, za każdy przypadek naruszenia, 

l) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z § 11 ust. 3-9 umowy – w wysokości 2.000 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar  z 
niezapłaconych faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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Zmiana umowy 
§ 21 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 
przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych 
przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 
A. Możliwa jest:  

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  
c) zmiana w kolejności i terminach robót, 
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 
spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 
a) przekazanie terenu budowy, 
b) przekazanie dokumentów budowy. 

B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie 
robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 
a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od 
rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego lub  bądź z powodu wydłużenia na 
wniosek Zamawiającego terminu związania ofertą; 

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp., które uniemożliwiają prowadzenie 
robót; 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 
nieruchomości  

f) konieczność uwzględnienia warunków uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 
właścicielami nieruchomości;  

g) wykonanie robót dodatkowych; 
h) wykonanie robót uzupełniających zgodnie z przepisem prawa; 
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i) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót ze względu na zasady 
wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań projektowych, których 
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszą trwałość i wytrzymałość robót, 
a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie i/lub dla 
trwałości eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;  

j) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenu budowy 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze 
stanem wiedzy technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
konieczność skoordynowania innych robót; 

k) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót,  
l) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

w szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

m) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: 
Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki 
klimatyczne, które:  
 jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem 
prowadzenia tychże robót,  
i/lub 

 Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, 
śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie m), jest 
większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. 
Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

n) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie 
umowy. 

o) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają 
z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków 
terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 
generujących oszczędności lub poprawiających parametry funkcjonalne bądź użytkowe 
obiektu, bądź zapewniające dłuższą trwałość eksploatacyjną, 

p) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 
q) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne 

dla wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, 
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r) rezygnację z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki , 
w szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały 
przeznaczenia na inne priorytetowe zadania jednostki, 

s) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych 
robót i ich wartości ofertowych), 

t) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 
u) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do 

zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i 
dokumentacją, 

v) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie 
związana bezpośrednio z wykonywanymi robotami, 

w) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 
naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 

C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli 
przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 
1) Sposób inicjowania zmian: 

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 
zmiany, 

b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 
zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub 
Zamawiającego, protokół konieczności itp. 
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 
4. Wszelkie postanowienia zawarte w §21 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 
(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z późn. zm.). 
 

Reprezentanci stron 
§ 22 

1. Zamawiający ustanawia reprezentanta dla całości zadania inwestycyjnego, którym będzie 
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta będzie 
koordynatorem realizacji i będzie odpowiadać za realizację umowy pod względem 
merytorycznym oraz zgodności z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upoważnionymi do 
kontaktu z Wykonawcą są pracownicy jednostki: …………………………………………………………………. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ......................................................., 
przedstawiciela firmy ……….…………………………………………………………………………………………….….……., 
który realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu 
Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem 
inwestycji, a także ustanawia Nadzór Autorski: …………………………………………………….………………….. 
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3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani / Pana ……………………………………., 
który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  

4. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 
wymienionych w ust. 1–3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany treści 
umowy. 
 
 

Ochrona danych osobowych 
§ 23 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą 
fizyczną), a także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Zamawiającego w 
sposób i na zasadach określonych pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.  

3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na 
umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego 
wykonania przedmiotowej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych 
osobowych przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 
upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania 
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.   

 
Zapisy końcowe 

§ 24 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawa o ochronie 
środowiska. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia  do Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w 
ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 
mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 
Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na 
następujące adresy: 
 ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 
 ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 
korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 
z wyżej wymienionymi danymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących 
firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczególności informację o 
wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępnienia 
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o 
udostępnienie informacji publicznej. 

 
§ 26 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA  
 
 
 
…………………………………………………………                                    ………………………………………………….. 
  


