Zatgcznik nr ...
Projekt Umowy

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Koriczycach Matych od
DW 937 do granicy panstwa z Republikg Czeskg — czes¢ I”.
Zawarta pomiedzy:
Powiatem Cieszynskim z siedzibg ul. Bobrecka 29, 43 — 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548,
reprezentowanym przez:

reprezeNtOWaNYM PrZEZ: .ecerceecssseseresnsssssesssssssnesssnsesnass (zgodnie z KRS/wpisem do dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
5.350.000 Euro o sygnaturze ZP........cccccceevverrvevennnennn
§2.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkow
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca integralng czesc¢
umowy i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrg praktyka budowlang,
wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robét
normami i z nalezytg starannoscig zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima
w Kaczycach i ul. Korczaka w Koriczycach Matych od DW 937 do granicy panstwa
Z Republikg Czeskq — czesc I”.

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
znak WB.6743.1661.2015 z dnia 15.12.2015 r. (w dniu 23.02.2016 r. organ administracji
architektoniczno — budowlanej potwierdzit brak sprzeciwu).

3. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju
Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie kosztow kwalifikowanych.

Zakres robot
§3.
1. Zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje nizej wymieniony
zakres robot:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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b) tymczasowag organizacje ruchu,

c) roboty rozbiorkowe,

d) zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oswietleniowe,
teletechniczne oraz gazociag),

e) odwodnienie drogi (przebudowe przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami, budowe
wodoscieku, odtworzenie rowdw),

f) modernizacje istniejgcej kanalizacji,

g) roboty ziemne,

h) krawezniki i obrzeza,

i) warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie,

j) pobocze utwardzone destruktem,

k) umocnienie skarp ptytami azurowymi,

[) roboty pozostate (regulacje studzienek, humusowanie),

m) docelowa organizacje ruchu.

Zamoéwienie obejmuje takze:

a) inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujgce petne wykonanie zadania
inwestycyjnego, zgodnie zdokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i aktualnymi normami;.

b) obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni;

c) wdrozenie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu;

d) opracowanie planu BIOZ, PZJ;

e) opracowanie innych projektéw technologicznych, wymienionych w dokumentacji
projektowe]j i STWIORB;

3. Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcemu realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamowienia zawarte jest w dokumentacji pn.: ,Przebudowa ciggu
drogi powiatowej DP 2627 S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Koriczycach Matych)
od DW 937 do granicy panstwa z Republikg Czeska — czes¢ | (odcinek ok. 2,55 km do skrzyzowania
z ul. Matejki)” stanowigcej zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dokumentacja techniczna zawiera czes¢ opisowg i graficzng, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, przedmiary roboét, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt tymczasowej
organizacji ruchu, rozpoznanie geologiczne.

Termin wykonania robot
§4.

Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.
Termin zakonczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robét objetych zamowieniem
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru): do 29.10.2021 r.

3. Termin zakonczenia zadania (odbior koricowy potwierdzony protokotem odbioru koricowego
robét): do 12.11.2021 r.

Wynagrodzenie
§ 5.

Str.2z21




1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone dla
catego przedmiotu zamdwienia wedtug oferty Wykonawcy.
2. taczna wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: ......ccceeverveeeeveeeee. ZH (StOWNIE: e, ztotych ..../100 groszy)

b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony naleiny podatek VAT w wysokosci 23 %
tj. correrrernennene. Zh (stownie: ..., ztotych ..../100 groszy)

c) Kwota brutto: .......ccccveeveeveereccennne. zt (stownie: ...oeevceverceicerceiees e /100 groszy)

Cena okreslona jest w walucie polskiej.

3. Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §2 i §3, wynikajagce wprost z dokumentacji oraz w szczegélnosci nastepujace koszty:
koszt wszelkich robét przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych, rozbiérkowych,
porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania, utrzymania i rozbiorki placu budowy,
koszt zwigzany z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji robét pod ruchem oraz koniecznoscia
utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z czasowym zamknieciem dla
ruchu remontowanej drogi, koszty zwigzane z etapowaniem robdt budowlanych, koszty BHP,
koszty przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikoéw, odwozu nadmiaru gruntu oraz
usuniecie zplacu budowy materiatéw z rozbiérki wraz zutylizacjg, koszty przekazania
Zamawiajgcemu wskazanych materiatéw z rozbiorki, petng obstuge geodezyjng, koszt wdrozenia
czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie w czasie trwania budowy i likwidacje oraz koszty
wdrozenia docelowej organizacji ruchu, koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy
i Inspektora nadzoru, koszty nadzoréw branzowych, koszty badan (pobrania prébek, badania,
opracowanie wynikéw wraz z ich oceng), koszty projektdow technologicznych oraz inne koszty
ujete w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, koszty udziatu
w cyklicznych przegladach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji minimum raz w roku)
na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty udziatu w odbiorach usuniecia wad i usterek
gwarancyjnych stwierdzonych podczas przeglagdéow gwarancyjnych na pisemny wniosek
Zamawiajgcego, koszty udzialu w kontrolach porealizacyjnych zadania (np. instytucji
kontrolujgcych) na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym wad i usterek.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajgcej z iloczynu rzeczywiscie wykonanych robét i
ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjgtkiem pozycji dla ktorych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych)
powiekszonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze niz cena
wskazana w formularzu oferty, badz wartos¢ ustalona aneksem do umowy podstawowej,
jesli zaistnieje konieczno$é zawarcia takiego aneksu.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdét w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,
b) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Zmiana zakresu robét
§6

Decyzje o zmianie zakresu robdt podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
po zaopiniowaniu przez Projektanta.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamdwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp.
Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo Ilub
ekonomicznie okolicznosciach mozliwos¢ rezygnacji z niektdrych, przewidzianych projektem
materiatéw, urzadzen lub robdt i/lub zastgpienia ich innymi.
Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajace na tym, ze Wykonawca wykonuje roboty
w sposéb odmienny od okreslonego w umowie, nie powodujac jednak zwiekszenia lub zmiany
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne facznie winne spetniac
nastepujgce warunki:
a) nie powodujg zwiekszenia zakresu swiadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,

b) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczg tego samego obiektu) —
nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jakosciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnosc
przewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.

c) zostaty zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robdt zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci),

d) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ warto$ci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.

W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robét zamiennych (rozwigzan zamiennych)

odbywac sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robot z ktérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robdét zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegdtowy robdt zamiennych stanowiacy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujgcej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robdt
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

c) Kosztorys robdt zamiennych winien zostaé zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robdét nastepowacd bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robot zamiennych.

W razie wystgpienia robdt dodatkowych lub robét wynikajacych z zastosowania art. 67 ust. 1

pkt 6 uPzp § 6 ust. 5 lit. b)-d) stosuje sie odpowiednio.

Okolicznosci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu

na podstawie sporzgdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu koniecznosci

wykonania robat.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7.

Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robdét okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng czes¢ umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegétowy harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegétowy w terminie do
7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robot. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia wyzej
wymienionego harmonogramul.
Jesli Zamawiajacy uzna za stosowne, moze zgda¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramow
szczegdtowych na poszczegdlne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci
§8.
Rozliczenie robot odbywad sie bedzie fakturami cze$ciowymi, obejmujgcymi elementy roboét
ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu odbioru czesciowego Ilub koncowego zatwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Faktury czesciowe wystawiane bedg najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu robdt
protokotami przez Inspektora Nadzoru. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture konicowg wystawiong
po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego.
Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej faktury:
do 7 dni kalendarzowych od odbioru koncowego zadania.
Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
odbiorca: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP:
548-26-04-548.
Opodznienie robdt w stosunku do harmonogramu prac moze skutkowaé wstrzymaniem ptatnosci
faktur czesciowych.
Obowiazki Zamawiajacego
§9.

Zamawiajgcy obowigzany jest do:
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a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania

b)
c)

a)

b)

d)
e)
f)
g)
h)
j)

k)

umowy;
uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koricowym;
dokonania zapfaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy
§10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIORB, SIWZ, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych,
uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegélne instytucje, obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z nalezytg starannoscia
w taki sposéb aby nie zaktéca¢ wiecej niz jest to konieczne, warunkéw zycia okolicznych
mieszkancow oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub wewnetrznych,
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt przez caty czas trwania
realizacji zadania,
zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem p.poz.,
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy na okres
prowadzenia zadania,
przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska,
utrzymanie na biezgco porzadku w miejscu wykonania prac,
uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,
usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,
wykonanie robét budowlanych sprzetem wskazanym w ofercie,
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w § 11
umowy,
zado$éuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajgcego —
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczen przez Zamawiajgcego,
sporzadzenie codziennego raportu z wykonanych robét wraz z dokumentacja fotograficzng (min.
4 zdjecia) iprzekazywanie Zamawiajgcemu po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru, do godziny 12.00 dnia nastepnego osobiscie, faxem lub w formie elektronicznej:

a) w tygodniu: do godz. 12.00 dnia nastepnego,
b) za pigtek, sobote i niedziele: do poniedziatku do godz. 12.00,
¢) dniswigteczne wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia roboczego
do godz. 12.00.
W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robét budowalnych (przestdj
w robotach budowlanych lub ich zakoriczenie) w dniu objetym raportem, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku dotgczenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej.
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Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych
oraz kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robot
z uwzglednieniem podziatu robdt na podwykonawcéw, czas pracy Wykonawcy robdt, opis
ewentualnych przeszkdd w wykonywaniu robdt. Raport powinien réwniez zawierac
informacje Inspektora nadzoru na temat zaangazowania robét, kadrowego Wykonawcy oraz
Zespotu inspektora Nadzoru.

m) prowadzenie dziennika budowy,

n)

o)

p)

q)

zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem,

przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem,

natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich sprawach dotyczacych utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku
uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektéw powodujgcych
zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bgdz za posrednictwem faxu
Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin,

poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawa w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
urzgdzen podziemnych, jak rowniez urzadzen naziemnych,

dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym
ogrodzen, poreczy, oSwietlenia, sygnatéw i znakéw ostrzegawczych oraz wszelkich innych
srodkéow niezbednych do ochrony robdt, wygody i bezpieczeristwa spotecznosci i innych
uczestnikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora
nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz
zgodnego z umowa oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu
Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia beda kierowane do Kierownika budowy.
Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo robdét na czas ich wykonania i na czas po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robot budowalnych codzienny pobytu
Kierownika budowy oraz staty pobytu Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy
i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do prowadzonych robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczgcych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos$é na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozgdang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zgdanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczno$é¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych.
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Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego S$rodkami transportowymi lub przez
podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespofowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej
i wiascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujgcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdéw technologicznych opisanych
w umowie i STWIORB oraz umowy o dofinansowanie, Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé
odmowy zaptaty za wykonany zakres robdt. Zakres robdét wadliwie wykonanych przez
Wykonawce nalezy rozebra¢ i ponownie wybudowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Wykonawcy nie beda przystugiwac¢ zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia
naleznego z wykonanej poprawnie czesci umowy.

Obowigzki wykonawcy w zakresie pracownikéw
§ 11.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.

Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniaé

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z pdzn. zm.) wszystkich

pracownikéw, ktdrzy w trakcie realizacji niniejszego zamowienia bedg wykonywali:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ogdlnobudowlane,

- roboty z zakresu wykonania podbudéw pod nawierzchnie drogowe,

- roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikow,

- roboty z zakresu zabudowy galanterii betonowej typu krawezniki drogowe, obrzeza,

- roboty odwodnieniowe,

- roboty w zakresie zabezpieczenia urzadzen obcych (energetyka, telekomunikacja i gaz).

W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest

zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozyé Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych

nastepujgce dokumenty potwierdzajgce, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

lub
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce/Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy

kontroli spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym

W wezwaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane

w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktédrych mowa w zdaniu

poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samga wiedze i kwalifikacje oraz wymagane

uprawnienia. O planowane] zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié

Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktore

zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty

odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do

wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich

potwierdzenia, albo zinnych powoddédw nie powinny znajdowaé sie na terenie inwestycji

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez

Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe. Powyzsze nie

narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Personel Wykonawcy oraz podwykonawcow

o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktéorym prace bedg wykonywane,

w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich beda srodki ochrony indywidualnej

oraz przekazaé informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak rowniez o dziataniach

ochronnych izapobiegawczych, jakie moga zostaé podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.

208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego

jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany

do zawarcia w umowie z podwykonawcg obowigzkéw podwykonawcy analogicznych

do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow
§12.
Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatéw nalezy:
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2.

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wifasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje ipowinny
zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,

2) okazanie dokumentéw okreslajgcych zgodnosé materiatéw z wymogami na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,

3) dostarczenia probek materiatéw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania prébek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéw;

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednionego w SIWZ, dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

5) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytworni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére beda wykorzystane podczas realizacji
zamowienia,

6) sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci dla wykonywanych robét.

Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie beda odpowiada¢ wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazgda ich usuniecia.

Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajagcego moze w uzasadnionych przypadkach Zzadaé

wykonania dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatéw

i robodt nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b)zakres zastosowanych materiatdw podlega¢ bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot
§13.

1. Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty

i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
koncowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru koricowego robdt), lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci
od tego, ktéry pdzniej sie koniczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak
i 0sdb trzecich.
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Podwykonawcy

§14
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale Podwykonawcéw:
Q) e e e et (rOdzaj/ZaKI@S) .ccveeeeeeeecreceeeeteee ettt s r s
D) e (rodzaj/ZaKIeS) .ccvcueeeeeeecie ettt er e s er s

Na potrzeby ust. 4 niniejszego paragrafu poprzez Podwykonawce nalezy rozumieé:
Podwykonawce; Dalszego Podwykonawce; Ustugodawce jesli przedmiotem umowy sg dostawy
lub ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej

20.000 zt netto.

Wykonawca:

a) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;

b) ma obowigzek terminowo regulowac wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcéw;

c) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamodwienia bez zgody Zamawiajgcego;

d) koordynuje prace Podwykonawcéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robét w ramach umowy o podwykonawstwo,

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujgcych

wymogow:

n) przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
réwniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do jej tresci.

0) przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni moze zgtosi¢ sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje
sie jako zgode na jej zawarcie;

p) przedtozenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem umow obejmujgcych dostawy i ustugi, ktére zostaty zawarte przed
dniem zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:

a) sumaryczna warto$¢ robét zlecona Podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia

okres$lonego niniejszg umowa;

b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:

—zakresu robot przewidzianych do wykonania;

—terminu realizacji robét;

—wynagrodzenia i zasad ptatnosci;

—terminu zapfaty;

—trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;

—zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw, o ktérych
mowa w §11 ust. 3;

c) projekt umowy zawiera postanowienia:

e uzalezniajace ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcy od dokonania wczesniejszej ptatnosci
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;
e zezwalajgce na dokonywanie jakichkolwiek potrgcen z nalezno$ci Podwykonawcow;

Str.11z21




6.

8.

9.

10.

e wskazujgce termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw
o podwykonawstwo;
Zamawiajacy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz Podwykonawcy,
aumowa zostata zgloszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujace;j
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w jakiej

zawarta jest umowa z Wykonawcg;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywac sie bedg z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca przedktadajagc fakture, w przypadku wykonania czesci robdt przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, badz oswiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

b) Najpdiniej w terminie 10 dni przed zaptatg faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$é¢ dowoddéw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub
oswiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.

¢) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleinej Podwykonawcom wynikajgcej z zatgcznika
do protokotu odbioru zawierajgcego podziat naleznosci pomiedzy Wykonawce
a Podwykonawcéw, réwniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleznosciom Podwykonawcow
i naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
informacji dotyczacej zasadnos$ci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze nie dokona¢ ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozy¢
naleznos¢ do depozytu sgdowego lub dokonac¢ bezposredniej ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona
potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum,

ktérzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcdéw solidarnie.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdéwienia mozliwos¢ dokonania zmiany

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi by¢
uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji,
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wyfacznie wtedy, gdy nowy Podwykonawca spetni warunki w zakresie nie mniejszym niz
wymaganym w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rady Budowy

§15
. Wykonawca (przy wspotpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robdt,
omoéwienia robdt pozostajgcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.
. Terminarz Rad budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy
i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.
. Uczestnikami Rad budowy bedg obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony
Wykonawcy w skfadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym)
w zaleznosci od potrzeb, zespot Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Urzedu Gminy
Zebrzydowice.
. W toku rzeczowej realizacji Zamawiajgcy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad budowy z
wiekszg czestotliwoscia (nawet raz na tydzien).
. Udziat w radach budowy innych oséb uczestniczgcych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej
realizacji, Wykonawca przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkancami, z przedstawicielami Urzedu Gminy
Zebrzydowice, z Radnymi Powiatu Cieszyriskiego, Radnymi Gminy Zebrzydowice , itp.).

Odbiory
§16

Po wykonaniu robdét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po
wykonaniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, Wykonawca dziatajgc poprzez
Kierownika Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajagcego o terminach odbiorow
branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
zgodnie z wiasciwoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 7 dni, przed wyznaczonym
terminem odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
dokumentacje powykonawczg - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajgcg m.in. osSwiadczenie (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane) Kierownika budowy (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy),
kierownikdw robét branzowych, Inspektora nadzoru i inspektoréw branzowych, oswiadczenie
Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, wykaz zmian (jesli byty wprowadzone w toku
rzeczowej realizacji wraz z zatacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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10.

11.

certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiarow,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty gestoréw urzgdzen obcych, karty studni
oraz sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan
materiatéw (wraz z zestawieniem badan oraz protokotami/wynikami badan), recepty oraz
dokumentacje fotograficzng sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzng z rzeczowej realizacji
robot (w szczegdlnosci robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu) oraz dokumentacje
fotograficzng powykonawczg, a takie korespondencje dotyczaca realizacji robdt, w tym
protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piSmie Zamawiajgcego

o gotowosci do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcg wyznaczy date

odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru

robot. Sktad komisji odbiorowej ustala Zamawiajgcy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru
czesciowego.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokdt odbioru podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréw nadzoru, Wykonawcy i przez

osoby uczestniczgce w odbiorze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty cze$ciowo odebrane do czasu odbioru

koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usungé¢, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyjgé przedmiot umowy, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

Usuniecie usterek i wad musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajacy

moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7

dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte

z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

Jezeli kwota roszczen przewyzisza wartos¢ zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy ma

prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia

co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym

wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Gwarancja
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu

umowy na okres ......... miesiecy (zgodnie z ofertg), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia po
odbiorze korncowym. Szczegdty dotyczgce okresu i zakresu gwarancji okresla Karta gwarancyjna
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zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, ktérg Wykonawca winien przedtozyé
przy odbiorze kohicowym zadania.

. Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ..... miesiecy (zgodnie z ofertg)
liczac od nastepnego dnia po odbiorze koricowym.

. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przyby¢. Zamawiajacy
w trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyzszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkdd i strat Zamawiajgcego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy
§18

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
L ROt zt (Stownie: .oovveveeeee e, ztotych ...... /100 groszy) w formie:
Strony ustalaja, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia, pod warunkiem uznania przez
Zamawiajgcego roboét za nalezycie wykonane.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie
wykorzystana cze$é zostanie zwrdcona po uptywie okresu rekojmi.

Odstapienie od umowy
§19
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o nastepujacych okolicznosciach:
a) nie ztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentdéw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrdcenia stanu
zgodnego z ofertg;
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b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robot (wskazanych w Harmonogramie roboét) przez okres 2 tygodni;

d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robét przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zmawiajgcego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszefh umowy;

f) powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérejkolwiek ze stron skutki ztozenia o$wiadczenia

woli wystgpig od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone, a takze:

a) Zamawiajgcy wraz z Wykonawca dokona inwentaryzacji robot oraz strony przystgpig do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane
prace;

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferta.

Kary umowne
§20

Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

b) w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy opdznienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
okreslonego w §4 ust. 3.

c) w wysokosci 100 zt, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia po przekroczeniu
terminu zfozenia sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji
powykonawczej - Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 16 ust. 3

d) za opdinienia w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy opdznienia w usunieciu wad, po uptywie terminu wyznaczonego na ich
usuniecie.

e) zanieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan, raportéw tj. po przekroczeniu
72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. | w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien opdznienia,

f) kare umowng w wysokosci 2 000 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robét objetych umowg Podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody.
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1)

2)

g) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom, w
wysokosci  w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

h) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapiséw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

i) za nieprzedtozenie w terminie wynikajgcym z zapisdw zawartych w §14 Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

j) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci 2 000
zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

k) w wysokosci 5 000 zt za wykonanie robdt budowlanych innymi sprzetami niz zadeklarowane
w ofercie, za kazdy przypadek naruszenia,

) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkdéw
wynikajgcych z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych

faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zmiana umowy
§21

Zmiana umowy dla swej waznos$ci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych
przypadkach:
Zmiany ogélne:
Mozliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,
b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,
c) zmiana w kolejnosci i terminach robdt,
d) zmiana bedgca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,
e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,
Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia
spotek handlowych zgodnie z kodeksem spdtek handlowych, sukcesji z mocy prawa.
Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:
Mozliwe jest przedtuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujgcych obowigzkéw Zamawiajgcego:
a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazanie dokumentow budowy.
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B. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie

robdt oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

j)

k)

m)

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos,

przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania od
rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego lub badZz z powodu wydtuzenia na
whiosek Zamawiajgcego terminu zwigzania ofertg;

uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktdre uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci

koniecznos¢ uwzglednienia warunkéw uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub
wtascicielami nieruchomosci;

wykonanie robdét dodatkowych;

wykonanie robét uzupetniajgcych zgodnie z przepisem prawa;

zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych rozwigzan projektowych, ktérych
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszg trwato$¢ i wytrzymatosé robdt,
a wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla
trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

wykonanie robdét zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkéw terenu budowy
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze
stanem wiedzy technicznej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznos¢
skoordynowania innych robét;

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposéb wykonania robét,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
w szczegdlnosci poprzez: wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktdre moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne

w odréznieniu od warunkdw niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktére:

— jezeli wystgpig to, biorgc pod wuwage wymogi reziméw technologicznych
determinujgcych wykonanie poszczegdlnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze robét,
i/lub

— llo$¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opaddéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w punkcie m), jest wieksza
od $redniej z ostatniego pieciolecia liczagc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
porownawczym bedzie miesiac.

n) dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy.

0) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikaja
z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw
terenowych, a takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,
generujgcych oszczednosci lub poprawiajgcych parametry funkcjonalne badz uzytkowe
obiektu, badz zapewniajace dtuzszg trwatosc eksploatacyjng,

p) obnizenie kosztéw wykonania robét a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

q) rezygnacje z czesci robot wynikajacych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla
wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,

r) rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia
na inne priorytetowe zadania jednostki,

s) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robot i ich wartosci ofertowych),

t) koniecznosé skoordynowania robdt z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,

u) inne niz,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ
i dokumentacja,

v) konieczno$é przerwania robdt w wyniku nakazu organu administracji panstwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

w) kazdy przypadek ,,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposob inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy

opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub

Zamawiajgcego, protokot koniecznosci itp.
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3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

Wszelkie postanowienia zawarte w §21 powinny by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi
(Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r., z pézn. zm.).

Reprezentanci stron
§22
Zamawiajgcy ustanawia reprezentanta dla cafosci zadania inwestycyjnego, ktérym bedzie
jednostka organizacyjna: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie. Jednostka ta bedzie
koordynatorem realizacji i bedzie odpowiada¢ za realizacje umowy pod wzgledem
merytorycznym oraz zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie. Osobami upowaznionymi do
kontaktu z Wykonawcg sg pracownicy jednNOStKi: .....ucceeceeeie i et st
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru, W 0SODIE .......ceeveceecive e e , ktory
realizuje swoje zadania poprzez zespdt Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu
Zamawiajgcego nadzér administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem inwestycji,
a takze ustanawia Nadzor Autorski: .....eeeeeeeeeeeececceiese e
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani/Pana ........ccceceeeveeesreenerenen. , ktéry
dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.
Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie oséb
wymienionych w ust. 1-3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany tresci
umowy.
Ochrona danych osobowych
§23
Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LNr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobg
fizyczng), a takze dane innych oséb fizycznych udostepnione mu przez Zamawiajgcego
w sposdb i na zasadach okreslonych pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia —
Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.
Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych
na umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcow) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.
Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytgcznie osoby pisemnie
upowaznione, ktére przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.
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Zapisy koricowe
§24

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, prawa o ochronie srodowiska.

2. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wynikng¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sadu
Wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i beda przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie
na nastepujace adresy:

— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzadu Drdg Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn/ Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.

7. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2176 z pdéin. zm.) oraz wyraza zgode
na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujacych
firme/imie inazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczegdlnosci informacje
0 wynagrodzeniu, jakie otrzymat z tytutu wykonania niniejszej umowy na potrzeby
udostepnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie
wnioskow o udostepnienie informacji publicznej.

§ 26
Umowe sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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