Projekt umowy

na wykonanie robét budowlanych dla zadania:
»Remont drogi powiatowej 2602S ul. Goreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiedzy
torami PKP”.

Zawarta pomiedzy:

Powiatem Cieszynskim z siedzibg 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez
Magdalene Suchanek — Kowalska Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych

w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa

z dnia 1 grudnia 2016 nr W0.0027.43.2016

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajagcym”

reprezentoOWanymM PrZEZ: ...ceecceeeseecseeesseesssnsesnees (zgodnie z KRS/wpisem do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej) zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcga”

Przedmiot umowy
§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o sygnaturze.........

§2.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw
okres$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, stanowigcg integralng cze$¢ umowy
i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrg praktykg budowlang, wiedza
techniczng, obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi na dzien wykonania robdét normami
i z nalezytg starannoscig zadanie pn.: ,Remont drogi powiatowej 2602S ul. Goreckiej
w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiedzy torami PKP”.

2. Zadanie realizowane bedzie w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych nr
WB.6743.1120.2020 przyjete bez sprzeciwu przez organ architektoniczno — budowlany w dniu
19.11.2020r.

Zakres robot
§3.
1. Zadanie stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje:
1.1.  Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
a) remont konstrukcji jezdni o szerokosci 7,0m;
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b) remont chodnikéw dla pieszych po istniejgcym sladzie o szer. od 1,50m;
c) remont pobocza o szerokosci 1m (wraz z kraweznikiem);
d) remont zjazdéw do poses;ji;
e) remont (wymiane) wpustow kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami;
f) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej;
g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
h) roboty wykonczeniowe.
1.2. Zamowienie obejmuje takze:

a) Inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujgce petne wykonanie zadania
remontowego zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i aktualnymi warunkami,

b) Obstuge realizacyjng geodezyjna, pomiar powykonawczy,

c) Opracowanie wdrozenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,

d) Opracowanie planu BIOZ i PZJ,

e) Opracowanie na potrzeby prowadzenia robdét innych projektéw technologicznych
i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

2. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcego realizacji zgodnie

z przedmiotem niniejszego zamodwienia zawarte jest w dokumentacji pn.: ,Remont drogi
powiatowej 2602S — ul. Géreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiedzy torami PKP”
stanowigcej zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Dokumentacja techniczna
zawiera czes¢ opisowq i graficzng, uzgodnienia branzowe, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robodt, przedmiary robdét oraz schemat odtworzenia istniejgcego oznakowania
pionowego i poziomego.

Termin wykonania robot
§4.

1. Termin rzeczowego rozpoczecia inwestycji — niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy.

2. Termin zakoniczenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robét objetych zaméwieniem
i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru): do 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Termin zakonczenia zadania (odbiér kornicowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego
robét): do 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie
§5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone dla catego przedmiotu zamdwienia wedtug oferty Wykonawcy.
2. tgczng warto$é wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalajg w wysokosci:

a) Kwota netto: .......ccceeeevennee ZE (STOWNIE! et s e e e e e snsns snssn s )
b) Do powyiszej kwoty zostanie doliczony naleiny podatek VAT w wysokosci 23 %

| FROORORR ZE. (STOWNIE: oo ceeeeeecreeerreecreeee st eeeesneeeeeseaessnesnneesssassses sonnessnsessassnssenasesans )
c) Kwota brutto: .........cceeuueenee ZE (STOWNIE: et creeeeceecrnneecaeeeseesseaessnesenseesnsassseesssasssnsenes )

Cena okreslona jest w walucie polskie;j.
3. Kwota okreslona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §2 i §3, wynikajgce wprost z dokumentacji technicznej wraz ze Specyfikacjg Techniczna
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz SWZ, oraz w szczegdlnosci nastepujace koszty:
koszty posrednie, koszty okreslone w STWIORB — D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne, koszty
wszystkich robdt przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszacych, rozbiérkowych,
porzadkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszty opracowania,
zatwierdzenia, wdrozenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu , koszty
zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWIORB i SWZ, koszt zwigzany
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji robét pod ruchem oraz koniecznoscig utrzymania
ruchu pieszego podczas realizacji, koszty zwigzane z czasowym zamknieciem dla ruchu
remontowanej drogi, koszty zwigzane z etapowaniem robdét budowlanych, koszty BHP, koszty
przekopéw kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, odwozu nadmiaru gruntu koszty
zwigzane z segregacjg i oczyszczeniem oraz przekazaniem do Zamawiajgcego materiatow z
rozbidrki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego); koszty usuniecia z placu budowy pozostatych
(nie przekazywanych Zamawiajgcemu) materiatow z rozbiérki wraz z utylizacjg; koszty
organizacji i utrzymania biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami
STWIORB, koszty zwigzane z urzgdzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego, petng
obstuge geodezyjng, koszty wszelkich pomiaréw i badan (pobrania probek, badania,
opracowanie wynikéw wraz z ich oceng), koszty zwigzane z przygotowaniem szczegdtowych
projektéw technologicznych, projektéw uzupetniajgcych i innych niezbednych opracowan dla
realizacji robdt, koszty ustug obcych na rzecz budowy, koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych
robot, koszty nadzoréw branzowych i koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenach
kolejowych oraz koszty innych wymagan wynikajgcych z wydanych warunkéw/ uzgodnien
poszczegdlnych gestoréw/wtascicieli urzgdzen bedgcych zatgcznikiem do SWZ, koszty
wykonania robét budowlanych zgodnie z umowa, dokumentacjg techniczng, STWiORB, SWZ,
warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych, przy szczegdlnym zachowaniu
warunkéw BHP, uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje
(w tym uzgodnienia branzowe), obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich
wykonywania normami oraz sztukg budowlang, koszty udziatu w cyklicznych przegladach
gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji minimum 1 raz w roku) na pisemny wniosek
Zamawiajgcego, koszty udzialu w odbiorach usuniecia wad i usterek gwarancyjnych
stwierdzonych podczas przegladdw gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiajgcego, koszty
usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek, koszty udziatu w kontrolach
porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek Zamawiajgcego,

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzany jest zapfaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikajgcej z iloczynu rzeczywiscie wykonanych robot
i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjgtkiem pozycji dla ktérych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia cen ryczattowych)
powiekszonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie moze by¢ wyzsze niz cena
wskazana w formularzu oferty, badz wartos¢ ustalona aneksem do umowy podstawowej, jesli
zaistnieje koniecznos¢ zawarcia takiego aneksu.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany ceny w przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdét w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporzgdzonego kosztorysu powykonawczego,
b) wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Str.3z22




6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robét
§6

1. Decyzje o zmianie zakresu robét podejmie Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
po zaopiniowaniu przez Projektanta.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamodwienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 uPzp.

3. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno — uzytkowo lub
ekonomicznie okolicznosciach mozliwosé rezygnacji z niektdrych, przewidzianych projektem
materiatéw, urzadzen lub robét i/lub zastgpienia ich innymi.

4. Roboty zamienne (rozwigzania zamienne) polegajace na tym, ze Wykonawca wykonuje roboty
w sposéb odmienny od okreslonego w umowie, nie powodujac jednak zwiekszenia lub zmiany
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne facznie winne spetnia¢
nastepujgce warunki:

a) nie powodujg zwiekszenia zakresu $wiadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,

b) mieszczg sie w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczg tego samego obiektu) —
nastepuje jedynie zmiana ilosciowa lub jako$ciowa zakresu umowy, zmienia sie czynnos¢
przewidziana do wykonania, materiat do wykorzystania, sposéb wykonania, itp.

c) zostaty zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robdt zamiennych, co zostato potwierdzone
stosownymi dokumentami (np.: protokét koniecznosci),

d) koszt ich wykonania nie powinien przekroczy¢ wartosci pierwotnie planowanej w umowie
z Wykonawca.
5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robét zamiennych (rozwigzan zamiennych)

odbywac sie bedzie nastepujaco:

a) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, cene robdét z ktdérych zrezygnowano;

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robot zamiennych, oparty na cenach
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamodwieniu lub w przypadku nowych
pozycji kosztorys szczegdtowy robdt zamiennych stanowigcy wycene indywidualng,
Zamawiajgcy ma prawo wymagacé, aby nowe pozycje zostaty ustalone w drodze mediacji
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej
wystepujgcej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty posrednie) dla robét
najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;

¢) Kosztorys robdt zamiennych winien zostac zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.

d) Rozliczenie robét nastepowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu robdt zamiennych.

6. W razie wystgpienia robét dodatkowych lub robdt wynikajacych z zastosowania art. 214 ust. 1
pkt 7 uPzp stosuje sie odpowiednio.
7. Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie

okazuje sie zbedne dla wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe, badz
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rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki,
w szczegolnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia na
inne priorytetowe zadania jednostki bgdz nastgpi utrata uzyskanego dofinansowania, przy czym
zamowienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokosci 80% wartosci zamdwienia.
Okoliczno$ci wskazane powyzej zostang wprowadzone do umowy w formie aneksu na
podstawie sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu koniecznosci
wykonania robét.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
§7.

Wartosci finansowe, terminy realizacji poszczegdlnych robét okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, ktory stanowi integralng cze$é umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat szczegétowy harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaze
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegétowy w terminie do
7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.
Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu
robot. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany tresci umowy.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespetnienia tego wymogu
Inspektor nadzoru moze wstrzymac ptatnosé faktury Wykonawcy, az do czasu ztozenia wyzej
wymienionego harmonogramu.
Jesli Zamawiajgcy uzna za stosowne, moze zgda¢ od Wykonawcy opracowania harmonogramoéw
szczegbtowych na poszczegdlne etapy robdt. Obowigzek ten powinien by¢ zrealizowany
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia zgdania przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy
zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Warunki ptatnosci
§8.

Rozliczenie robdt odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi, obejmujgcymi elementy robdt
ujete w harmonogramie rzeczowo — finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu odbioru czesciowego Ilub koricowego zatwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).
Faktury czesciowe wystawiane bedg najwyzej raz w miesigcu, po wykonaniu i odebraniu robét
protokotami przez Inspektora Nadzoru.
Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong po
przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego.
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6.

7.

Podstawe do wystawienia faktury (czesciowej i koicowej) stanowi finansowy protokét odbioru
robot sporzagdzony przez Wykonawce i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokot odbioru
robot sporzadzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawce ksigzki obmiaréw (lub kart
obmiaréw) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.

Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarzgdu Drég Publicznych w Cieszynie
ostatniej faktury wraz z finansowym protokotem odbioru robdt oraz protokotem odbioru
koricowego robot: do 7 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi fakture na nabywce: Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarzgd Drég Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn.

Obowiazki Zamawiajacego
§9.

Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania

b)
c)

f)

g)
h)

j)

umowy;
uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze koricowym;
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy
§ 10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWiIORB, SWZ, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi wykonywania robét budowlanych,
uwzgledniajgc warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje, obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z nalezytg starannoscia
w taki sposéb aby nie zaktéca¢ wiecej niz jest to konieczne, warunkéw zycia okolicznych
mieszkancow oraz dostepu lub uzytkowania drég publicznych lub wewnetrznych,
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt przez caty czas trwania
realizacji zadania,
zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem p.poz.,
posiadanie przez caty okres realizacji zamdwienia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia,
przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz, oraz prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami
i przepiséw ochrony srodowiska,
utrzymanie na biezgco porzgdku w miejscu wykonania prac,
uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu sprzed wejscia na budowe,
usuniecie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym,
zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace do wykonania czynnosci okreslonych w § 11
umowy,
zados$éuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom oséb trzecich zwigzanych ze szkodami
powstatymi w zwigzku wykonaniem prac zwigzanych z robotami budowlanymi. W przypadku
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k)

o)

p)

a)

wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku Zamawiajacego —

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia

zasadnosci tych roszczen oraz zwrdci¢ wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych

roszczen przez Zamawiajgcego,

sporzadzenie codziennego raportu z wykonanych robét wraz z dokumentacja fotograficzng (min.

4 zdjecia) iprzekazywanie Zamawiajagcemu po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru, do godziny 12.00 dnia nastepnego osobiscie, faxem lub w formie elektronicznej:

— w tygodniu: do godz. 12.00 dnia nastepnego,

— za pigtek, sobote i niedziele: do poniedziatku do godz. 12.00,

— dni Swiateczne wydtuzajg termin przekazania raportu, do najblizszego dnia roboczego
do godz. 12.00,

w przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robét budowalnych (przestdj

w robotach budowlanych lub ich zakonczenie) w dniu objetym raportem, Wykonawca jest

zwolniony z obowigzku dotaczenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej.

Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz

kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane asortymenty robét z uwzglednieniem

podziatu robdt na podwykonawcdw, czas pracy Wykonawcy robét, opis ewentualnych przeszkéd

w wykonywaniu robdt. Raport powinien réwniez zawieraé informacje Inspektora nadzoru na

temat zaangazowania robét, kadrowego Wykonawcy oraz Zespotu Inspektora Nadzoru.

prowadzenie dziennika budowy,

zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem,

przerwanie robét na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich

zniszczeniem,

natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczgcych utrudnienia

w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia i usuniecia zagrozen w przypadku

uszkodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek elementéw drég i obiektéw powodujgcych

zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bgdz za posrednictwem faxu

Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin,

poniesienie kosztéw zwigzanych z naprawg w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce

urzgdzen podziemnych, jak rowniez urzadzen naziemnych,

dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, w tym

ogrodzen, poreczy, osSwietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych oraz wszelkich innych

srodkdw niezbednych do ochrony robdt, wygody i bezpieczernstwa spotecznosci i innych

uczestnikéw ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen pisemnych i ustnych Inspektora

nadzoru zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz

zgodnego z umowa oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor

Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu

Zamawiajgcego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy. Polecenia bedg kierowane do Kierownika budowy.
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Wykonawca zatrudnia niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonania i na czas po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robdét budowalnych codzienny pobytu
Kierownika budowy oraz staty pobytu Inzyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy
i pozostatego personelu powinien by¢ dostosowany do prowadzonych robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do zastrzezen i zgdan Inspektora nadzoru dotyczgcych
usuniecia z terenu kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbata w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérej obecnos¢ na
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepozadang. Wykonawca
gwarantuje, ze osoby usuniete z terenu budowy na zadanie Inspektora nadzoru nie bedg miaty
dalszego zwigzku z robotami okreslonymi umowa.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznos$¢ wydtuzenia ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego S$rodkami transportowymi lub przez
podwykonawcéow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespotowi
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom wtasciciela infrastruktury technicznej
i wtascicieli dziatek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym oraz osobom wystepujgcym po stronie Zamawiajgcego dostepu do terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku niestosowania sie przez Wykonawce do wymogdw technologicznych opisanych
w umowie i STWiIORB, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ odmowy zapfaty za wykonany zakres
robét. Zakres robét wadliwie wykonanych przez Wykonawce nalezy rozebra¢ i ponownie
wybudowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie bedg przystugiwaé zadne
roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego z wykonanej poprawnie czesci
umowy.

Obowiazki wykonawcy w zakresie pracownikéw
§11.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych danym Zleceniem.
Wykonawca obowigzany jest przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniac
(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wszystkich pracownikéw, ktérzy w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia beda wykonywali:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ogdlnobudowlane,
- roboty z zakresu wykonania podbuddéw pod nawierzchnie drogowe,
- roboty z zakresu wykonania nawierzchni drég, chodnikdw,
- roboty z zakresu zabudowy elementdw drogowych typu krawezniki drogowe, obrzeza
- roboty odwodnieniowe.
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3. W celu weryfikacji realizacji zobowigzania okreslonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest
zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego, przedfozy¢ Zamawiajgcemu do 3 dni roboczych
nastepujgce dokumenty potwierdzajgce, ze osoby te sg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika;

lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez,
adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

c) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierajgce w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji umowy

kontroli spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 3) w terminie kazdorazowo okreslonym
W wezwaniu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia. O planowane] zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

6. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktére nie powinny byé dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, albo zinnych powoddw nie powinny znajdowaé sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe. Powyzsze nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §20 Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcow
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktéorym prace bedg wykonywane,
w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich bedg srodki ochrony indywidualnej
oraz przekazac informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
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ochronnych izapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

8. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art.
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiajgcego
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

9. Zasady powyisze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
do zawarcia w umowie z podwykonawcg obowigzkéw podwykonawcy analogicznych
do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatéw
§12.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatow nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, przy czym materiaty te powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje ipowinny
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru;

2) okazanie dokumentéw okreslajgcych zgodnos¢ materiatdw z wymogami na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru;

3) dostarczenia probek materiatdw poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentéw i robocizny
potrzebnej do pobrania prébek i zbadania jakosci, wagi i iloSci uzytych materiatéw;

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednionego w SWZ, dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

5) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytwadrni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktére bedg wykorzystane podczas realizacji
zamowienia,

6) sporzadzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci dla wykonywanych robét.

2. Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materialy nie beda odpowiadaé wymogom

Zamawiajgcego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.

3. Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajgcego moze w uzasadnionych przypadkach zgdaé
wykonania dodatkowych badan materiatéw. W przypadku, gdy sie okaze, ze jako$¢ materiatéw

i robodt nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:

a) koszt takich badan obcigzy Wykonawce,

b)zakres zastosowanych materiatéw podlegac bedzie wymianie, a wykonane roboty naprawie.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot
§13.
1. Wykonawca powinien chronié¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
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koricowego, przekazania obiektu do uzytkowania oraz zabezpiecza¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych jak réwniez przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wad
gruntowych.

2. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktérym

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn
powstaty - naprawié¢ na wtasny koszt w taki sposéb, aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymaganiom szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do daty

a)

b)

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koricowego (dokonania odbioru koricowego robdt), lub do czasu usuniecia wad — w zaleznosci
od tego, ktéry pdzniej sie koriczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiajgcego jak
i 0s6b trzecich.

Podwykonawcy
§14
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale Podwykonawcéw:
Q) e et st naans (rodzaj/zakres) ....cccceveceeeeerieseeeree e
D) e (rodzaj/zakres) ....cccueveceveereree s

Wykonawca przed przystgpieniem do robét obowigzany jest podaé¢ nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw jezeli sg juz znani. W przypadku pdZniejszego powierzenia
robét podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do podania ww. danych przed
powierzeniem robot. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do informowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.
Wykonawca:
a) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrzadzone;
b) ma obowigzek terminowo regulowa¢ wszelkie zobowigzania wobec Podwykonawcéw;
¢) nie podzleci Podwykonawcom innych czesci zamodwienia bez zgody Zamawiajgcego;
d) koordynuje prace Podwykonawcdéw i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé i za przerwy wynikte
z nieprzystgpienia Podwykonawcy do pracy.
Skierowanie podwykonawcy do robdét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub
podwykonawcy bedgcego ustugodawcg lub dostawcg, jesli przedmiotem umowy sg dostawy lub
ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego netto lub powyzej 20.000
zt.,, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego oraz spetnienia nastepujgcych
wymogow:
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca
rowniez zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiajgcy w
terminie 10 dni wyrazi zgode na zawarcie umowy lub zgtosi pisemne zastrzezenia do jej
tresci,
przedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiajgcego uprzednio tresci w terminie 7
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5.

6.

7.

8.

dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 10 dni moze zgtosié pisemny sprzeciw do
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje sie jako jej akceptacje.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jesli:
a) sumaryczna warto$é robét zlecona Podwykonawcom jest wyzsza od wartosci wynagrodzenia
okreslonego niniejszg umowa;
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
— zakresu robdt przewidzianych do wykonania;
— terminu realizacji robét;
— wynagrodzenia i zasad ptatnosci;
— terminu zapfaty;
— trybu rozwigzania umowy w przypadku rozwigzania niniejszej umowy;
— zobowigzania do ztozenia dokumentéw w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow,
o ktérych mowa w §11 ust. 3;
c) projekt umowy:
- uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem;
- nie zawiera postanowien okreslajgcych faczng maksymalng wysokos¢ kar umownych;
- wskazuje termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoédw
o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w przypadku uchylania sie od zaptaty zobowigzanego na rzecz Podwykonawcy,
aumowa zostata zgloszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujacej
jedynie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych w walucie w jakiej

zawarta jest umowa z Wykonawcg;

Rozliczenia z Podwykonawcami odbywad sie bedg z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca przedktadajgc fakture, w przypadku wykonania czesci robdt przez
podwykonawce, dokona podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcow
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a i 1b do umowy, badz oswiadczy, ze faktura
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

b) Najpdziniej w terminie 10 dni przed zapfatg faktury Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia poswiadczonych za zgodno$¢ dowodéw zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub
oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu naleznosci zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powdd niezaptacenia faktur.

c) W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych powyzej Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom wynikajgcej z zatgcznika do
protokotu  odbioru  zawierajgcego  podziat naleznosci pomiedzy  Wykonawce
a Podwykonawcéw, réwniez gdy kwota zaptaty jest rowna naleznosciom Podwykonawcow
i naliczonych kar umownych.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej
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9.

10.

informacji dotyczacej zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy. W przypadku
zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze nie dokonac¢ ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, ztozy¢
naleznos¢ do depozytu sgdowego lub dokonac¢ bezposrednie] ptatnosci.

e) W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub ztozenia kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy dokona
potracenia wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy

o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum,

ktorzy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego za zobowigzania Podwykonawcow solidarnie.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji zamdéwienia mozliwos¢ dokonania zmiany

Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a takze zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawce. Zmiana podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca obowigzany jest wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rady Budowy
§15

. Wykonawca (przy wspodtpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania

cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesigc), w celu zapewnienia koordynacji robot,
omoéwienia robot pozostajgcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.

. Terminarz Rad budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy przekazaniu placu budowy

i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji.

. Uczestnikami Rad budowy bedg obowigzkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony

Wykonawcy w sktadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiajgcym)
w zaleznosci od potrzeb, zespot Inspektora nadzoru (w sktadzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Urzedu Gminy
Skoczéw.

. Udziat w radach budowy innych osdb uczestniczgcych w realizacji zadania bedzie kazdorazowo

ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej

realizacji, Wykonawca przy wspétpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest organizowac
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej
w obrebie realizowanej inwestycji z mieszkaricami, z przedstawicielami Urzedu Gminy Skoczdw,
z radnymi Powiatu Cieszynskiego, Radnymi Gminy Skoczéw, itp.).
Odbiory
§16
Po wykonaniu robdt wskazanych w poszczegdlnych pozycjach harmonogramu oraz po
wykonaniu wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy, Wykonawca dziatajgc poprzez
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Kierownika Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego wpisem do

dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o terminach odbiorow

branzowych i zapewnienia udziatu w nich przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

zgodnie z whasciwoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu na minimum 7 dni, przed wyznaczonym

terminem odbioru koricowego sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru

dokumentacje powykonawczg - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajgcg m.in. oSwiadczenie (zgodnie z ustawg

Prawo budowlane) Kierownika budowy (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy),

kierownikdéw robot branzowych, Inspektora nadzoru i inspektoréw branzowych, oswiadczenie

Projektanta sprawujgcego nadzor autorski, wykaz zmian (jesli byly wprowadzone w toku

rzeczowej realizacji wraz z zaftacznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiardw,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty gestoréw urzadzen obcych, karty studni
oraz sprawozdania z wykonanych robdt, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan
materiatéw (wraz z zestawieniem badan oraz protokotami/wynikami badan), recepty oraz
dokumentacje fotograficzng iinwentaryzacje sprzed realizacji, dokumentacje fotograficzng

z rzeczowej realizacji robdt (w szczegdlnosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) oraz

dokumentacje fotograficzng powykonawczg, a takze korespondencje dotyczaca realizacji robét,

w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

. Jezeli Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piSmie Zamawiajgcego

o gotowosci do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym i z Wykonawcg wyznaczy date

odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru

robét. Sktad komisji odbiorowej ustala Zamawiajgcy. Zapis stosuje sie odpowiednio do odbioru
czesciowego.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora/Inspektoréow nadzoru, Wykonawcy i przez

osoby uczestniczgce w odbiorze.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty cze$ciowo odebrane do czasu odbioru

koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru usterek i wad:

a) jezeli wady przedmiotu umowy nie dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) jezeli wady przedmiotu umowy dajg sie usungé, Zamawiajgcy moze odmowié przyjecia
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad lub przyjgé przedmiot umowy, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

Usuniecie usterek i wad musi zostaé potwierdzone protokotem.

. Jezeli Wykonaweca nie usunie wykrytych wad w terminie okreslonym dwustronnie, Zamawiajgcy

moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w terminie 7
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dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastepczego zostang pokryte
z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

10. Jezeli kwota roszczen przewyzsza warto$é zabezpieczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych.

11. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiajgcym
wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Gwarancja
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu
UMOWY N OKIeS ..ovveveereieeeceeecie e (zgodnie z oferty), ktéry rozpoczyna sie od nastepnego dnia
po odbiorze konicowym. Szczegdly dotyczace okresu izakresu gwarancji okresla Karta
gwarancyjna (zatacznik nr 4 do umowy), ktérg Wykonawca winien przedtozy¢ przy odbiorze
kornicowym zadania.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ............... (zgodnie
z ofertg) liczac od nastepnego dnia po odbiorze koncowym.

3. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

4. Gwarancjg objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia materiaty dostarczone przez
Wykonawce.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy wyznaczy
termin dokonania ogledzin, na ktére Wykonawca zobowigzany jest przybyé. Zamawiajacy
w trakcie dokonywania ogledzin wyznaczy termin usuniecia wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady
odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat tego na pismie przed
uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

7. Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji
lub rekojmi.

8. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze wykonanie powyziszego przez osobe trzecig, a koszty
wykonania zastepczego zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkéd i strat Zamawiajgcego i innych
wad fizycznych i prawnych, powstatych wskutek prowadzonych prac.

Zabezpieczenie wykonania umowy
§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
Fe e ZE (STOWNIE...ceeeee et er e
w formie: Gwarancji Ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad
i usterek.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
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a) pieniezne;j tj: (przyktad)

— KWOta oo zt uzyskana z przeniesienia wadium wptaconego w dniu
..................................... na konto Zamawiajgcego,

—kwota ...coovvvveeeeeen, zt zostanie uzupetniona przed podpisaniem umowy z Wykonawca, lub
b) w innych formach okreslonych w SWZ, w r&Wnowartosci ......eeecvveeevieeeeiciieeeeiee e zt.
Strony ustalaja, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana czes$¢ zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia, pod warunkiem  uznania przez
Zamawiajgcego robét za nalezycie wykonane.

Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzy dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, a jej nie
wykorzystana czes¢ zostanie zwrdcona po uptywie okresu rekojmi.

Odstapienie od umowy
§19

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o nastepujacych okolicznosciach:

a) nie ztozenia wyjasnien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na umowe o prace lub nie
ztozenia dokumentéw wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrécenia stanu
zgodnego z ofertg;

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom na kwote wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robét przez Wykonawce na poszczegdlnych frontach
robot (wskazanych w Harmonogramie roboét) przez okres 2 tygodni;

d) powtarzajgcych sie nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robdt przez co najmniej 3 dni
robocze, wystepujgcych wiecej niz 1 raz w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych;

e) stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce, przy czym
uprawnienie to realizuje sie w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez
Zmawiajgcego 7 —dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania sie naruszeft umowy;

f) powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérejkolwiek ze stron skutki ztozenia oswiadczenia

woli wystgpig od dnia otrzymania oswiadczenia przez drugg strone, a takze:

a) Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg dokona inwentaryzacji robot oraz strony przystgpig do
dokonania ich odbioru z zastrzezeniem, ze odebrane zostang tylko prawidtowo wykonane
prace;

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za prawidtowo wykonane i odebrane prace zgodnie
z oferta.
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Kary umowne
§20
1. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

b) w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 3.

c) w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki po przekroczeniu terminu ztozenia
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej -
Operat kolaudacyjny, okreslonego w § 16 ust. 3

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy, po uptywie terminu
wyznaczonego na ich usuniecie.

e) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan, raportow tj. po przekroczeniu
72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. I) w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi wyptaty
wynagrodzenia,

g) za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapisdw zawartych w §14 do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zi, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

h) za nieprzedtozenie w terminie wynikajagcym z zapisdw zawartych w §14 Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii/kserokopii zawartej umowy
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek
uchybienia temu obowigzkowi,

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokosci
2 000 zt, za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

j) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajacych z § 11 ust. 3-9 umowy — w wysokosci 2.000 zt.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych przez Zamawiajgcego kar z niezaptaconych
faktur, a po zaptaceniu wszystkich faktur — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy.

Zmiana umowy
§21
1. Zmiana umowy dla swej waznos$ci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego
przez obie strony.
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2.

1)

2)

Zamawiajgcy przewiduje wielokrotng mozliwos¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej

wymienionych przypadkach:

Zmiany ogdlne:

Mozliwa jest:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robét,

d) zmiana bedgca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa,

Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjgtkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia

spotek handlowych zgodnie z kodeksem spoétek handlowych, sukcesji z mocy prawa.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie:

Mozliwe jest wielokrotne przedtuzenie terminu zakoficzenia umowy, jezeli opdznienie to wynika

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato

wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujgcych obowigzkéw

Zamawiajgcego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy.

Mozliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub

wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na:

a) wystepujgce opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) wystepujace opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

c) przedtuzenie procedury przetargowej spowodowane przez ztozenie odwotania od
rozstrzygniecia postepowania przez Zamawiajgcego lub badZ z powodu wydtuzenia na
whniosek Zamawiajgcego terminu zwigzania ofertg;

d) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp., ktdre uniemozliwiajg prowadzenie
robot;

e) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robdt, a takze koniecznos¢ uwzgledniania
poczynionych ustalen i uzgodnien;

f) wykonanie robdt dodatkowych, koniecznych do prawidtowego wykonania umowy;

g) wykonanie robdt uzupetniajgcych zgodnie z przepisami prawa;

h) zmiane zastosowanych materiatdw i technologii wykonania robot ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, a takze w przypadku nieadekwatnych rozwigzan projektowych, ktdrych
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszg trwatos¢ i wytrzymatos¢ robét,
a wykorzystanie innych materiatéw i technologii bedzie korzystne technicznie i/lub dla
trwatosci eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;

Str. 18z 22




j)

k)

o)

p)
a)

r)

wykonanie robét zamiennych w zwigzku z wystgpieniem warunkéw terenowych budowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej zgodnie ze

stanem wiedzy technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznos¢
skoordynowania innych robét;

rezygnacje z wykonania niektérych roboét lub zakresu ze wzgledu na ich nieprzydatnosé

w zwigzku z zaistniatymi warunkami terenowymi lub ich zastgpienie innymi, bardziej

adekwatnymi rozwigzaniami technicznymi;

zmiany stanu prawnego, ktére majg wptyw na sposdb wykonania robdt,

warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

w szczegolnosci poprzez: wystgpienie warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej,

rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatdéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne i ich nastepstwa:

Gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,

normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne

w odréznieniu od warunkdw niesprzyjajacych — to takie warunki klimatyczne, ktére:

— jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi rezimdéw technologicznych
determinujacych wykonanie poszczegdlnych robadt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia
tychze robét,
i/lub

— llo$é dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnosé¢ opaddéw (deszczu,
$niegu, gradu, itp.) skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w punkcie m), jest wieksza
od Sredniej z ostatniego pieciolecia liczagc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem
poréwnawczym bedzie miesiac.

dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej, ktére uniemozliwia wykonanie umowy.

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikaja

z btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkow

terenowych, a takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji,

generujgcych oszczednosci lub poprawiajgcych parametry funkcjonalne badz uzytkowe
obiektu, badz zapewniajgce dtuzszg trwatosc eksploatacyjng,

obnizenie kosztow wykonania robdt a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

rezygnacje z czesci robdt wynikajgcych z projektu, jesli ich wykonanie okazuje sie zbedne dla

wykonania zadania, biorgc pod uwage warunki terenowe,

rezygnacje z czesci zadania, jezeli jego wykonanie bedzie sprzeczne z interesem jednostki, w

szczegdblnosci gdy srodki finansowe przeznaczone na ten cel bedg wymagaty przeznaczenia

na inne priorytetowe zadania jednostki bgdz nastgpi utrata uzyskanego dofinansowania,
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s) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych
robét i ich wartosci ofertowych),
t) koniecznosé skoordynowania robdét z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym,
u) inne niz,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacjg,

v) konieczno$é przerwania robét w wyniku nakazu organu administracji panistwowej, nie
zwigzana bezposrednio z wykonywanymi robotami,

w) kazdy przypadek ,sity wyzszej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (zywiotowym), ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy jezeli

przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:

1) Sposdb inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,

b) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, protokdt koniecznosci itp.

3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy.

Reprezentanci stron
§22
Zamawiajgcy wyznacza osoby upowaznione do nadzorowania i zarzadzania realizacjg umowy
oraz bezposrednich kontaktéw z Wykonawcg, ktorymi sg pracownicy jednostki

realizuje swoje zadania poprzez zespdt Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu
Zamawiajgcego nadzér administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji
zadania. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
prawo budowlane.

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor Autorski: .......coeceeeevviveviennene.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0s0bie Pani/Pana ........cceeceereeseereeseeseesnesnesnssneeneenen. ,
ktory dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

Strony zastrzegajg obowigzek niezwtocznego informowania o kazdorazowej zmianie o0sdéb
wymienionych w ust. 1-4. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany tresci
umowy.
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Ochrona danych osobowych
§23

Strony zgodnie oswiadczajg, iz w zakresie ochrony danych osobowych dziatajg zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LNr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88 z pdzn. zm.).
Zamawiajgcy informuje, iz bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobg
fizyczng), a takze dane innych oséb fizycznych udostepnione mu przez Zamawiajgcego w sposéb
i na zasadach okreslonych pkt 21 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO.
Strony przekazujg sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (oséb zatrudnionych na
umowe o prace, umowe zlecenie i podwykonawcéw) w zakresie niezbednym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugg strone umowy.
Strony oswiadczajg, iz dostep do danych osobowych posiadajg wytacznie osoby pisemnie
upowaznione, ktdre przeszty szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony zobowigzujg sie do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niz zostato to okreslone w Umowie.

Zapisy koricowe
§24
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie Srodowiska.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili ich zgtoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogace wynikng¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu Sadu
Wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie oswiadczenia Stron umowy sktadane w wykonaniu postanowien niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym lub doreczane osobiscie
na nastepujgce adresy:
— ze strony Zamawiajgcego na adres Powiatowego Zarzgdu Drdg Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
— ze strony Wykonawcy — dane jak w komparycji umowy.
Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu
korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z wyzej wymienionymi danymi.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$é¢ niniejszej umowy, w tym jego dane
osobowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
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2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéora moze zosta¢ udostepniona przez
Zamawiajgcego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej na potrzeby udostepnienia
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskow
o udostepnienie informacji publicznej.

§ 26
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Signature Not Verified

Dokument podﬁsran\y zez Ewa Rytek
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