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Projekt umowy 

 

UMOWA nr ……………. 
z dnia …………………….. 

   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 
„Remont drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiędzy 
torami PKP”. 
 
Zawarta pomiędzy: 
Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez 
Magdalenę Suchanek – Kowalską Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, działającego na podstawie pełnomocnictwa  
z dnia 1 grudnia 2016 nr WO.0027.43.2016 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………………….. (zgodnie z KRS/wpisem do ewidencji działalności 
gospodarczej) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Przedmiot umowy 
§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 
275 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o sygnaturze……… 

§ 2. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącą integralną część umowy 
i w niniejszej umowie, zgodnie z projektem technicznym, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą 
techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami 
i z należytą starannością zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej 
w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiędzy torami PKP”.  

2. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr 
WB.6743.1120.2020 przyjęte bez sprzeciwu przez organ architektoniczno – budowlany w dniu 
19.11.2020r. 

 
Zakres robót 

§ 3. 
1. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, obejmuje:  
1.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

a) remont konstrukcji jezdni o szerokości 7,0m; 
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b) remont chodników dla pieszych po istniejącym śladzie o szer. od 1,50m;  
c) remont pobocza o szerokości 1m (wraz z krawężnikiem); 
d) remont zjazdów do posesji; 
e) remont (wymianę) wpustów kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami; 
f) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej; 
g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 
h) roboty wykończeniowe. 

1.2. Zamówienie obejmuje także: 
a) Inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 

remontowego zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 
i aktualnymi warunkami, 

b) Obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, 
c) Opracowanie wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu, 
d) Opracowanie planu BIOZ i PZJ, 
e) Opracowanie na potrzeby prowadzenia robót innych projektów technologicznych 

i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
2. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego realizacji zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w dokumentacji pn.: „Remont drogi 
powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiędzy torami PKP” 
stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokumentacja techniczna 
zawiera część opisową i graficzną, uzgodnienia branżowe, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, przedmiary robót oraz schemat odtworzenia istniejącego oznakowania 
pionowego i poziomego. 

 
Termin wykonania robót 

§ 4. 
1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 
2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem 

i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru): do 18 tygodni od dnia podpisania umowy. 

3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego 
robót): do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 

Wynagrodzenie 
§ 5. 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
kosztorysowe ustalone dla całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączną wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  
a) Kwota netto: …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………)  
b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 % 

tj. ……………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………………………….) 
c) Kwota brutto: …………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………….) 
Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.  Kwota określona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 
mowa w §2 i §3, wynikające wprost z dokumentacji technicznej wraz ze Specyfikacją Techniczną 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz SWZ, oraz w szczególności następujące koszty: 
koszty pośrednie, koszty określone w STWiORB – D-M.00.00.00 Wymagania ogólne, koszty 
wszystkich robót przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszących, rozbiórkowych, 
porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy, koszty opracowania, 
zatwierdzenia, wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu , koszty 
zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB i SWZ, koszt związany 
z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót pod ruchem oraz koniecznością utrzymania 
ruchu pieszego podczas realizacji, koszty związane z czasowym zamknięciem dla ruchu 
remontowanej drogi, koszty związane z etapowaniem robót budowlanych, koszty BHP, koszty 
przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, odwozu nadmiaru gruntu koszty 
związane z segregacją i oczyszczeniem oraz przekazaniem do Zamawiającego materiałów z 
rozbiórki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego); koszty usunięcia z placu budowy pozostałych 
(nie przekazywanych Zamawiającemu) materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją; koszty 
organizacji i utrzymania biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami 
STWiORB, koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego, pełną 
obsługę geodezyjną, koszty wszelkich pomiarów i badań (pobrania próbek, badania, 
opracowanie wyników wraz z ich oceną), koszty związane z przygotowaniem szczegółowych 
projektów technologicznych, projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla 
realizacji robót, koszty usług obcych na rzecz budowy, koszty ekspertyz dotyczących wykonanych 
robót, koszty nadzorów branżowych i koszty związane z prowadzeniem robót na terenach 
kolejowych oraz koszty innych wymagań wynikających z wydanych warunków/ uzgodnień 
poszczególnych gestorów/właścicieli urządzeń będących załącznikiem do SWZ, koszty 
wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, STWiORB, SWZ, 
warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy szczególnym zachowaniu 
warunków BHP, uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje 
(w tym uzgodnienia branżowe), obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich 
wykonywania normami oraz sztuką budowlaną, koszty udziału w cyklicznych przeglądach 
gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji minimum 1 raz w roku) na pisemny wniosek 
Zamawiającego, koszty udziału w odbiorach usunięcia wad i usterek gwarancyjnych 
stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty 
usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek, koszty udziału w kontrolach 
porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek Zamawiającego,  

4.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu rzeczywiście wykonanych robót 
i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za wyjątkiem pozycji dla których 
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych) 
powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena 
wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli 
zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu. 

5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 
a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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6.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
Zmiana zakresu robót 

§ 6 
1. Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem nadzoru 

po zaopiniowaniu przez Projektanta.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 uPzp. 
3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub 

ekonomicznie okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem 
materiałów, urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi. 

4. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne) polegające na tym, że Wykonawca wykonuje roboty 
w sposób odmienny od określonego w umowie, nie powodując jednak zwiększenia lub zmiany 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Roboty zamienne łącznie winne spełniać 
następujące warunki:  
a) nie powodują zwiększenia zakresu świadczenia rzeczowego wykonawcy zawartego w ofercie,  

b) mieszczą się w przedmiocie umowy o roboty budowlane (tj. dotyczą tego samego obiektu) – 
następuje jedynie zmiana ilościowa lub jakościowa zakresu umowy, zmienia się czynność 
przewidziana do wykonania, materiał do wykorzystania, sposób wykonania, itp.  

c) zostały zakwalifikowane przez przedstawicieli Zamawiającego (Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub Projektanta) do kategorii robót zamiennych, co zostało potwierdzone 
stosownymi dokumentami (np.: protokół konieczności),  

d) koszt ich wykonania nie powinien przekroczyć wartości pierwotnie planowanej w umowie 
z Wykonawcą.  

5. W sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 rozliczenie robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) 
odbywać się będzie następująco: 
a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę robót z których zrezygnowano; 
b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych 
pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, 
Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji 
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej 
występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót 
najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 
d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 
6. W razie wystąpienia robót dodatkowych lub robót wynikających z zastosowania art. 214 ust. 1 

pkt 7 uPzp stosuje się odpowiednio. 
7. Zamawiający dopuszcza rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie 

okazuje się zbędne dla wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, bądź 
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rezygnację z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki, 
w szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia na 
inne priorytetowe zadania jednostki bądź nastąpi utrata uzyskanego dofinansowania, przy czym 
zamówienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokości 80% wartości zamówienia. 

8. Okoliczności wskazane powyżej zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu na 
podstawie sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu konieczności 
wykonania robót.  
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
§ 7. 

1. Wartości finansowe, terminy realizacji poszczególnych robót określa harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania, który stanowi integralną część umowy.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował szczegółowy harmonogram rzeczowo – 
finansowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru przekaże 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony ww. harmonogram szczegółowy w terminie do 
7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę.  

3. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu 
robót. Zmiana harmonogramu  nie wymaga zmiany treści umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu 
Inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia wyżej 
wymienionego harmonogramu.  

5. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 
szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być zrealizowany 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego.  

6. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 
zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 
 

Warunki płatności 
§ 8. 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi, obejmującymi elementy robót 
ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wystawionymi na podstawie odpowiednio 
protokołu odbioru częściowego lub końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

2. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu i odebraniu robót 
protokołami przez Inspektora Nadzoru.  

3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  
5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po 

przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego. 
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6. Podstawę do wystawienia faktury (częściowej i końcowej) stanowi finansowy protokół odbioru 
robót sporządzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez strony. Finansowy Protokół odbioru 
robót sporządzany jest na podstawie prowadzonej przez Wykonawcę książki obmiarów (lub kart 
obmiarów) w formie uzgodnionej przez Inspektora nadzoru.  

7. Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie 
ostatniej faktury wraz z finansowym protokołem odbioru robót oraz protokołem odbioru 
końcowego robót: do 7 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 
43-400 Cieszyn.  
 

Obowiązki Zamawiającego 
§ 9. 

Zamawiający obowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania 

umowy; 
b) uczestniczenia w Radach Budowy oraz odbiorze końcowym; 
c) dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 10. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SWZ, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 
uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi 
przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością 
w taki sposób aby nie zakłócać więcej niż jest to konieczne, warunków życia okolicznych 
mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg publicznych lub wewnętrznych, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania 
realizacji zadania, 

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem p.poż.,  

d) posiadanie przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorcy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, 

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami 
i przepisów ochrony środowiska,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 
g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 
h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 
i) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych w § 11 

umowy, 
j) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 
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wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku Zamawiającego – 
Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wyjaśnienia 
zasadności tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych 
roszczeń przez Zamawiającego, 

k) sporządzenie codziennego raportu z wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 
4 zdjęcia) i przekazywanie Zamawiającemu po uzyskaniu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru, do godziny 12.00 dnia następnego osobiście, faxem lub w formie elektronicznej: 
 w tygodniu: do godz. 12.00 dnia następnego, 
 za piątek, sobotę i niedzielę: do poniedziałku do godz. 12.00, 
 dni świąteczne wydłużają termin przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego 

do godz. 12.00, 
w przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robót budowalnych (przestój 
w robotach budowlanych lub ich zakończenie) w dniu objętym raportem, Wykonawca jest 
zwolniony z obowiązku dołączenia do raportu dziennego dokumentacji fotograficznej. 
Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 
kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane asortymenty robót z uwzględnieniem 
podziału robót na podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód 
w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację Inspektora nadzoru na 
temat zaangażowania robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu Inspektora Nadzoru. 

l) prowadzenie dziennika budowy, 
m) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z 2 dniowym wyprzedzeniem, 
n) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem, 
o) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 
p) podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia i usunięcia zagrożeń w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących 
zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bądź za pośrednictwem faxu 
Zamawiającego w ciągu 24 godzin,  

q) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 
urządzeń podziemnych, jak również urządzeń naziemnych, 

r) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym 
ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych 
środków niezbędnych do ochrony robót, wygody i bezpieczeństwa społeczności i innych 
uczestników ruchu drogowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pisemnych i ustnych Inspektora 
nadzoru związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz 
zgodnego z umową oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym Inspektor 
Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu 
Zamawiającego, tj. nie posiada prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Polecenia będą kierowane do Kierownika budowy.  
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3. Wykonawca zatrudnia niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonania i na czas po ich 
zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązania 
wynikającego z umowy. 

4. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania robót budowalnych codzienny pobytu 
Kierownika budowy oraz stały pobytu Inżyniera Budowy. Czas pobytu Kierownika budowy 
i pozostałego personelu powinien być dostosowany do prowadzonych robót.  

5. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zastrzeżeń i żądań Inspektora nadzoru dotyczących 
usunięcia z terenu każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na 
terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca 
gwarantuje, że osoby usunięte z terenu budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały 
dalszego związku z robotami określonymi umową. 

6. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność wydłużenia ustawowego czasu pracy 
w dni robocze lub w dni wolne od pracy ze względów technologicznych lub organizacyjnych. 

7. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez 
podwykonawców. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, zespołowi 
Inspektora nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej 
i właścicieli działek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego 
upoważnionym oraz osobom występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu 
budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 
w umowie i STWiORB, Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres 
robót. Zakres robót wadliwie wykonanych przez Wykonawcę należy rozebrać i ponownie 
wybudować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 
roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części 
umowy. 

 
Obowiązki wykonawcy w zakresie pracowników 

§ 11. 
1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem. 
2. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać 

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali: 
˗ roboty przygotowawcze, 
˗ roboty rozbiórkowe, 
˗ roboty ogólnobudowlane, 
˗ roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe, 
˗ roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników,  
˗ roboty z zakresu zabudowy elementów drogowych typu krawężniki drogowe, obrzeża 
˗ roboty odwodnieniowe. 
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3. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest 
zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 
następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierające w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika;  

lub 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących czynności wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony, przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;  

lub 

c) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierające w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 
kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3) w terminie każdorazowo określonym 
w wezwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane 
w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane 
uprawnienia. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły 
odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane 
zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do 
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 
potwierdzenia, albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji 
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez 
Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie 
narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §20 Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców 
o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 
oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 
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ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania 
lub ograniczenia tych zagrożeń.  

8. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 
208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel Zamawiającego 
jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia. 

9. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy analogicznych 
do obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie.  

 
 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów 
§ 12. 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie stosowanych materiałów należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy czym materiały te powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone 
w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

2) okazanie dokumentów określających zgodność materiałów z wymogami na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru; 

3) dostarczenia próbek materiałów poprzez zapewnienie urządzeń, instrumentów i robocizny 
potrzebnej do pobrania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów; 

4) wykonanie opracowania roboczego, uwzględnionego w SWZ, dokumentacji projektowej, 
STWiORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru; 

5) zgłoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru węzła betoniarskiego, zbrojarni, 
wytwórni mas bitumicznych oraz laboratorium, które będą wykorzystane podczas realizacji 
zamówienia, 

6) sporządzenia i przekazania do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości dla wykonywanych robót. 

2. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom 
Zamawiającego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia. 

3. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać 
wykonania dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów 
i robót nie jest zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:  
a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 
b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie. 

 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót 

§ 13. 
1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 
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końcowego, przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami 
w warunkach zimowych jak również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 
gruntowych. 

2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym 
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 
powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 
każdym względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 

3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru 
końcowego (dokonania odbioru końcowego robót), lub do czasu usunięcia wad – w zależności 
od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak 
i osób trzecich.  

 
Podwykonawcy 

§ 14 
1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale Podwykonawców: 

a) ………………………………………………………. (rodzaj/zakres) …………………………………………………………. 
 

b) ………………………………………………………. (rodzaj/zakres) …………………………………………………………. 
 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót obowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli podwykonawców jeżeli są już znani. W przypadku późniejszego powierzenia 
robót podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do podania ww. danych  przed 
powierzeniem robót. Wykonawca zobowiązuje się również do informowania Zamawiającego o 
wszelkich zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.  

3. Wykonawca: 
a) ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 
b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców; 
c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego; 
d) koordynuje pracę Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe 

z nieprzystąpienia Podwykonawcy do pracy.  
4.  Skierowanie podwykonawcy do robót budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub 

podwykonawcy będącego usługodawcą lub dostawcą,  jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub 
usługi o wartości powyżej 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 20.000 
zł., wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących 
wymogów: 

a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca 
również zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający w 
terminie 10 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi pisemne zastrzeżenia do jej 
treści, 

b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści w terminie 7 



 

Str. 12 z 22 

 

dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 10 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do 
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako jej akceptację. 

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 
a) sumaryczna wartość robót zlecona Podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

 zakresu robót przewidzianych do wykonania; 
 terminu realizacji robót; 
 wynagrodzenia i zasad płatności; 
 terminu zapłaty; 
 trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 
 zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników,  

o których  mowa w §11 ust. 3; 
c) projekt umowy: 

- uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 
prawidłowym wykonaniem; 
- nie zawiera postanowień określających łączną maksymalną wysokość kar umownych; 
- wskazuje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 
o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz Podwykonawcy, 
a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona 
bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej 
jedynie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej 
zawarta jest umowa z Wykonawcą; 

8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 
a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez 

podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura 
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2  do 
umowy.  

b)  Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje  się do 
dostarczenia poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub 
oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom wynikającej z załącznika do 
protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę 
a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców 
i naliczonych kar umownych.  

d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający wezwie 
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 
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informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy. W przypadku 
zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz Podwykonawcy, złożyć 
należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub 
wniosek Wykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona 
potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy. 

9. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 
o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, 
którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania Podwykonawców solidarnie. 

10. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 
Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 
wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Rady Budowy 
§ 15 

1.  Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do organizowania 
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz na miesiąc), w celu zapewnienia koordynacji robót, 
omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących 
nieprawidłowości lub zagrożenia.  

2.  Terminarz Rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy 
i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.  

3.  Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 
Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) 
w zależności  od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora 
nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Urzędu Gminy 
Skoczów. 

4.  Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo 
ustalany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.  

5.  Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej 
realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru  zobowiązany jest organizować 
Rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej 
w obrębie realizowanej inwestycji z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu Gminy Skoczów, 
z radnymi Powiatu Cieszyńskiego, Radnymi Gminy Skoczów, itp.). 
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Odbiory 
§ 16 

1. Po wykonaniu robót wskazanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu oraz po 
wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca działając poprzez 
Kierownika Budowy zgłasza gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do 
dziennika budowy i zawiadamia o tym Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów 
branżowych i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
zgodnie z właściwością. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 7 dni, przed wyznaczonym 
terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru 
dokumentację powykonawczą - Operat kolaudacyjny (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. oświadczenie (zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane) Kierownika budowy  (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy), 
kierowników robót branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie 
Projektanta sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku 
rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów urządzeń obcych, karty studni 
oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań 
materiałów (wraz z zestawieniem badań oraz protokołami/wynikami badań), recepty oraz 
dokumentację fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną 
z rzeczowej realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz 
dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotycząca realizacji robót, 
w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, powiadomi na piśmie Zamawiającego 
o gotowości do odbioru oraz w porozumieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą wyznaczy datę 
odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru 
robót. Skład komisji odbiorowej ustala Zamawiający. Zapis stosuje się odpowiednio do odbioru 
częściowego. 

5. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/Inspektorów nadzoru, Wykonawcy i przez 
osoby uczestniczące w odbiorze. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru 
końcowego i przekazania obiektu do użytkowania. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad: 
a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od umowy 

z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,  
b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając 
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 
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8. Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem.  
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie 7 
dni przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte 
z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 

10. Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma 
prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

11. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 
co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym 
wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

 
Gwarancja 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu 

umowy na okres ………………………….. (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia 
po odbiorze końcowym. Szczegóły dotyczące okresu i zakresu gwarancji określa Karta 
gwarancyjna (załącznik nr 4 do umowy), którą Wykonawca winien przedłożyć przy odbiorze 
końcowym zadania.  

2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie …………………. (zgodnie 
z ofertą) licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym. 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez 

Wykonawcę. 
5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy 

termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający 
w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 
odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 
upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 

7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 
gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji 
lub rękojmi. 

8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty 
wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych 
wad fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

 
Zabezpieczenie wykonania umowy 

§ 18 
1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

tj. ………………………………………….. zł (słownie………………………………………………………………………………… 
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2.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:  
a) pieniężnej tj: (przykład)  
 kwota ………………………............... zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu 
..................................... na konto Zamawiającego,  
 kwota ........................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, lub  
b) w innych formach określonych w SWZ, w równowartości .................................................zł. 

3.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem  uznania przez 
Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

4.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 
wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 19 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o następujących okolicznościach: 
a) nie złożenia wyjaśnień dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub nie 

złożenia dokumentów wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nie przywrócenia stanu 
zgodnego z ofertą; 

b) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto 
Wykonawcy; 

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez Wykonawcę na poszczególnych frontach 
robót (wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres 2 tygodni; 

d) powtarzających się nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót przez co najmniej 3 dni 
robocze, występujących więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych; 

e) stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, przy czym 
uprawnienie to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez 
Zmawiającego 7 – dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku 
reakcji Wykonawcy lub dalszego powtarzania się naruszeń umowy; 

f) powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którejkolwiek ze stron skutki złożenia oświadczenia 
woli wystąpią od dnia otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, a także: 
a) Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona inwentaryzacji robót oraz strony przystąpią do 

dokonania ich odbioru z zastrzeżeniem, że odebrane zostaną tylko prawidłowo wykonane 
prace; 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i odebrane prace zgodnie 
z ofertą.  
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Kary umowne 

§ 20 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki 
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust. 3. 

c) w wysokości 100 zł, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki po przekroczeniu terminu złożenia 
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej - 
Operat kolaudacyjny, określonego w § 16 ust. 3 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 
0,01% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy, po upływie terminu 
wyznaczonego na ich usunięcie.  

e) za nieterminowe przekazanie do Zamawiającego sprawozdań, raportów  tj. po przekroczeniu 
72 godz. od terminu wymaganego w § 10 ust. 1 lit. l) w wysokości 50,00 zł brutto za każdy 
dzień zwłoki, 

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom, 
w wysokości  w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi wypłaty 
wynagrodzenia, 

g) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 do zaakceptowania 
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy 
przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy 
o Podwykonawstwo lub zmiany tej umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

i) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokości 
2 000 zł, za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

j) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z § 11 ust. 3-9 umowy – w wysokości 2.000 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych 
faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy. 

 
Zmiana umowy 

§ 21 
1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie strony. 
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2. Zamawiający przewiduje wielokrotną możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 
wymienionych przypadkach: 

1) Zmiany ogólne: 
A. Możliwa jest:  

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  
c) zmiana w kolejności i terminach robót, 
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 

B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 
spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 
A. Możliwe jest wielokrotne przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków 
Zamawiającego: 
a) przekazanie terenu budowy, 
b) przekazanie dokumentów budowy. 

B. Możliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub 
wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 
a) występujące opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) występujące opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od 
rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego lub  bądź z powodu wydłużenia na 
wniosek Zamawiającego terminu związania ofertą; 

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp., które uniemożliwiają prowadzenie 
robót; 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 
nieruchomości które uniemożliwiają prowadzenie robót, a także konieczność uwzględniania 
poczynionych ustaleń i uzgodnień; 

f) wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania umowy; 
g) wykonanie robót uzupełniających zgodnie z przepisami prawa; 
h) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót ze względu na zasady 

wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych rozwiązań projektowych, których 
zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszą trwałość i wytrzymałość robót, 
a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie i/lub dla 
trwałości eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;  
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i) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenowych budowy 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze 
stanem wiedzy technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczność 
skoordynowania innych robót; 

j) rezygnację z wykonania niektórych robót lub zakresu ze względu na ich nieprzydatność 
w związku z zaistniałymi warunkami terenowymi lub ich zastąpienie innymi, bardziej 
adekwatnymi rozwiązaniami technicznymi; 

k) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót,  
l) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

w szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować  w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

m) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: 
Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne 
w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które:  
 jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia 
tychże robót,  
i/lub 

 Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, 
śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie m), jest większa 
od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem 
porównawczym będzie miesiąc.  

n) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy. 
o) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które wynikają 

z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków 
terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 
generujących oszczędności lub poprawiających parametry funkcjonalne bądź użytkowe 
obiektu, bądź zapewniające dłuższą trwałość eksploatacyjną, 

p) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 
q) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne dla 

wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, 
r) rezygnację z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki, w 

szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia 
na inne priorytetowe zadania jednostki bądź nastąpi utrata uzyskanego dofinansowania, 
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s) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych 
robót i ich wartości ofertowych), 

t) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 
u) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacją, 
v) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie 

związana bezpośrednio z wykonywanymi robotami, 
w) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 
C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub 
Zamawiającego, protokół konieczności itp. 
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 
 

Reprezentanci stron 
§ 22 

1. Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy 
oraz bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą, którymi są pracownicy jednostki 
………………………………… 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie …………………………………. Przedstawiciela 
firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
realizuje swoje zadania poprzez zespół Inspektora nadzoru oraz prowadzi w imieniu 
Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz finansowy nad przebiegiem realizacji 
zadania. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
prawo budowlane. 

3. Zamawiający ustanawia Nadzór Autorski: ………………………… 
4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani/Pana …………………………………………….., 

który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  
5. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 

wymienionych w ust. 1–4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-4 nie powoduje zmiany treści 
umowy. 
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Ochrona danych osobowych 
§ 23 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą 
fizyczną), a także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Zamawiającego  w sposób 
i na zasadach określonych pkt 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia – Klauzula Informacyjna 
z art. 13 RODO.  

3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na 
umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego 
wykonania przedmiotowej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych 
osobowych przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 
upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania 
danych osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.   

 
Zapisy końcowe 

§ 24 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, prawa o ochronie środowiska. 
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia  do Zamawiającego. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy 

w ciągu 21 dni od chwili ich zgłoszenia.  
4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu 
Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście 
na  następujące adresy: 
 ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn. 
 ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 
korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 
z wyżej wymienionymi danymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, w tym jego dane 
osobowe, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
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2001r. o dostępie do informacji publicznej, która może zostać udostępniona przez 
Zamawiającego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na potrzeby udostępnienia 
informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków 
o udostępnienie informacji publicznej. 

 
§ 26 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA  
 
 
 
…………………………………………………………                                    ………………………………………………….. 
  


