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Projekt umowy  

na roboty budowlane 

UMOWA nr ……………….. 

z dnia …………………………… 
 

Zawarta pomiędzy: 

Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 43-400 Cieszyn NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez 

Wiesława Sosina pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  

w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, działającego na podstawie pełnomocnictwa  

z dnia 8 marca 2022r. nr WO.0027.4.2022 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a: 

Przedsiębiorstwem 

…………………............................................................................................................. 

reprezentowanym przez: ........................................ (zgodnie z KRS/wpisem do działalności 

gospodarczej) zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o sygnaturze……… 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków: określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącą integralną część umowy i w niniejszej umowie, 
zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

przedmiarami robót, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami 
oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą starannością zadanie pn.:  
„Remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice - Zbytków (ul. Wyzwolenia w Zbytkowie)”. 

2. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 
3. Zadanie jest przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

Zakres robót 

§ 3 

1.  Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres robót:  

 frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni; 

 lokalnie (w miarę stwierdzonych podczas prowadzenia przebudowy potrzeb)  
uzupełnienie podbudowy z kruszywa i/lub betonu asfaltowego; 

 remont umocnienia oraz bieżąca konserwacja istniejących rowów; 

 wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;  

 wymianie krawężników betonowych; 

 wymianie podbudowy i chodnika z kostki betonowej; 
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 wymianie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej zatoki autobusowej; 

 wymianie kanalizacji deszczowej z rur fi 315; 

 wymianie studni rewizyjnych; 

 wymianie przykanalików z rur fi 200; 

 wymianie wpustów deszczowych; 

 dowiązanie wysokościowe zjazdów; 

 remont poboczy. 
 

2.  Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego realizacji zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w uproszczonej dokumentacji projektowej 

dla zadania wymienionego w § 2 ust. 1, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Dokumentacja techniczna zawiera część opisową i graficzną, szczegółowe 

specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. 

Termin wykonania robót 

§ 4 

1. Termin rzeczowego rozpoczęcia zadania – niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy. 

2. Termin zakończenia rzeczowego zadania (wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem 
i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru): 38 tygodni od dnia podpisania umowy.  
3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego 

robót): do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

(potwierdzonego przez Inspektora nadzoru). 
 

Wynagrodzenie 

§ 5 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 

ustalone dla całego przedmiotu zamówienia według oferty Wykonawcy. 

2.  Łączna wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości:  

a) Kwota netto: ……………………  zł (słownie zł : ……………………………….)  
b) Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 % tj. ……………… 

zł. 

c) Kwota brutto: ……………………  zł (słownie zł: ……………………………….) 
Cena określona jest w walucie polskiej. 

3.  Kwota określona w §5 ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 
mowa w §2, wynikające wprost z dokumentacji oraz w szczególności następujące koszty: koszty 

pośrednie, koszt wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, 
rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania, utrzymania i rozbiórki placu 
budowy, koszt związany z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót pod ruchem oraz 

koniecznością utrzymania ruchu pieszego podczas realizacji, koszty związane z etapowaniem robót 

budowlanych, koszty BHP, koszty przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, odwozu 
nadmiaru gruntu oraz usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, koszty 
związane z przekazaniem do Zamawiającego destruktu asfaltowego z frezowania oraz innych 
wskazanych materiałów z rozbiórki (np. kostki betonowej, korytek betonowych), obsługę 

geodezyjną, koszt opracowania, zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 
wdrożenia czasowej organizacji ruchu, jej utrzymania w czasie trwania budowy oraz likwidacji, 

koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy, koszty badań (pobrania próbek, badania, 

opracowanie wyników wraz z ich oceną) oraz inne koszty ujęte w Szczegółowych Specyfikacjach 
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Technicznych, koszty udziału w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (w okresie udzielonej 

gwarancji minimum raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty udziału w odbiorach 
usunięcia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych na 
pisemny wniosek Zamawiającego, koszty usuwania stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i 
usterek. 

4.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych 

robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym, powiększonych o podatek VAT 
(23%),  jednak wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź 

wartość ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli zaistnieje konieczność zawarcia takiego 
aneksu.  

5.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku: 
a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona zmniejszenia 

wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6.  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

Zmiana zakresu robót 

§ 6 

1.  Decyzję o zmianie zakresu robót podejmie Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem nadzoru 

po zaopiniowaniu przez Projektanta.  

2.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

uPzp. 
3.  Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych technicznie, funkcjonalno – użytkowo lub ekonomicznie 

okolicznościach możliwość rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, 
urządzeń lub robót i/lub zastąpienia ich innymi.  

4.  W sytuacjach opisanych w ust. 3 rozliczenie robót zamiennych (rozwiązań zamiennych) odbywać 

się będzie następująco: 

a) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, 
cenę robót, z których zrezygnowano; 

b) Wykonawca przedstawi do negocjacji Kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 
jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku nowych 
pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę indywidualną, 

Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone w drodze mediacji 
(negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej 

występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, Zysk i Koszty pośrednie) dla robót 

najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie; 

c) Kosztorys robót zamiennych winien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru. 
d) Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Kosztorysu robót zamiennych. 

5.  W razie wystąpienia robót dodatkowych lub zamówienia uzupełniające stosuje się odpowiednio 
zapisy ust. 4). 

6.  Zamawiający dopuszcza rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeżeli ich wykonanie 
okazuje się zbędne dla wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe, bądź rezygnację 
z części zadania, jeżeli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki, w szczególności 
gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia na inne priorytetowe 

zadania jednostki, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane co najmniej w wysokości 80% 
wartości zadania.  
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7. Okoliczności wskazane powyżej zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu na podstawie 

sporządzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego Protokołu Konieczności wykonania 
robót.  

 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

§ 7 

1. Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od 

podpisania umowy, wcześniej zaopiniowany przez Inspektora nadzoru, harmonogram robót, 
określający planowane terminy prac przygotowawczych oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
robót w rozbiciu minimum tygodniowym. Harmonogram powinien uwzględniać również 

planowane terminy przeprowadzenia robót nawierzchniowych (z rozbiciem na warstwę wiążącą 

i ścieralną). 

2. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu 
robót. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany treści umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie przedstawić Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji uaktualnione harmonogramy realizacji. W przypadku niespełnienia tego wymogu 

Inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy, aż do czasu złożenia 

uaktualnionego harmonogramu.  
4. Jeśli Zamawiający uzna za stosowne, może żądać od Wykonawcy opracowania harmonogramów 

szczegółowych na poszczególne etapy robót. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego.  
5. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 

zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 

Warunki płatności 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie w ilości do 4 faktur w rozbiciu na 3 faktury częściowe 

i 1 fakturę końcową. 
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi: 

a) w przypadku częściowego wykonania zakresu zadania: finansowy protokół odbioru robót, 
sporządzony przez Wykonawcę - potwierdzony przez strony; 

b) w przypadku wykonania całego zadania finansowy protokół odbioru robót, sporządzony przez 
Wykonawcę oraz końcowy protokół odbioru robót, sporządzony przez Zamawiającego - 
potwierdzony przez strony. 

3. Finansowy protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony na podstawie prowadzonej przez 
Wykonawcę książki obmiarów (lub kart obmiarów) prowadzonej w formie uzgodnionej 

z Inspektorem nadzoru. 
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po 

przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego. 

5. Termin wystawienia i dostarczenia do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie faktury 
wraz z protokołem odbioru robót: do 14 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, NIP: 
548-26-04-548, zaś odbiorcą i płatnikiem będzie: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, 
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.  

 

 
Obowiązki Zamawiającego 
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§ 9 

Zamawiający obowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania 

umowy wraz z przekazaniem uproszczonej dokumentacji technicznej, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i przedmiarami robót poszczególnych zadań; 
b) uczestniczenia w radach technicznych/spotkaniach oraz odbiorze końcowym poszczególnych zadań; 
c) dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
przez Wykonawcę faktury do siedziby Zamawiającego, tj. 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29, wraz 

z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z niniejszej umowy. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 10 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, SST, SIWZ, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, 
uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje, obowiązującymi 
przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania normami i z należytą starannością 

w taki sposób aby nie zakłócać więcej niż jest to konieczne, warunków życia okolicznych 

mieszkańców oraz dostępu lub użytkowania dróg publicznych lub wewnętrznych, 

b) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji 
zadania;  

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

p.poż.,  
d) posiadanie przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, 

e) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami 
i przepisów ochrony środowiska,  

f) utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac, 

g) uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na budowę, 
h) usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru w terminie dwustronnie uzgodnionym, 

i) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności określonych 
w § 11 umowy, 

j) zadośćuczynienie prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami 

powstałymi w związku z wykonaniem prac związanych z robotami budowlanymi. W przypadku 
wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku Zamawiającego – 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wyjaśnienia zasadności 

tych roszczeń oraz zwrócić wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez 

Zamawiającego, 
k) prowadzenie Dziennika robót (dziennika budowy), w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru 

i Zamawiającym, 

l) zawiadomienie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 
zakryciu z wyprzedzeniem 2 - dniowym, 

m) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem, 

n) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia 

w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 
o) podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia i usunięcia zagrożeń w przypadku 

uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów dróg i obiektów powodujących 
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zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu, o czym powiadamia pisemnie bądź za pośrednictwem faxu 

Zamawiającego w ciągu 24 godzin, 
p) poniesienie kosztów związanych z naprawą w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę urządzeń 

podziemnych, jak również urządzeń naziemnych,  
q) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, w tym 

ogrodzeń, poręczy, oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych oraz wszelkich innych środków 
niezbędnych do ochrony robót, wygody społeczności i innych uczestników ruchu drogowego, 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pisemnych i ustnych Inspektora 
nadzoru związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego 

z umową oraz przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, przy czym inspektor nie jest 
uprawniony do dokonywania zmian niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego, tj. nie posiada 
prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
Polecenia będą kierowane do Kierownika budowy. 

3.  Wykonawca ma obowiązek stosować się do zastrzeżeń i żądań Inspektora nadzoru dotyczących 

usunięcia z terenu każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na 

terenie budowy zostanie uznana przez Inspektora nadzoru za niepożądaną. Wykonawca 
gwarantuje, że osoby usunięte z terenu budowy na żądanie Inspektora nadzoru nie będą miały 
dalszego związku z robotami określonymi umową. 

4.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub przez 
podwykonawców. 

5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi 
nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom właściciela infrastruktury technicznej i właścicieli 
działek zlokalizowanych na terenie budowy oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym 

oraz osobom występującym po stronie Zamawiającego dostępu do terenu budowy oraz miejsc 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
6.  W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do wymogów technologicznych opisanych 

w umowie i SST, Zamawiający zastrzega możliwość odmowy zapłaty za wykonany zakres robót. 
Zakres robót wadliwie wykonanych przez Wykonawcę należy rozebrać i ponownie wybudować 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego 

tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej poprawnie części umowy. 

 
Obowiązki wykonawcy w zakresie pracowników 

§ 11 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem.  

2. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać 

(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali roboty drogowe.  

Za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą 
wykonywać osobiście ww. czynności.  

3. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca jest 
zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 10 dni roboczych 
następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierające w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
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pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika;  
lub 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących czynności wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony, przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  
lub 
c)  oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierające w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy 
kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3) w terminie każdorazowo określonym 
w wezwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie 
szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia 

kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego 

wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac  

z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo  
z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiającego 

jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania 

wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego,  

o których mowa w §20 Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz Podwykonawców 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, 
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 

przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach 
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia tych zagrożeń.  

7. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do 
zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków Podwykonawcy analogicznych do obowiązków 

Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie.  
 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów 

§ 12 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie stosowanych materiałów należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy czym materiały te powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane, spełniać warunki określone 
w uproszczonej dokumentacji projektowej, SST i w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia 

oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa, deklaracje i powinny zostać zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru, 
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2) okazanie dokumentów określających zgodność materiałów z wymogami na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, 
3) dostarczenia próbek materiałów poprzez zapewnienie urządzeń, instrumentów i robocizny 
potrzebnej do pobrania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów; 

2. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę materiały nie będą odpowiadać wymogom 

Zamawiającego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowę i zażąda ich usunięcia.  
3. Inspektor nadzoru za zgodą Zamawiającego może w uzasadnionych przypadkach żądać wykonania 

dodatkowych badań materiałów. W przypadku, gdy się okaże, że jakość materiałów i robót nie jest 
zgodna z wymaganiami przedmiotu umowy:  

a) koszt takich badań obciąży Wykonawcę, 
b) zakres zastosowanych materiałów podlegać będzie wymianie, a wykonane roboty naprawie. 

 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót 

§ 13 

1.  Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 
końcowego, przekazania obiektu do użytkowania oraz zabezpieczać roboty przed szkodami 
w warunkach zimowych jak również przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych. 
2.  Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on - niezależnie od tego, z jakich przyczyn 

powstały - naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod 

każdym względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i uproszczonej 

dokumentacji projektowej. 
3.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do daty 

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w protokole odbioru 
końcowego, lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później się kończy, za 

wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich.  

 

Podwykonawcy 

§ 14 

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 
a) ……………………………………………………………. (rodzaj/zakres)………………………….. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót obowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli podwykonawców jeżeli są już znani. W przypadku późniejszego powierzenia robót 
podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do podania ww. danych przed powierzeniem 

robót. Wykonawca zobowiązuje się również do informowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach ww. danych w terminie 3 dni od dnia powstania tych zmian.  

3. Wykonawca: 
a) ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone; 

b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec podwykonawców; 
c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego; 

d) koordynuje pracę podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe 
z nieprzystąpienia podwykonawcy do pracy.  

4. Skierowanie podwykonawcy do robót budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo, dalsze 
podwykonawstwo oraz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego usługodawcą lub 
dostawcą,  jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o wartości powyżej 0,5% wartości 
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wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 20.000 zł., wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji 

Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów: 
1) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca również 

zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. Zamawiający w terminie 
10 dni wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi pisemne zastrzeżenia do jej treści;   

2) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo  o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 10 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do 
zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako jej akceptację; 

3) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli: 
a) sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia 

określonego niniejszą umową; 
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

 zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

 terminu realizacji robót; 

 wynagrodzenia i zasad płatności; 

 terminu zapłaty; 

 trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

 zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników, o których 
mowa w §11 ust. 3; 

c) projekt umowy:: 

  uprawnia do naliczenia kar umownych za zachowanie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 
prawidłowym wykonaniem; 

 nie zawiera postanowień określających łączną maksymalną wysokość kar umownych; 

 wskazuje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 
4) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

o podwykonawstwo. 
5. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz podwykonawcy, 

a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmujące jedynie 
należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest 

umowa z Wykonawcą 

6. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad: 
a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez 

podwykonawcę, dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura 
dotyczy zakresu wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy.  
b) Najpóźniej w terminie 5 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje się od dostarczenia 

poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców lub oświadczeń 
podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 
umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.  

c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom wynikającej z załącznika do 

protokołu odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę 
a Podwykonawców, również gdy kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców 
i naliczonych kar umownych.  
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d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej 
informacji dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy. W przypadku 
zgłoszenia uwag Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz podwykonawcy, złożyć 
należność do depozytu sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności. 

e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub złożenia kwoty 
do depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innych 
wierzytelności Wykonawcy. 

7. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 
o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, 
którzy odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania podwykonawców solidarnie. 

8. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany 

podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.   

 
Rady Techniczne 

 
§ 15 

 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uczestnictwa w Radach Technicznych/spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru w uzgodnionym wcześniej terminie 
(obowiązek stawiennictwa w spotkaniu ustalonym w terminie min. 3 dni wcześniej).   

 
Odbiory 

 

§ 16 

 
1.  Po wykonaniu robót wskazanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu oraz po wykonaniu 

wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, a także  po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
nadzoru (co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego) Wykonawca działając 
poprzez Kierownika Budowy zgłasza gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem 

do Dziennika robót (dziennika budowy) i zawiadamia o tym Zamawiającego. Zamawiający 

wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości odbioru robót. 
2.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o terminach odbiorów 

branżowych i zapewnienia udziału w nich przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
zgodnie z właściwością. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 7 dni przed wyznaczonym 

terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru 
dokumentację powykonawczą - Operat kolaudacyjny  zawierający m.in. oświadczenie (zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane) Kierownika budowy, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, książki/karty obmiarów, karty studni, 
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wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów, recepty, a także korespondencję 

dotyczącą realizacji robót, w tym protokoły z Rad Technicznych, notatki ze spotkań, itd. 
4.   Skład komisji odbiorowej ustala Zamawiający. Zapis stosuje się odpowiednio do odbioru 

częściowego. 
5.  Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru, Wykonawcy i przez osoby 
uczestniczące w odbiorze. 

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roboty częściowo odebrane do czasu odbioru 
końcowego. 

7.  W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru usterek i wad: 
a) jeżeli wady przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia 
wad,  

b) jeżeli wady przedmiotu umowy dają się usunąć, Zamawiający może odmówić przyjęcia 

przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad lub przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając 
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

8.  Usunięcie usterek i wad musi zostać potwierdzone protokołem.  
9.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie określonym dwustronnie, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie 7 dni 
przed ich zleceniem innemu Wykonawcy, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte 

z zabezpieczenia należnego wykonania umowy. 
10.  Jeżeli kwota roszczeń przewyższa wartość zabezpieczenia z tytułu rękojmi Zamawiający ma prawo 

dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 
11.   Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia 

co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Zamawiającym 

wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

 
Gwarancja 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy 
na okres ………………….. miesięcy (zgodnie z ofertą), który rozpoczyna się od następnego dnia po 

odbiorze końcowym. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek.  
2. Strony zgodnie ustalają, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie ………………….. miesięcy (zgodnie z ofertą) 

licząc od następnego dnia po odbiorze końcowym. 
3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia materiały dostarczone przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy 
termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie 

dokonywania oględzin wyznaczy termin usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, wszystkie wady 
odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 

upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 
7. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 

gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji 
lub rękojmi. 
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8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty 
wykonania zastępczego zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad 
fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

Zabezpieczenie wykonania umowy 
 

§ 18 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % tj. .......... zł 
w formie: 
a)  pieniężnej tj:  (przykład) 

  kwota .............. zł uzyskana z przeniesienia wadium wpłaconego w dniu .............................. na 

konto Zamawiającego, 

  kwota ................ zł zostanie uzupełniona przed podpisaniem umowy z Wykonawcą,  
 lub  

b)  w innych formach określonych w SWZ, w równowartości .............................zł. 

2.  Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, a jej nie wykorzystana część zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego 
robót za należycie wykonane.  

3.  Część zabezpieczenia w wysokości 30% służy dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, a jej nie 
wykorzystana część zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 

 
Odstąpienie od umowy 

 

§ 19 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o następujących 

okolicznościach: 
a) niezłożenia wyjaśnień dotyczących zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub niezłożenia 

dokumentów wskazanych w § 11 niniejszej umowy lub nieprzywrócenia stanu zgodnego 
z ofertą; 

b) trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom na kwotę większą niż 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy; 

c) nieuzasadnionego braku prowadzenia robót przez Wykonawcę na poszczególnych frontach robót 
(wskazanych w Harmonogramie robót) przez okres 2 tygodni; 

d) powtarzających się nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu robót przez co najmniej 5 dni 

roboczych, występujących więcej niż 1 raz w ciągu 30 kolejnych dni kalendarzowych; 
e) stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, przy czym uprawnienie 

to realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiającego 

7 – dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub 
dalszego powtarzaniu się naruszeń umowy; 

f) powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którejkolwiek ze stron skutki złożenia oświadczenia woli 
wystąpią od dnia otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, a także: 

a) Zamawiający wraz z Wykonawcą dokona inwentaryzacji robót oraz strony przystąpią do 

dokonania ich odbioru z zastrzeżeniem, że odebrane zostaną tylko prawidłowo wykonane prace; 
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b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i odebrane prace zgodnie z ofertą.  

 
 

Kary umowne 
 

§ 20 
 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
b) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust.3. 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,01% 

wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy, po upływie terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie.  
d) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek uchybienia 
obowiązkowi wypłaty wynagrodzenia, 

e) za nie przedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 do zaakceptowania 
projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł, za każdy 

przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 
f) za nie przedłożenie w terminie wynikającym z zapisów zawartych w §14 Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii zawartej umowy 
o Podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy przypadek 
uchybienia temu obowiązkowi, 

g) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z §14 w wysokości 2 000 zł, 
za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających 
z § 11 ust. 3-7 umowy – w wysokości 2.000 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar z niezapłaconych 

faktur, a po zapłaceniu wszystkich faktur – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określone w § 5 ust. 2 umowy.  

 

Zmiana umowy 

 

§ 21 
 

1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego 
przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje wielokrotną możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 

wymienionych przypadkach: 
1) Zmiany ogólne: 
A. Możliwa jest:  

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,  
c) zmiana w kolejności i terminach robót, 
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d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej, 

e) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu/rodzaju podwykonawstwa, 
B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek 

handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 
2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: 

A. Możliwe jest wielokrotne przedłużenie terminu zakończenia umowy, jeżeli opóźnienie to wynika z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 
a) przekazanie terenu budowy, 

b) przekazanie dokumentów budowy. 
B. Możliwa jest wielokrotna zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub 

wznowienie robót oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze względu na: 
a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) przedłużenie procedury przetargowej spowodowane przez złożenie odwołania od 

rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego, bądź z powodu wydłużenia na wniosek 
Zamawiającego terminu związania z ofertą; 

d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp., które uniemożliwiają prowadzenie robót; 
e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości, które uniemożliwiają prowadzenie robót, a także konieczność uwzględniania 

poczynionych ustaleń i uzgodnień; 

f) wykonanie robót dodatkowych, koniecznych do prawidłowego wykonania umowy; 
g) wykonanie robót uzupełniających zgodnie z przepisem prawa; 

h) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, gdy wystąpi konieczność ich 
zmiany ze względu na zasady wiedzy technicznej, a także w przypadku nieadekwatnych 
rozwiązań projektowych, których zrealizowanie spowoduje nadmierne koszty, mniejszą 

trwałość robót, a wykorzystanie innych materiałów i technologii będzie korzystne technicznie 

i/lub dla trwałości eksploatacyjnej oraz ekonomicznie;  
i) wykonanie robót zamiennych w związku z wystąpieniem warunków terenowych budowy 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem 
wiedzy technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, konieczność 

skoordynowania innych robót; 

j) rezygnację z wykonania niektórych robót lub zakresu ze względu na ich nieprzydatność 

w związku z zaistniałymi warunkami terenowymi lub ich zastąpienie innymi, bardziej 
adekwatnymi rozwiązaniami technicznymi; 

k) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na sposób wykonania robót,  
l) warunki geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne, których nie można było przewidzieć, 

w szczególności poprzez: wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

m) niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa: 
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Gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne 

w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które:  
i. jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robot, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,  
lub 

ii. Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, 
śniegu, gradu, itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w punkcie i., jest większa od 
średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty zawarcia umowy wstecz. Okresem 
porównawczym będzie miesiąc.  

n) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej, które uniemożliwia wykonanie umowy, 

o) wprowadzenie zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej, w szczególności tych, które 
wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków 

terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji, 
generujących oszczędności lub poprawiających parametry funkcjonalne bądź użytkowe 
obiektu bądź zapewniające dłuższą trwałość eksploatacyjną, 

p) obniżenie kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

q) rezygnację z części robót wynikających z projektu, jeśli ich wykonanie okazuje się zbędne dla 
wykonania zadania, biorąc pod uwagę warunki terenowe i funkcjonalno-użytkowe, 

r) rezygnację z części zadania, jeśli jego wykonanie będzie sprzeczne z interesem jednostki, 
w szczególności gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wymagały przeznaczenia 
na inne priorytetowe zadania jednostki,  

s) rozliczenie wynikające z obmiarów wykonanych robót (tj. iloczynu faktycznie wykonanych 

robót i ich wartości ofertowych), 
t) konieczność skoordynowania robót z innymi robotami prowadzonymi w pasie drogowym, 

u) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) 
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, uproszczoną dokumentacją 
projektową i SST, 

v) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie 

związana bezpośrednio z wykonywanymi robotami; 
w) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenia o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec. 
C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli 

przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, 
protokół konieczności itp. 

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony 
aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

 
Reprezentanci stron 

 
§ 22 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82
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1. Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz 

bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą są pracownicy jednostki: ………….. 
2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru, w osobie Pana ....................., przedstawiciela firmy 

……………….……., który prowadzi w imieniu Zamawiającego nadzór administracyjny i techniczny oraz 
finansowy nad przebiegiem realizacji zadania wskazanego w §2 pkt. 1. niniejszej umowy. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 
Budowlane. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pani / Pana ………………………., który działa 
w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.  

4. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób 
wymienionych w ust. 1–3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 nie powoduje zmiany treści 
umowy. 

 

Ochrona danych osobowych 

 
§ 23 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy, a także dane osobowe 

innych osób fizycznych udostępnione mu przez Wykonawcę w sposób i na zasadach określonych w 
„Klauzuli informacyjnej-umowy” dostępnej na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78 

3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na 

umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego 
wykonania przedmiotowej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych 
osobowych przez drugą stronę umowy. 

5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie 

upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych 
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie. 

 

Zapisy końcowe 

§ 24 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 
21 dni od chwili ich zgłoszenia.  

4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory 

mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 

http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78
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5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na 
następujące adresy: 

 ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

 ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy. 

6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu 
korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie 
z wyżej wymienionymi danymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, w tym jego dane osobowe, 

stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie 
do informacji publicznej, która może zostać udostępniona przez Zamawiającego poprzez Biuletyn 
Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

  

§ 25 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 
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