Cieszyn, dnia 19.02.2016r.
ZP.272.3.2016

INFORMACJA O OPUBLIKOWANIU OGLOSZENIA

0 ZAMOWIENIU W BIULETYNIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Dotyczy zaméwienia na wykonanie robot budowlanych dla zadania:
Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej 2624S - ul. Frysztacka w
Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej
miasta Cieszyna.

ZAMAWIAJACY

Powiat Cieszynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

tel: (33) 4777-213

fax: (33) 4777-133

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 19.02.2016r. zamiescit w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych ogloszenie o udzieleniu zaméwienia pod numerem: 37784-2016.

Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych stanowi zalacznik do
niniejszej informacji.

Ponadto Zamawiajacy przekazuje informacje, ktore nie zostaty opublikowane w ogloszeniu
o zamoOwieniu opublikowanym w* Biuletynie Zaméwien Publicznych, a zgodnie z art. 41
ustawy Prawo zamowien publicznych winny znajdowacé si¢ w ogloszeniu o zamdéwieniu.

1. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej (art. 41 pkt. 12) uPzp): Zamawiajacy
nie zamierza zawrze¢ Umowy ramowej;

2. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem
strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow: Zamawiajacy nie zamierza ustanowic
dynamicznego systemu zakupow;

3. informacje przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona
aukcja elektroniczna: Zamawiajacy nie zamierza przeprowadzi¢ aukcji elektronicznej
w celu wylonienia najkorzystniejszej oferty.
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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.powiat.cieszyn.pl

Cieszyn: Wykonanie robét budowlanych dla zadania: Rozbudowa z
przebudowga drogi powiatowej 2624S - ul. Frysztacka w Cieszynie na
odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta
Cieszyna
Numer ogtoszenia: 37784 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy:

@zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Cieszynski w imieniu ktérego wystepuje Zarzad Powiatu Cieszyrskiego , ul.
Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. $lgskie, tel. 33 4777213, faks 33 4777133.
Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.powiat.cieszyn.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie robot budowlanych dla zadania:
Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2624S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu
kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna.

Il.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

Il.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie zadania pn.: Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2642 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na
odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna. 2. Zakres planowanych rob6t
obejmuje wykonanie robét drogowych m.in.: Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa z rozbudowg drogi
powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztackiej w Cieszynie na odcinku 1227 m od przejazdu kolejowego do granicy
administracyjnej miasta Cieszyna. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: - rozbudowe z przebudowg
jezdni ulicy Frysztackiej na diugosci 1227m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji oraz nawierzchni
bitumicznej; - rozbudowe i poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 7,0m na odcinku prostym oraz max.

8,1m na odcinkach tukdw poziomych; - przebudowe geometrii 6 skrzyzowan z drogami gminnymi (ul.
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Bukowa, ul. Dworcowa, ul. Zagrodowa, ul. Akcjowa, ul. Jodtowa, ul. Zadworna); - budowe ciggu pieszo-
rowerowego o szerokosci 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; - budowe chodnika dla pieszych o
szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; - zastosowanie kostki integracyjnej na
przejsciach dla pieszych i w obrebie zatok autobusowych; - przebudowe zjazdéw do posesji; - budowe 4
zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
oraz montaz barier ochronnych U11a; - przebudowe istniejacego przepustu drogowego w km 0+713,7
(przepust skrzynkowy o wymiarach 150x150 cm); - budowe sieci kanalizacji deszczowej (kolektor fi 315, 400
i 500) z przykanalikami (fi 200), ze studniami rewizyjnymi (fi 1000) i wpustami deszczowymi; - wykonanie
wylotéw kanalizacji deszczowej; - wykonanie saczka odbierajgcego wody z konstrukciji drogi oraz
zabezpieczajgcego korpus drogowy przed naptywem wod splywajacych z przylegtych terendw, - budowe
muréw oporowych z elementdw prefabrykowanych; - budowe oswietlenia ulicznego; - wycinke drzew
kolidujgcych z inwestycja; - wykonanie nasadzen kompensacyjnych w pasie drogowym; - przebudowa i
zabezpieczenie urzadzen obcych (teletechnika, energetyka, gazociag); - regulacja rowu melioracyjnego R-3
za przebudowywanym przepustem; - rozbiorka i przestawienie ogrodzen; Oprécz zakresu robot
zasadniczych zaméwienie obejmuje takze: - Budowe tymczasowej drogi na odcinkowo zarurowanym cieku
wraz z zabezpieczeniem istnigjgcych urzadzen infrastruktury technicznej na czas realizacji rob6t i wdrozeniem
czasowej organizacji ruchu typu wahadto, dla wytgczenia z ruchu lokalnie terenu budowy na czas przebudowy
przepustu. - Czasowe zabezpieczenie grodzicami stalowymi wykopu dla przebudowy przepustu. -
Przestawienie krzyza przydroznego. - Inne roboty towarzyszace i tymczasowe, warunkujgce peine
wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
aktualnymi normami. - obstuge realizacyjng geodezyjng, pomiar powykonawczy, karty studni; - wdrozenie,
utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu; - opracowanie planu BIOZ, PZJ; - opracowanie innych projektow technologicznych
wymienionych w dokumentacji projektowej i STWIORB. 3. Zadanie Rozbudowa z przebudowg drogi
powiatowej 2624S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy
administracyjnej miasta Cieszyna realizowane bedzie w oparciu o decyzje nr 1 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/1/2015 z dnia 21 wrzesnia 2015 r., ktérej nadano rygor
natychmiastowej wykonalnosci wraz z postanowieniem dotyczacym sprostowania z urzedu omytki pisarskiej,
znak WB-MB 7331/1/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. 4. Dokumentacja techniczna zawiera projekty,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary w zakresie: a) Projekt Budowlany/Projekt
Wykonawczy - Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku
od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, b) Projekt Budowlany/Projekt
Wykonawczy - Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku
od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna - projekt o$wietlenia ulicy, c) Projekt
Budowlany Projekt Wykonawczy - Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2624 S - ul. Frysztacka w
Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna - przebudowa

sieci telekomunikacyjnej Orange polska, d) Dokumentacja geologiczno-inzynierska, e) Projekt tymczasowej
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organizaciji ruchu, f) Projekt docelowej organizacji ruchu, g) Przedmiary robét, h) Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét. 5. Roboty budowlane - wymagania szczegétowe: a) Wykonawca organizujgc
biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét D-M.00.00.02a Zaplecze wykonawcy i inspektora dla zadania
Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej 2624S - ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu
kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna; b) Materialy z rozbidrki: - Wykonawca usunie
materiaty z rozbiérki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (t.j. Dz. Uz 2013r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami), - Materialy z rozbiorki nadajace sie do
ponownego uzycia - m.in. destrukt z frezowania nawierzchni, bariery ochronne/balustrady (w przypadku
potwierdzenia ich przydatnosci do ponownego uzytku przez Zamawiajgcego) - stanowig wiasnos¢
Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$é do 5 km.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zobmiarowania przekazywanych materiatéw z rozbiérki/demontazu,
zatadunku, przewozu i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przed dokonaniem odbioru koficowego; -
Elementy, ktorych przydatno$¢ nie zostanie potwierdzona przez Zamawiajgcego zostang usuniete z budowy
przez Wykonawce, zgodnie z ustawg powotang powyzej; c) Wykonawca powinien przed przystgpieniem do
robét opracowaé szczegétowy harmonogram robét, plan BIOZ i PZJ i przedstawié go do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru; d) Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ materiaty producentéw spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami; e) Jesli w
materiafach przetargowych opisujgcych przedmiot zamowienia zostat wskazany jakikolwiek znak towarowy
(marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiatéw lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesien, o ktérych mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, nalezy je
traktowac jedynie jako dane pomocnicze okreslajgce wiasciwosci techniczne, eksploatacyjne i uzytkowe
wyrobow i materiatow (wyznacznik standardu jakosciowego). W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym
zezwoleniem na realizacjg, a takze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacii projektowej i STWIORB oraz bedg zgodne pod wzgledem: a) charakteru uzytkowego
(tozsamosc funkciji), b) parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatosé, itp.), ¢) parametrow
bezpieczenstwa uzytkowania, d) standardéw emisyjnych. Wykonawca, ktéry bedzie powolywaé sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez
niego materialy lub rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentaciji
projektowej i STWIORB. Rozwigzania réownowazne bedg podlegaty zaopiniowaniu przez Projektanta i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. f) Zamawiajgcy zastrzega, ze zakres robét przyjetych
do realizacji moze ulec zmianie. W takim wypadku przewiduje sie mozliwo$é wprowadzenia zmian w umowie
na podstawie art.144 ustawy Prawo zamowier publicznych. Zasady wprowadzania zmian okreslone zostaty
w projekcie Umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych technicznie

lub ekonomicznie okolicznosciach mozliwo$é rezygnacii z niektérych, przewidzianych projektem materiatéw,
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urzadzen lub robét i/lub zastagpienia ich innymi. W takich sytuacjach rozliczenie robét zamiennych odbywac sig
bedzie nastepujgco: - Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu
ofertowego, wartosé robét z ktérych zrezygnowano; - Wykonawca przedstawi do negocjaciji kosztorys robot
zamiennych, oparty na cenach jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zaméwieniu lub w
przypadku nowych pozycji kosztorys szczegolowy robét zamiennych stanowigcy wycene indywidualna,
Zamawiajgcy ma prawo wymagac, aby nowe pozycje zostaly ustalone w drodze mediacji (negocjacji cen
jednostkowych) na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny jednostkowej wystepujgcej w kosztorysie
ofertowym (na R, M, S, zysk i koszty posrednie) dla robét najbardziej zblizonych technologicznie lub
konstrukeyjnie; - Kosztorys robét zamiennych winien zosta¢ zweryfikowany i zaopiniowany przez Inspektora
Nadzoru, - Rozliczenie robét nastepowac bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Kosztorysu Robét zamiennych; g) Wprowadzanie zmian w projekcie moze nastepowac tylko i wytgcznie na
zasadach okreslonych w ustawie prawo budowlane z uwzglednieniem wymogoéw uwzglednionych w SIWZ i
umowie; h) Wykonawca (przy wspdfpracy z Inspektorem nadzoru) zobowigzany jest do organizowania
cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesigcu), w celu zapewnienia koordynaciji robot, oméwienia
robét pozostajgcych do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.
Terminarz rad budowy bedzie przedstawiony przez Wykonawce przy rozpoczeciu robot i po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego przyjety zostanie do realizacji. Uczestnikami rad budowy beda obowigzkowo Kierownik
budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy w skiadzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z
Zamawiajgcym) w zaleznosci od potrzeb, zespdt Inspektora nadzoru (w skfadzie ustalonym przez Inspektora
nadzoru), a takze upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego. Udziat w radach budowy
innych oséb uczestniczacych w realizacji zadania bgdzie kazdorazowo ustalany przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiajgcy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad
budowy z wiekszg czestotliwoscia; i) Niezaleznie od cyklicznych Rad Budowy, w miare potrzeb wynikajgcych
z przebiegu rzeczowej realizacji, Wykonawca przy wspdtpracy z Inspektorem nadzoru zobowigzany jest
organizowaé rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w
obrebie realizowanej inwestycji, zarzadcami ciekéw, z mieszkarncami, z przedstawicielami Miasta Cieszyn,
MZD Cieszyn itp.); j) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy powiadomienie Zamawiajgcego, a takze
odpowiednie instytucje i przewoznikow wykonujgcych przewozy regularne drogg powiatowg nr 2642 S - ul.
Frysztacka w Cieszynie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni o
planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,. k) Czasowa organizacja ruchu. Zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przewidziano realizacje i prowadzenie robét w 18 ‘
etapach, pod ruchem. Przyjeto odcinki rob6t o diugosci od 47 do 200 metréw. Na czas wykonywania robot
na danym etapie zatozono ruch wahadtowy sterowany sygnalizacjg $wietng oraz recznie (z wyjatkiem etapu
nr 5 dla ktérego droga przejezdna bedzie o obu kierunkach), przy jednoczesnym wprowadzeniu czasowego
ograniczenia predkosci (40km/h, z wyjatkiem etapu nr 6, gdzie przewidziano ograniczenie do 30 kmh) oraz
znakow zakazu wyprzedzania. Szczegdtowo oznakowanie robét kazdego z etapow zostato opisane w

zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu. Na czas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg
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przepustu drogowego (etap 5) zatozono odcinkowe wytgczenie drogi powiatowej i przekierowanie ruchu
pojazdow na tymczasowy bypass. Czas i termin zamkniecia (wytgczenia z ruchu) odcinka drogi powiatowej z
uwagi na przebudowe przepustu winien obejmowac minimalny okres niezbedny ze wzgledéw
technologicznych. Przy oznakowaniu robé6t nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczgce poszczegdlnych etapéw
robét ujgte w zatwierdzonym projekci€ czasowej organizaciji ruchu. Na czas realizacji robét bitumicznych, a
takze z uwagi na trwato$¢ wykonywanych prac bitumicznych (poprzez wyeliminowanie podtuznych i
poprzecznych szwow technologicznych) Zamawiajacy dopuszcza realizacje rob6t w oparciu o etapy z
czasowej organizacji ruchu w innej kolejnosci niz podana w czasowej organizaciji ruchu (nastepujgce po sobie
pod warunkiem zachowania chronologii technologicznej robét). Jednoczesnie z uwagi na zapewnienie
trwatosci nawierzchni jezdni w okresie eksploatacji, Zamawiajgcy zaleca wytgczenie drogi z ruchu na czas
wykonywania zasadniczych robét bitumicznych tj. na czas utozenia w-wy $cieralnej na peinej szerokosci
jezdni (bez szwu technologicznego).Rozwigzanie takie wymaga wykonania i zatwierdzenia przez Wykonawce
stosownego projektu czasowej organizacji ruchu zezwalajgcego na ewentualne zamkniecie drogi (wylgczenie
z ruchu). Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dodatkowego projektu czasowe;j
organizacji ruchu oraz jego wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg nalezy uwzgledni¢ w kosztach
posrednich. W przypadku catkowitego wylgczenia odcinkéw drogi z ruchu publicznego nalezy uzgodnic¢
skomunikowanie z drogg publiczng z wiascicielami przylegtych posesji, ponadto o planowanym wytgczeniu z
ruchu powiadomic¢ Zamawiajgcego, a takze odpowiednie instytucje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
wyprzedzeniem minimum 7 dni. 1) Wytoniony Wykonawca opracuje: - harmonogram rzeczowo - finansowy wg
wytycznych Zamawiajgcego (w rozbiciu miesigce realizacyjne, z kategoriami robét ujetymi we wniosku o
dofinansowanie, z kwotami brutto), z uwzglednieniem zatoZzonych terminéw realizacyjnych, ktory zostanie
przekazany Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy; - szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy,
w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, ktdry po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora
nadzoru przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony
ww. harmonogram w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce. W miare rzeczywistego
postepu robét harmonogram moze wymagaé aktualizacji; m) Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu na minimum 1 tydzien przed wyznaczonym terminem odbioru koficowego sprawdzong i
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawczg - Operat kolaudacyjny (w 2-ch
egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierajgcg m.in.
Oswiadczenie Kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych, Inspektora nadzoru i inspektoréw -
branzowych, o$wiadczenie Projektanta sprawujgcego nadzér autorski, BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ksigzki/karty obmiaréw oraz
sprawozdania z wykonanych robot, wnioski o zatwierdzenie materiatéw, wyniki badan materiatow, recepty,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, karty studni, dokumentacje fotograficzng sprzed realizacji,
dokumentacije fotograficzng z rzeczowej realizacji robot (w szczegéinosci robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu) oraz dokumentacje fotograficzng powykonawcza, a takze korespondencje, dotyczaca realizacii
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robot, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, protokoty odbioréw branzowych itd.; n) Wykonawca przed
podpisaniem umowy przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadane uprawnienia
budowlane oraz zaswiadczenia, wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego (Okregowg lzbe
Inzynieréw Budownictwa), potwierdzajgce czionkostwo i optacanie sktadek osob, ktére bedg uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia; o) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania cotygodniowego raportu z
wykonanych robot (zawierajacego dzienne raporty o zrealizowanych robotach) i przekazywanie do
Zamawiajgcego do godziny 10.00 pierwszego dnia nastepnego tygodnia faxem lub w formie elektronicznej.
Raport dzienny powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz sprzetu na budowie, wykaz personelu
(brygad roboczych oraz kadry kierowniczej), wykonane asortymenty robét z uwzglednieniem podziatu robot
na podwykonawcow, czas pracy Wykonawcy robét, opis ewentualnych przeszkod w wykonywaniu robot;
Zamawiajgcy ma prawo zadac biezacego (codziennego) przekazywania raportéw dziennych; p) W trakcie
realizacji Zamawiajgcy wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy oraz statego pobytu Inzyniera
budowy na budowie w czasie trwania robét, poswiadczonego codziennymi raportami o zrealizowanych
robotach. Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostatego personelu winien by¢ dostosowany do
technologii prowadzonych robét; q) Zamawiajacy informuje, ze: - Wykonawca jest zobowigzany do zakupu
drewna, pochodzgcego z wycinki drzew, zgodnie z planem wyrebu. Warto$¢ drewna zostanie okreslona na
podstawie wyceny (operatu szacunkowego) dostarczonej przez Wykonawce i sporzadzonej przez osoby
uprawnione pod wzgledem ilosciowym, z uwzglednieniem cen jednostkowych Zamawiajgcego (wg Uchwaty
Zarzadu Powiatu Cieszynskiego Nr 819/ZP/IV/14 z dnia 31 stycznia 2014r), tj. 56 z/m3 - drewno migkkie
(lipa, topola, wierzba, $wierk, modrzew, sosna, jarzebina, olcha, orzech, grusza, czere$nia oraz 95z/m3
drewno twarde (grab, dab, buk, brzoza, jesion, jawor, klon, akacja, wigz). Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia wyceny Zamawiajgcemu przed przedtozeniem do rozliczenia robét zwigzanych z wycinkg drzew.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny. Wykonawca po otrzymaniu noty
obcigzeniowej zobowigzany jest dokona¢ wpfaty za pozyskane drewno na wskazany przez Zamawiajgcego
numer konta bankowego. Koszt sporzadzenia operatu szacunkowego nalezy wkalkulowa¢ w koszty
posrednie cen jednostkowych za wycinke drzew; r) Z uwagi na planowang przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej realizacje inwestycji polegajgcej na wymianie wodociagu stalowego na odcinku A-B (o $rednicy
100mm) pod remontowang ul. Frysztacka (przed skrzyzowaniem Frysztacka/Bukowa - rejon km 0+170) oraz
przebudowy zasuw wodociggowych i istniejacego hydrantu naziemnego w rejonie skrzyzowania
Frysztacka/Zadworna) Wykonawca zobowigzany jest po podpisaniu umowy do niezwtocznego podjecia
rozméw z WZC w celu skoordynowania robét drogowych z robotami zwigzanymi z wymiang przedmiotowego
odcinka wodociagu oraz udostepnienia placu budowy na czas wykonywania tych robét (o planowanym
terminie rozpoczecia prac ziemnych zwigzanych z przebudowg ul. Frysztackiej nalezy zawiadomi¢ WZC z
30-sto dniowym wyprzedzeniem); s) W ramach prac zwigzanych z rozbudowg ulicy Frysztackiej w Cieszynie,
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, w ramach inwestycji istnieje koniecznos¢ jednorazowego
wyczyszczenia rowu R-3 na catej jego diugosci (tj. od ulicy Frysztackiej do odbiornika - cieku Z pod Lysej).

Szczegdty w tym zakresie zawarto w pliku: Odmulenie Rowu R-3; t) W czasie trwania robdt Wykonawca
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zobowigzany jest do: - ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem terenu objetego robotami
budowlanymi, a takze na zasadzie ryzyka petnej odpowiedzialno$ci za wyrzgdzone na nich szkody z chwilg
ich przejecia, - zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt pod wzgledem bhp terenu objetego
robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; u) Zamawiajgcy zastrzega, ze: - zakres robot
przyjetych do realizacji moze ulec zmianie, zosta¢ ograniczony lub Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
przypadku, gdy $rodki finansowe przeznaczone na ten cel zostang zmienione, - natychmiast moze zostac
zerwana umowa, W przypadku stwierdzenia niewtasciwego wykonania obowigzkéw. Wykonawcy nie
przystugiwac bedg zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjatkiem wynagrodzenia naleznego za prawidtowo
wykonang czes¢ umowy; v) Wykonawca zobowigzany jest udzielic minimum 60 miesiecy gwaranciji jakosci na
wykonane roboty budowlane objete zaméwieniem liczac od daty odbioru koricowego robot (potwierdzonego
pisemnie protokotem odbioru koricowego), w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzgdzenia (wraz z ich
nieodptatng naprawg w okresie gwarancyjnym), co oznacza, ze jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie wady
fizyczne wykonanych robét, wykonawca niezwtocznie je usunie lub na zgdanie Zamawiajgcego catosé lub
czgsc robot wykona ponownie. W zwigzku z powyzszym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien
bra¢ pod uwage koniecznos¢ utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantujgcym posiadanie
parametrow okreslonych w Dokumentacji projektowej. Strony ustala, ze w okresie trwania gwarancji
Zamawiajgcy bedzie dokonywat przeglagdéw gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W
okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia stwierdzonych wad i
usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, okreslonym pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usunigecie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Uwaga! W
odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie obiektu lub
zagrazajgcych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do dziatarh naprawczych i
zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia;
w) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot
oraz sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej: - catego terenu budowy sprzed realizacji robét (w
szczegolnosci zjazdow indywidualnych, ogrodzen, elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu, dla
ktorych przewidziano roboty budowlane polegajgce na przestawieniu lub przesunieciu, elementéw -
infrastruktury technicznej - wlazy, zasuwy, studzienki itp.), - z rzeczowej realizacji rob6t (w tym wszystkich
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu), - dokumentacii fotograficznej powykonawczej; x) W przypadku
koniecznoséci zajecia dodatkowych terenéw na potrzeby realizacji przebudowywanego obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zgody wiascicieli dziatek na ich czasowe zajecie na czas trwania robét.
Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem powyzszej zgody i korzystaniem z tych terenéw nalezy uwzglednié w
kosztach posrednich. Kopie dokumentu potwierdzajacego wyrazenie zgody na czasowe zajecie dziatek

prywatnych nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu. Po wykonaniu rob6t dziatki nalezy przywrécic¢ do stanu

T-z15 2016-02-19 13:08



http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

pierwotnego. y) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy (na kazdym etapie rzeczowej
realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczegdlne sktadniki cenotworcze; z)
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace prawidtowosci i kompletnosci dokumentaciji projektowe;
(zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajgcego) zgtoszone po terminie przeznaczonym na skfadanie
ofert nie moga stanowic¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego na etapie
realizacji przedmiotu zamoéwienia. 7. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
I.1.5)
m przewiduje sie udzielenie zamowien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwien uzupetniajacych

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien uzupetniajgcych w wysokosci do 20 % wartosci

zamowienia
11.1.6) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.10.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.23.00-5,
45.23.22.00-4, 45.23.12.20-3, 45.24.36.00-8, 45.23.21.30-2, 45.31.61.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1,
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 45.21.33.11-6, 45.31.53.00-1, 32.41.21.00-5, 45.11.21.00-6,
45.11.27.10-5, 45.31.62.13-1, 45.23.32.21-4.
I.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czeSciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 04.11.2016.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

li.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga zlozenia wadium w wysokosci 150.000 zt (sfownie: sto
piec¢dziesiat tysiecy zlotych)
ll.2) ZALICZKI
1l.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakitadajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
bedzie zobowigzany wykazac
1I.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Wykonawca winien udokumentowac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
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ofert w niniejszym postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dowoddéw
dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposdb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
prawidtowo ukoriczone. WyKonawca winien wykaza¢, ze wykonat co najmniej 2 zadania dotyczace
robot budowlanych w zakresie przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej o wartosci minimum
2.000.000,00 zt brutto kazde zadanie, w tym jedno zadanie wraz z wykonaniem przebudowy,
odbudowy lub budowy minimum 1 szt. przepustu drogowego, Zamawiajacy uzna warunek wiedzy i
doswiadczenia za spetniony rowniez w przypadku udokumentowania przez Wykonawce: -
wykonania zadania dotyczgcego robot budowlanych w zakresie przebudowy lub rozbudowy drogi
publicznej o warto$ci minimum 2.000.000,00 zt brutto, oraz - wykonania zadania dotyczacego
robot budowlanych w zakresie przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej i zadania dotyczgcego
robot budowlanych w zakresie przebudowy, odbudowy Iub budowy 1 szt. przepustu drogowego, o
tacznej wartosci tych dwaéch zadan minimum 2.000.000,00 zt brutto

ll.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca
bedzie zobowigzany wykazac

li.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Kierownik Budowy, Kierownik robo6t drogowych - Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
-Doswiadczenie, jako kierownik budowy w branzy drogowej lub kierownik robét drogowych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgodnie z proponowang funkcjg - min. 3 lata, 2. Kierownik
robot mostowych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczern - Doswiadczenie, jako kierownik budowy w
branzy mostowej lub kierownik rob6t mostowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgodnie z
proponowang funkcjg - min. 3 lata, 3 Inzynier budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer -
Dos$wiadczenie na budowie (w zakresie inwestycji drogowych) zgodnie z proponowang funkcjg - )
min. 2 lata, 4 Kierownik robét instalacyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej - Uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie kanalizacji
deszczowej - Doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robét w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej, zgodnie z
proponowang funkcjg - min. 3 lata, 5 Kierownik robét teletechnicznych - Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej - Doswiadczenie, jako

kierownik budowy lub kierownik robét w rozumieniu ustawy prawo budowlane w branzy
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telekomunikacyjnej zgodnie z proponowang funkcjg - min. 2 lata 6 Kierownik robét elektrycznych -
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych - Doswiadczenie, jako
kierownik budowy lub kierownik rob6t w rozumieniu ustawy prawo budowlane w branzy
elektrycznej zgodnie z proponowana funkcjg - min. 2 lata 7 Geodeta - Uprawnienia geodezyjne w
zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub
geodezyjna obstuga inwestycji - doswiadczenie zawodowe w zakresie obstugi geodezyjnej
inwestycji drogowych - min. 2 lata. Firma - musi posiada¢ do$wiadczenie w zakresie obsfugi
geodezyjnej inwestycji drogowych - min. 2 lata. 8.1.Technolog (Inzynier materiatowy) gruntéw,
betonu i nawierzchni drogowych - Wyksztatcenie minimum $rednie budowlane oraz specjalistyczne
kursy w zakresie badan gruntéw oraz badan materiatéw budowlanych (np. beton, mieszanki
mineralno - bitumiczne) - Technolog gruntu, betonu i nawierzchni drogowych musi posiadac
do$wiadczenie zawodowe w zakresie badarn gruntu, betonu, nawierzchni drogowych dla inwestycji
drogowych - min. 2 lata. oraz 8.2. zapewnienie obstugi laboratoryjnej przez laboratorium drogowe
- Obstuga laboratoryjna przez laboratorium drogowe musi posiada¢ doswiadczenie, jako obstuga
laboratoryjna w zakresie badarn gruntu, betonu, nawierzchni drogowych dla inwestycji drogowych -
min. 2 lata. 9 Specjalista ds. rozliczen - Wyksztatcenie minimum $rednie - Do$wiadczenie w
rozliczaniu inwestycji drogowych - min. 2 lata, Zalecana znajomos¢ programu AutoCad 10
Specjalista ds. BHP - Wyksztatcenie wyzsze o kierunku lub specjalnosci w zakresie bhp albo
studia podyplomowe w zakresie bhp - minimum 1 rok stazu w stuzbie bhp.Uwaga: - Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia obstugi zadania przez wskazane w ofercie osoby, - zmiany
personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie sg mozliwe po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego, - Zamawiajgcy nie dopuszcza fgczenia kilku stanowisk za wyjgtkiem: a. osoby
wskazanej na stanowisko 2, 3 i 8 - te trzy stanowiska mogg byc¢ faczone, b. osoby wskazanej na
stanowisko 5 i 6 - te dwa stanowiska moga by¢ tgczone, w przypadku faczenia ww. stanowisk
Wykonawca winien oddzielnie potwierdzi¢ posiadane doswiadczenia dla poszczegolnych stanowisk
oraz zatgczy¢ do oferty oSwiadczenie, ze osoba/osoby wskazane na tgczone stanowiska posiadajg
wymagane uprawnienia dla kazdego z faczonych stanowisk oddzielnie jesli ustawy nakiadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien, - dla wskazanych w powyzszej tabeli oséb Wykonawca
winien zatgczy¢ do oferty oSwiadczenie, ze osoby wskazane na poszczegodlne stanowisko/a -
posiadajg wymagane uprawnienia jesli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien. -
Majac na uwadze obowigzujgce w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osob spoza
Polski mozliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w
Panstwach Cztonkowskich UE, po przeprowadzeniu wtasciwego postepowania weryfikacyjnego
przez odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce, na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394).
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ll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykonawca celem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu winien jest wykaza¢, ze: -
dysponuje $rodkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie srodkéw z kredytu) w
wysokosci min. 2.000.000 2, - Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zaméwienia na
warto$¢ nie mniejszg niz 2.500.000 z
lI.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
ll.4.1) W zakresie wykazania spefniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprdocz oswiadczenia o speinianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajgcych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

® wykaz o0soOb, kiore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz informacjg o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e informacje banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcg wysokos$é
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert albo skiadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z

przedmiotem zamowienia.

1l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozyc¢:
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e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania

wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania

wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

11.4.3) Dokumenty podmiot(;w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

ll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub F
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skifadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o

udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;
lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Zze nie nalezy do grupy
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kapitatowej;

li.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Il.4) albo w pkt lIl.5)

1. formularz ofertowy, 2. dokumenty w, zakresie umocowania prawnego do podpisywania oferty, 3. jezeli
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania cze$¢ rob6t budowlanych powinien on zlozyé
oswiadczenie o zakresie robét budowlanych do wykonania przez Podwykonawce, 4. kserokopia wadium, 5.
kosztorys ofertowy oraz tabela elementéw scalonych wypetnione zgodnie z formularzami stanowigcymi

zatgcznik specyfikacii istotnych warunkéw zamodwienia

SEKCJA |V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:
1-Cena-97
2 - Okres udzielonej gwarancji - 3

Iv.2.2)

I:’ przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
strony. 2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej wymienionych
przypadkach: 1) Zmiany ogéine: A. Mozliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,
b) zmiana os6b wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego / Wykonawcy, c) zmiana w kolejnosci i terminach
robét, d) zmiana bgdaca skutkiem poprawy omytki oczywistej, €) zmiana lub wprowadzenie nowego
zakresu/rodzaju podwykonawstwa, B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji
generalnej, przeksztaicenia spétek handlowych zgodnie z kodeksem spétek handlowych, sukcesji z mocy :
prawa. 2) Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy oraz/lub wynagrodzenie: A. Mozliwe jest
przedtuzenie terminu zakoriczenia umowy, jezeli opdznienie to wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego i jezeli takie op6znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
zakresie nastepujgcych obowigzkow Zamawiajgcego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie
dokumentéw budowy. B. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robét oraz/lub zmiana wynagrodzenia, ze wzgledu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne

opinie, decyzje administracyjne (opdznienie spowodowane przez urzedy), b) przedtuzenie procedury
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przetargowej, c) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycie, itp. d) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien
z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci, ) konieczno$é¢ uwzglednienia warunkow
uzgodnien z wiascicielami urzagdzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci, f) wykonanie robot
dodatkowych, g) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét, h) wykonanie robot
zamiennych, i) zmiany stanu prawnego, j)'warunki geotechniczne, ktérych nie mozna byto przewidziec, k)
niesprzyjajace warunki atmosferyczne i ich nastepstwa, |) dziatania sit natury, uznane za stan klgski
zywiotowej, m) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegélnoéci tych, ktore wynikajg z
btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw terenowych, a takze zmian
powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji, generujgcych oszczednosci lub
poprawiajgcych parametry uzytkowe obiektu, n) zmiang stawki podatku od towarow i ustug (VAT), 0)
obnizenie kosztéw wykonania robét a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, p) rezygnacje z czesci robat,
q) rozliczenie wynikajgce z obmiaréw wykonanych robét (tj. iloczynu faktycznie wykonanych robét i ich
wartosci ofertowych), r) konieczno$¢ skoordynowania robét z innymi robotami prowadzonymi w pasie
drogowym, s) inne niz sita wyzsza (zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia)
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacjg. C. Wykonawca nie bedzie
miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy jezeli przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. 3. Okreséla sig nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowieri umowy: 1) Sposob
inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany, b) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany. 2)
Przyczyny dokonania zmian postanowiern umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiajgcego, protokét koniecznosci itp.
3) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt. 1) i 2) moze dojs¢ do podpisania przez strony aneksu
do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajgcy. 4. Wszelkie postanowienia zawarte w § 23 powinny
by¢ interpretowane z uwzglednieniem tresci Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z
dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynaciji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty
budowlane, dostawy i ustugi (Dz. U. WE seria L, nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004r, z pozn. zm)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.powiat.cieszyn.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Starostwo Powiatowe w ®
Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pok¢j 213.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 07.03.2016
godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogéina Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400
Cieszyn.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku

nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
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srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére miaty byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czg¢sci zaméwienia: nie
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