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ZP.272.4.2018 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp) 

Zamawiającym jest: 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

Biuro Zamówień Publicznych 

tel: (033)  4777-213 

fax: (033)  4777-133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl 

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp) 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       

w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp. 
2.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie                         

z jej wymaganiami. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp) 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego                       

i nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga 

powiatowa  2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami 

Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami”. 

Zadanie podlegające nadzorowi inwestorskiemu i nadzorowi autorskiemu polega                                 

na rozbudowie drogi powiatowej 2614 S w Skoczowie  (ul. Górny Bór) na odcinku 867 m. 

Początek przebudowy  ul. Górny Bór - od skrzyżowania z ulicami Mickiewicza  i Targowa      

(w tym rozbudowa na skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym) wzdłuż wyspy 

centralnej. 

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru i nadzoru 

autorskiego dla przedmiotowego zadania, w tym nadzór nad robotami budowlanymi 

obejmującymi:  

a) wykonanie nowej konstrukcji jezdni na ciągu o dł. 867m (szer. jezdni 7m na szlaku 

głównym, do 7,60m przy poszerzeniach na łukach poziomych); 

b) rozbudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Mickiewicza i ul. Targową na skrzyżowanie 

skanalizowane z ruchem okrężnym wzdłuż wyspy centralnej wraz z budową dwóch 

wyniesionych wysepek „azylu” dla pieszych; 

c) przebudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Ciężarową (skrzyżowanie proste); 

d) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (w km 0+055,5 i km 0+649,00); 

e) przebudowę obustronnych chodników dla pieszych;  

f) przebudowę przepustu w ciągu  ul. Górny Bór w km 0+779,5; 

g) wykonanie 2 przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki autobusowe;   

h) przebudowę odwodnienia drogi i skrzyżowań, w tym budowę 2 odcinków nowych sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem  nowobudowanej  kanalizacji do istniejących  

kanałów deszczowych oraz do cieku wodnego poprzez istniejący wylot; 

http://www.powiat.cieszyn.pl/
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i) przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych;  

j) wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenia w obrębie wyspy centralnej; 

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;  

l) budowę sieci  oświetlenia ulicznego (w tym oświetlenie przejść dla pieszych); 

m) remont drogi gminnej – ul. Morcinka (w ramach wdrożenia tymczasowej organizacji 

ruchu); 

n) przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych; 

o) przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych; 

p) przebudowę kolidującej sieci gazowej. 

 

3.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) obsługę laboratorium akredytowanego (inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy 

robót) celem przeprowadzenia badań kontrolnych porównawczych do badań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, 

2) obsługę realizacyjną geodezyjną (inną niż Wykonawcy robót) celem przeprowadzenia 

pomiarów kontrolnych do pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót (w tym 

pomiary kontrolne, pomiary kontrolne powykonawcze), 

3) nadzór nad realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych. 

 

3.1.3. Oprócz nadzoru nad zakresem robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także 

pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad innymi robotami (towarzyszącymi                         

i tymczasowymi), warunkującymi pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie                                   

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. 

 

3.1.4. Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru oraz weryfikację innych elementów 

wchodzących w zakres zamówienia na roboty budowlane takich jak:  

1) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

2) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 

3) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

4)  opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

 

3.1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  

1) obsługę laboratorium akredytowanego (inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy 

robót) celem przeprowadzenia badań kontrolnych porównawczych do badań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, 

2) obsługę realizacyjną geodezyjną (inną niż Wykonawcy robót) celem przeprowadzenia 

pomiarów kontrolnych do pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót (w tym 

pomiary kontrolne, pomiary kontrolne powykonawcze), 

3) nadzór nad realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, 

4) koordynowanie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego. 

 

3.2. Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa  2614S) na 

odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i 

Targową wraz ze skrzyżowaniami”, realizowane będzie zgodnie z decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej nr 3 znak WB-MB 7331/19/2016 z dnia 17 marca 2017r. wraz 

z postanowieniem (WB-MB 7331/19/2016 z dnia 21.07.2017r. dotyczącym sprostowania 

oczywistej omyłki). 

3.3. W okresie od podpisania umowy do zakończenia okresu gwarancyjnego dla zadania pn.  

       „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S – ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu  

       nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie”, Wykonawca 

       (Inspektor   nadzoru) jest zobowiązany do: 
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A. Na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) współpracę z Zamawiającym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu przekazania 

placu budowy;  

2) weryfikacja dokumentacji projektowej przez zespół nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

do 2 tygodni od otrzymania od Zamawiającego dokumentacji technicznej i formalno-

prawnej zadania - przedstawione na piśmie wstępną opinię w zakresie kompletności 

dokumentacji (m.in. pod względem uzgodnień branżowych, poprawności i kompletności 

danych wyjściowych pozyskanych przez projektanta do projektowania), poprawności 

rozwiązań projektowych, m.in w aspekcie uwzględnienia rzeczywistych warunków 

terenowych;  

3) zapoznanie się, kontrola kompletności oraz adekwatności dokumentacji technicznej;  

4) uzgodnienie z Wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie 

będą obowiązywać podczas prowadzenia zadania, spójnych z wymaganiami 

Zamawiającego;  

5) uzgodnienie z Wykonawcą robót zakresu badań kontrolnych i kontrolnych pomiarów 

geodezyjnych (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas 

prowadzenia zadania, spójnych z wymaganiami Zamawiającego;  

6) weryfikację i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego 

przez Wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót;  

7) weryfikację i zaopiniowania przygotowanego przez wybranego Wykonawcę robót 

budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego;  

 

B. Na etapie realizacji robót budowlanych: 

1) wykonywanie wszelkich czynności stanowiących obowiązki Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

2) opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w 

ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia;  

3) weryfikację i zatwierdzenie Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) sporządzanych przez 

Wykonawcę robót;  

4) analizowanie harmonogramu robót, wnioskowania do Wykonawcy robót o jego korektę bądź 

zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia;  

5) analizowanie harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia opóźnień 

w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji w zakresie technologii 

i organizacji robót w celu dotrzymania właściwego (planowanego) terminu zakończenia robót;  

6) bieżącą kontrolę zgodności wykonywanych prac z harmonogramem i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w dotrzymaniu przez 

Wykonawcę robót terminu zakończenia realizacji inwestycji;  

7) weryfikowanie i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) 

receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno – bitumicznych i betonów 

na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę koniecznych dla nich badań, prób, testów, 

dokumentów jakościowych, certyfikatów i atestów, w oparciu o obowiązujące przepisy, 

aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z 

Wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót;  

8) weryfikowanie i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) 

sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, 

aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z 

Wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót;  

9) wnioskowanie lub opiniowanie włącznie z analizą wniosków Wykonawcy robót w sprawie 

niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;  

10) koordynowanie i kontrola sprawowania nadzoru autorskiego, stwierdzanie konieczności 

pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego;  
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11) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;  

12) prowadzenie kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych, 

betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli 

sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania 

po zakończeniu robót;  

13) przeprowadzanie kontroli Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań, 

uczestniczenia w badaniach przeprowadzonych w tym Laboratorium przez Wykonawcę w 

czasie trwania budowy;  

14) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 

z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;  

15) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do 

użytkowania;  

16) dokonywanie odbiorów częściowych;  

17) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem;  

18) kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych (weryfikacja 

przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe rozliczenie nadzorowanych 

robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem 

miejsca ich składowania; 

19) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 

kontroli;  

20) sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej w trakcie trwania robót w zakresie 

przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania 

materiałów, itp.;  

21) opiniowanie na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy robót i jej 

zgodności z warunkami przedstawionymi w SIWZ na roboty budowlane;  

22) powiadamiania właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku 

odkrycia wykopalisk;  

23) opiniowanie wniosku Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót;  

24) zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;  

25) kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami 

i aktualnymi na dzień wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną; 

26) zlecanie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę:  

sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów,  

a) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających,  

b) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie Wykonawcy robót 

wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych;  

27) zlecenie wykonania przez inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy robót badań 

kontrolnych do badań przeprowadzonych przez Wykonawcę:  

a) 3 kompletów badań betonu wytrzymałościowych na ściskanie; 

 2 komplety dla zabudowanej mieszanki betonowej, w ramach przebudowy przepustu 

prefabrykowanego w km 0+779,5, 

 1 komplet badań dla zabudowanej mieszanki betonowej w zakresie konstrukcji 

nawierzchni jezdni , 

b) 15 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa oraz zasypek przekopów ( 5 szt. 

aparatem VSS oraz - 10 szt. płytą dynamiczną), 
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c) 3 komplety badań – całościowego „pakietu” zabudowanych warstw bitumicznych, zgodnie 

z poszczególnymi SST, 

28) zlecenie wykonania pomiarów kontrolnych przez Inspektora Nadzoru ds. geodezyjnych: 

a) 3 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja zakresu wytyczenia robót; 

b) 3 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja w zakresie pomiarów realizacyjnych;   

c) 1 sztuka pomiaru – sprawdzenie i weryfikacja inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej; 

d) 3 sztuki pomiarów – pomiary sprawdzające elementów wg wskazań Zamawiającego. 

29) wydawanie poleceń Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć 

jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek 

awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz 

powiadamianie o tym Zamawiającego;  

30) organizowanie we współpracy z Wykonawcą robót przynajmniej raz w miesiącu 

cyklicznych rad budowy w celu zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót 

pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub 

zagrożenia, prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi 

ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po Radzie.  

Terminarz rad budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu 

budowy i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji. 

Uczestnikami rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony 

Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z 

Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie 

ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego i Urzędu Miasta Skoczów. Udział w radach budowy innych osób 

uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany przez kierownika 

budowy i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do 

zalecenia przeprowadzania Rad budowy z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień); 

31) Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu 

rzeczowej realizacji organizowania narad roboczych, rad technicznych/spotkań (np. z 

przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej 

inwestycji, zarządcami cieków, z mieszkańcami, z przedstawicielami Miasta Skoczów, 

MZD w Skoczowie itp.) oraz sporządzenie stosownych notatek z tych narad/spotkań i 

przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie /spotkaniu. 

32) przygotowywanie i sporządzanie na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, 

dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego;  

33) sporządzanie (przez Inspektora nadzoru) comiesięcznego sprawozdania (i przekazywanie do 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru usługi za dany miesiąc 

rozliczeniowy) - informacji z realizacji usług wraz z informacjami o ewentualnych 

zagrożeniach powodujących zmiany w terminach i płatnościach,  

34) sporządzanie (przez Inspektora nadzoru) codziennego raportu z wykonanych robót 

wykonanych przez Wykonawcę robót (i przekazywanie do Zamawiającego do godziny 10.00 

dnia następnego faxem lub w formie elektronicznej). Raport powinien zawierać m.in. warunki 

pogodowe, wykonane asortymenty robót, zaangażowanie kadrowo-sprzętowe Wykonawcy 

robót, czas pracy Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. 

Raport powinien również zawierać informację na temat zaangażowania kadrowego Zespołu 

Inspektora Nadzoru. 

35) zatwierdzanie i przekazywanie Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót 

miesięcznych protokołów odbioru robót oraz weryfikacja (pod względem ilościowym 

i wartościowym) i poświadczenie miesięcznych świadectw płatności sporządzonych przez 

Wykonawcę robót,  

36) sprawdzanie zestawień wykonanych robót Wykonawcy robót oraz potwierdzenia ilości 

wykonanych robót (weryfikacja kart obmiarów) i kwoty do wypłaty w terminie do 5 dni 

roboczych od złożenia przez Wykonawcę zestawienia (wraz z dokumentami obmiarowymi);  
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37) przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi 

konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak 

zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na 

powyższy zakres roboty (dodatkowe, zamienne, uzupełniające itd.); 

38) sporządzanie protokołów konieczności na roboty zamienne, dodatkowe i uzupełniające po 

uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego a także prowadzenia zestawienia robót 

zaniechanych. 

39) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg/Kart Obmiaru, 

prawidłowego gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o 

jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów 

niezbędnych do odbioru robót;  

40) stwierdzenie w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego 

robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek 

i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę;  

41) nadzorowanie skompletowania przez Wykonawcę robót 2 kompletów archiwalnych 

dokumentacji powykonawczych z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i 

warsztatowymi w systemie odpowiadającym STWiOR oraz sprawdzenie kompletności i 

prawidłowości oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzonego przez 

Wykonawcę Operatu kolaudacyjnego (sporządzanego w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) przed przedłożeniem go 

Zamawiającemu (przed terminem odbioru końcowego); 

42) dokonywanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek zarówno w trakcie procedury 

odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnym, sporządzenie protokołu usunięcia usterek, 

potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru przed zgłoszeniem Zamawiającemu 

przez Wykonawcę;  

43) udziału w przekazaniu wykonanych robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym 

zarządcom sieci nie związanych z infrastrukturą drogową (m.in. energetycznej, 

telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej) na warunkach określonych 

przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji, jak również udział w zwrotnym przekazaniu 

terenu udostępnionego na potrzeby realizacji zadania (np. z GDDKiA);  

44) współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, 

dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych zdarzeń w 

trakcie prowadzenia budowy, Inspektor nadzoru przygotowuje dla Zamawiającego propozycje 

koniecznych działań;  

45) kontrola poprawności oznakowania prowadzonych robót (w tym wdrożonej przez 

Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu). W przypadku stwierdzonych ewentualnych 

nieprawidłowości wydanie stosownych poleceń Wykonawcy robót.  

 

C. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych: 

1) wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym terminu odbioru końcowego robót                     

i powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanych stron; 

2) udziału w odbiorze końcowym zadania; 

3) rozliczenia końcowego zadania, 

4) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji umowy zawierającego opinię 

techniczną zrealizowanego (nadzorowanego) zadania; 

5) udziału w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz w roku, 

prowadzonych zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i Karty 

gwarancyjnej) oraz odbiorach usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 

przeglądów gwarancyjnych. Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych, sporządzenie 

z nich protokołów z podjętymi ustaleniami Komisji przeglądu gwarancyjnego 

i przekazywanie ich do akceptacji przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni 

roboczych od daty przeprowadzonego przeglądu. Protokoły winny zawierać m.in. 

stwierdzone ewentualne wady i usterki wraz z sugerowanym sposobem ich usunięcia 

oraz dokumentację fotograficzną stwierdzonych wad i usterek (zdjęcie 
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przedstawiające stwierdzoną wadę/usterkę oraz zdjęcie umożliwiające 

zidentyfikowanie jej zlokalizowania). Wzór protokołu zostanie ustalony z 

Zamawiającym. 

6) udział w kontrolach porealizacyjnych zadania (np. instytucji kontrolujących), na 

pisemny wniosek Zamawiającego, 

7) udzielanie wyjaśnień w zakresie kompetencji nadzoru inwestorskiego podczas kontroli 

porealizacyjnych zadania – forma ustna lub pisemna zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

D. Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 

E. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

Laboratorium drogowego innego niż laboratorium Wykonawcy robót, w celu 

przeprowadzenia (na własny koszt) badań kontrolnych do badań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, tj.: 

1) 3 kompletów badań betonu wytrzymałościowych na ściskanie; 

 2 komplety dla zabudowanej mieszanki betonowej, w ramach przebudowy przepustu 

prefabrykowanego w km 0+779,5, 

 1 komplet badań dla zabudowanej mieszanki betonowej w zakresie konstrukcji 

nawierzchni jezdni , 

2) 15 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa oraz zasypek przekopów ( 5 

szt. aparatem VSS oraz - 10 szt. płytą dynamiczną), 

3) 3 komplety badań – całościowego „pakietu” zabudowanych warstw bitumicznych, 

zgodnie z poszczególnymi SST, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Laboratorium 

drogowego w terminie do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z ww. badaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej.    

F. Zakres obowiązków wynikający z przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru 

autorskiego 

1) Wykonawca przyjmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami w 

oparciu o dokumentację projektową zadania podlegającego nadzorowi w zakresie 

wszystkich branż (branża drogowa, mostowa, kanalizacyjna – w zakresie kanalizacji 

deszczowej, branża instalacyjna – gazowa, branża elektryczna i elektroenergetyczna, 

branża teletechniczna). 

2) Nadzór autorski będzie sprawowany przez Inspektora nadzoru autorskiego - 

Projektanta głównego oraz zespół projektantów branżystów posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Obowiązek 

doboru osób sprawujących nadzór dla poszczególnych branż wchodzących w zakres 

nadzorowanej inwestycji drogowej oraz koordynowanie ich pracy spoczywa na 

Projektancie głównym. 

3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w 

przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązki wynikające z niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Umowy, w tym m. in.: 

a) stwierdzanie w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z 

projektem budowlanym oraz zatwierdzenie ich wpisem do Dziennika budowy, 

b) weryfikacja dokumentacji projektowej, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnie uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji projektowej, 

c) usuwanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej, podlegać będzie 

rozliczeniu tylko i wyłącznie w przypadku gdy Nadzór Autorski sprawowany będzie 

przez innego Projektanta niż autor dokumentacji,    
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d) opiniowanie realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności 

zmian w dokumentacji,  

e) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości 

i sposobu wykonania robót dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w 

projekcie budowlanym, 

f) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji 

projektowej dotyczących zastosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych 

i technicznych oraz technologicznych, 

g) kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian pod kątem zapisów art. 36a ustawy 

Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, celem zapewnienia, że nie stanowią 

one zmian nieistotnych. 

Udokumentowanie zgody Projektanta na wprowadzenie rozwiązań zamiennych do 

projektu stanowić będą podpisane przez Projektanta sprawującego nadzór autorski: 

 zapisy na kserokopiach z projektu budowlanego bądź wykonawczego, 

 rysunki zamienne lub szkice opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element        

dokumentacji zastępują, 

 wpisy do dziennika budowy, 

 protokoły lub notatki służbowe, 

h) uzupełnienie lub zmiana dokumentacji z uwagi na zmienione warunki/uzgodnienia 

poszczególnych gestorów sieci, bądź odmienne niż przyjęte w dokumentacji 

projektowej warunki terenowe/warunki prowadzenia robót, 

i) uzupełnienie lub zmiana dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

4) Wykonawca oprócz obowiązków, o których mowa w ust. 1) powinien: 

a) brać udział w pracach komisji technicznych i naradach technicznych organizowanych 

na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora 

nadzoru, 

b) brać udział w czynnościach odbiorowych na terenie budowy – na wezwanie 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, 

c) reprezentować Zamawiającego na jego wniosek na terenie budowy w kontaktach z 

osobami trzecimi w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych,  

d) brać udział w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego bądź Inspektora 

nadzoru na wezwanie Zamawiającego. Dopuszcza się telefoniczne powiadamianie o 

spotkaniach. 

5) Wykonawca jest uprawniony w trakcie pobytu na budowie do dokonywania zapisów 

w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, a także do żądania wpisem do 

dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych, w razie stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

6) W kontaktach z osobami trzecimi Wykonawca powinien współdziałać z osobami 

reprezentującymi Zamawiającego. Obowiązek współdziałania nie narusza zasad 

postępowania osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

7) Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na 

każde pisemne (faxem lub mailem) wezwanie Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela – Inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie 

przesłane na minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania, z zastrzeżeniem pkt 

9). 
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8) Wykonawca zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających jego pilnego 

pobytu na budowie, stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela – Inspektora nadzoru. 

9) Dopuszcza się telefoniczne wezwanie/zawiadomienie Projektanta o konieczności 

sprawowania nadzoru autorskiego. 

10) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia 

odnośnie realizacji robót, w formie pisemnej lub faxem, w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania wezwania. 

 

3.4. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane będzie 

wynosił 72 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót) licząc od dnia następnego po 

dacie spisania protokołu odbioru końcowego robót, i w tym okresie Inspektor nadzoru 

zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych na wniosek Zamawiającego 

przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz do roku) oraz odbiorach usunięcia wad 

i usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych. Koszty uczestnictwa w 

przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach należy uwzględnić w cenie ofertowej usługi 

nadzoru. 

3.5. Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych organizując biuro 

budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora Nadzoru zgodnie                               

z warunkami  zamówienia publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego) dotyczące wykonania zadania pn.: „Rozbudowa 

ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa  2614S) na odcinku od skrzyżowania z 

ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze 

skrzyżowaniami”. 

 

3.6. Zamawiający zastrzega, że: 

1) zakres usług przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni w przypadku od powzięcia 

wiadomości, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, lub 

gdy Zamawiający nie otrzyma środków finansowych z budżetu Państwa,  

2) odstąpi od umowy w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków 

przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, 

za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy. Uprawnienie to 

realizuje się w przypadku wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiającego 

7 dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji 

Wykonawcy lub dalszego powtarzaniu się naruszeń umowy. 

 

3.7. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającego nadzorowi  

inwestorskiemu zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest                                        

w  dokumentacji technicznej:  

a) Projekt Budowlany – TOM I „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w 

Skoczowie (Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań - branża drogowa, mostowa i odwodnienie, 

b) Projekt Budowlany – TOM II „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w 

Skoczowie (Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań – przebudowa sieci teletechnicznej, 

c) Projekt Budowlany – TOM III „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w 

Skoczowie (Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań – przebudowa sieci elektroenergteycznej i oświetleniowej,  
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d) Projekt Budowlany – TOM IV „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w 

Skoczowie (Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań – przebudowa sieci gazowej, 

e) Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań - 

branża drogowa, mostowa i odwodnienie, 

f) Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

– przebudowa sieci teletechnicznej, 

g) Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

– przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej, 

h) Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

– przebudowa sieci gazowej, 

i) Projekt wykonawczy zamienny przebudowy przepustu ramowego prefabrykowanego 

w km 0+779,5, 

j) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

k) Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, 

l) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, 

m) Przedmiary robót, 

n) pecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

o) Inwentaryzacja zieleni,  

p) Informacja BIOZ, 

q) Zmiany i uzupełnienia w dokumentacji projektowej, zgodnie z załączonym zbiorczym 

wykazem zmian, w ramach nieistotnych zmian w ramach decyzji ZRID w zakresie 

branży drogowej. 

 

Szczegóły zamówienia publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru) 

dotyczące wykonania zadania pn.: „Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (droga 

powiatowa  2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami 

Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami” (w tym wersja elektroniczna dokumentacji 

technicznej), znajdują się na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl w Biuletynie 

Informacji Publicznej BIP,  Numer postępowania: ZP.272.3.2018, a ogłoszenie o zamówieniu 

zostało Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.01.2018r. pod numerem: 

511086-N-2018 

3.8. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej                                  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

 

3.9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

- 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

- 71.24.80.00-8  Nadzór nad dokumentacją i projektem 

3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa                        

w art. 67 ust 1 pkt 6 uPzp. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp) 

4.1. Termin rozpoczęcia pełnienia usługi nadzoru: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

4.2. Termin zakończenia pełnienia usługi nadzoru: do planowanego dnia zakończenia 

inwestycji, tj.: do 09.11.2018r. (tj. podpisania protokołu odbioru końcowego robót.) 

4.3. Termin związania umową – do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego na wykonane 

roboty budowlane, zgodnie z ofertą wykonawcy robót 72 miesiące. 

4.4. Inne daty związane z realizacją zadania:  

 zakładany termin rozpoczęcia robót budowlanych podlegających nadzorowaniu – 

niezwłocznie po przekazaniu placu budowy (w przypadku potwierdzonych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się przesunięcie terminu 

rozpoczęcia robót) 

 termin realizacji zadania – do 26.10.2018r. (zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, potwierdzone przez Inspektora nadzoru)  

 termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej 

faktury- nie później niż do 7 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu  

wykonywania usługi w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji.  

4.6. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji  

umowy z Wykonawcą robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu, bądź przekroczenia      

przez Wykonawcę robót na zadaniu podlegającym nadzorowaniu terminu zakończenia       

robót, okres pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru zostanie wydłużony. Z uwagi na      

fakt, że zakres usługi dotyczy nadzorowania wykonania całego zadania dotyczącego      

rozbudowy ul. Górny Bór w Skoczowie (droga powiatowa 2614S) na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Ciężarową do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze 

skrzyżowaniami, Wykonawca będzie      zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego do 

czasu dokonania odbioru      końcowego inwestycji (tj.: do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót). Za wydłużony okres realizacji umowy Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe  wynagrodzenie (odszkodowanie). 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp) 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

 

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek                               

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony                                    

jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną                     

nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

 

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek                                 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór 

inwestorski na co najmniej jednym lub dwóch zadaniach polegających na 

przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej o łącznej                                                   

o wartości  usług nadzoru minimum 100.000 zł brutto (jednej bądź łącznie 

dwóch usług) oraz łącznej wartości nadzorowanych robót drogowych (jednej 

bądź łącznie dwóch robót) minimum 2.000.000 zł brutto. 
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W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona 

będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni 

kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje 

datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).  

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami uprawnionymi zgodnie                                  

z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj: 

 

Lp 

 

Stanowisko / Imię 

i nazwisko lub 

nazwa firmy*  

Prawo do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie 

(uprawnienia-specjalność / 

wykształcenie) 

Doświadczenie potwierdzające 

spełnienie wymagań SIWZ : 

[poz. 1i 8: nazwa zadania i okres jego 

realizacji (miesiąc/rok – miesiąc/rok); 

Poz. 2 – 7: w latach] 

1. Inspektor nadzoru, 

Inspektor nadzoru 

robót drogowych, 

Koordynator 

Zespołu Nadzoru 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno -budowlanej 

bez ograniczeń 

 

Doświadczenie, jako Kierownik budowy 

w branży drogowej lub Kierownik robót 

drogowych lub Inspektor Nadzoru robót 

drogowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją, 

w realizacji min. 1 zadania obejmującego 

przebudowę, rozbudowę lub budowę drogi 

publicznej od rozpoczęcia do wykonania 

zadania (odbioru końcowego), na wartość 

robót min. 2.000.000zł brutto (każde z zadań), 

w okresie ostatnich 7 lat 

2. Asystent Inspektora 

nadzoru 

 

Wykształcenie średnie lub wyższe 

budowlane 

Doświadczenie jako inżynier budowy                       

w branży drogowej – min 2 lata, lub 

doświadczenie jako Kierownik budowy                    

w branży drogowej, Kierownik robót 

drogowych lub Inspektor nadzoru robót 

drogowych w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane - min. 1 rok 

3. Inspektor nadzoru 

robót mostowych  

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń lub mostowe 

Doświadczenie  jako Kierownik budowy lub 

Kierownik robót mostowych lub Inspektor 

nadzoru robót mostowych w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane – min. 2 lata  

4. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych – w 

zakresie kanalizacji 

deszczowej 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie kanalizacji 

deszczowej 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

kierownik robót w branży instalacyjnej w 

zakresie sieci kanalizacji deszczowej lub 

inspektor nadzoru w branży instalacyjnej 

w zakresie sieci kanalizacji deszczowej 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

- min. 3 lata 

5. Inspektor nadzoru 

robót 

instalacyjnych – w 

zakresie sieci 

gazowych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci gazowych 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

kierownik robót w branży instalacyjnej w 

zakresie sieci gazowych lub inspektor nadzoru 

w branży instalacyjnej w zakresie sieci 

gazowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane 

- min. 2 lata 
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6.  Inspektor nadzoru 

robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

kierownik robót w branży teletechnicznej lub 

inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

- min. 2 lata 

7. Inspektor nadzoru 

robót elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Doświadczenie jako Kierownik budowy lub 

kierownik robót w branży elektrycznej lub 

inspektor nadzoru robót w branży elektrycznej 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

- min. 2 lata 

8. Inspektor nadzoru 

autorskiego 

(projektant główny) 

wraz z Zespołem 

nadzoru 

autorskiego   

(zespół 

projektantów 

branżystów) 

Wymagania dla Projektanta głównego: 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń 

Pozostali członkowie zespołu nadzoru 

autorskiego -  projektanci branżyści winni 

posiadać uprawnienia budowlane 

do projektowania w odpowiedniej 

specjalności. 

Wymagania dla Projektanta głównego: 

Doświadczenie jako Projektant min. 2ch  

inwestycji drogowych (w zakresie dróg 

publicznych) w okresie ostatnich 7 lat  

Wymagania dla pozostałych członków 

zespołu nadzoru autorskiego - projektanci 

branżyści winni posiadać doświadczenie  w 

projektowaniu w zakresie poszczególnych 

branż – min. 2 lata od uzyskania uprawnień. 

 

Uwaga:  

 Poz. 1 tabeli: Jako wykonanie zadania- zakończenie pełnienia funkcji należy rozumieć 

zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach 

danej funkcji, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane                               

w ofercie osoby,  

 Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska „Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru 

robót drogowych” ze stanowiskiem „Inspektora nadzoru robót mostowych” oraz 

stanowiska „Inspektora nadzoru robót instalacyjnych – w zakresie kanalizacji 

deszczowej” ze stanowiskiem „Inspektor nadzoru robót instalacyjnych – w zakresie 

sieci gazowych” oraz” Inspektor nadzoru robót teletechnicznych” ze stanowiskiem  

„Inspektor nadzoru robót elektrycznych” – te trzy pary stanowisk mogą być łączone, 

 W przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca winien oddzielnie potwierdzić 

posiadane doświadczenia dla poszczególnych stanowisk oraz wskazać, że łączone 

stanowiska posiadają wymagane uprawnienia dla każdego z łączonych stanowisk 

oddzielnie jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga ciągłego nadzorowania robót.  

 W trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga codziennego pobytu 

Inspektora nadzoru na budowie w czasie trwania robót (zakłada się minimum                   

4-godzinny pobyt w czasie pomiędzy godziną 7.00 a 18.00) i stałego pobytu na 

budowie Asystenta Inspektora nadzoru w czasie trwania robót. Ponadto czas 

pracy Inspektora nadzoru winien zostać dostosowany do czasu pracy wykonawcy 

robót, zakłada się w tym okresie ciągły pobyt pracowników przewidzianych do 

bezpośredniego nadzorowania poszczególnych grup robót na budowie oraz 

w zależności od potrzeb innych pracowników, 

 Zmiany personalne w stosunku do stanowiska wskazanego w ofercie przy spełnieniu 

wymagań wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia, są możliwe po 

zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, 
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 Dla wskazanych w powyższej tabeli osób Wykonawca winien załączyć do oferty 

oświadczenie, że osoby wskazane na poszczególne stanowisko/a posiadają wymagane 

uprawnienia jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku 

osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu 

właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu 

zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                       

w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz                    

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych, ekonomicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.3.2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.3.1 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia; 

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13–22; 

- z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

• czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega                         

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

5.4.1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) należy dołączyć do oferty. 
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5.4.2. warunki określone w pkt 5.1.2 musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

5.5.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 5.1.2; 

5.5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone                                 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy. 

5.6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w oparciu o art. 24 ust 5 uPzp. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp) 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych                      

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym                               

w załącznikach nr 2 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)                   

i załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                                       

w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ; 

6.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                      

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                              

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,                            

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa                               

w pkt 6.1.1; 

 

6.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 (oświadczenie o grupie 

kapitałowej) do SIWZ. 

 

6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał                                  

z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn nie będzie wzywał Wykonawcy, 



str. 17 
 

którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp. 

 

6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub oświadczenia 

są niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie                       

o którym mowa w pkt 5.3 należy złożyć w formie oryginału. 

6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie                        

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 

Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką                       

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp) 

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Bobrecka 29 
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43-400 Cieszyn 

Faks: 33 4777133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak postępowania ZP.272.4.2018) 

7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: ZP.272.4.2018. 

7.7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- Gabriela Sztuchlik – w zakresie proceduralnym - 33 4777213,  faks 33 4777133, e-mail 

wiz@powiat.cieszyn.pl 

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- Magdalena Suchanek – Kowalska, Barbara Sojka – Burcek – w zakresie merytorycznym - 

33 4777309 lub 33 47 77 305 

Godziny pracy od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

7.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

7.9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl), pod warunkiem,                                 

że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Zmianę SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (bip.powiat.cieszyn.pl). 

7.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                          

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

(bip.powiat.cieszyn.pl). 

7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień                        

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp) 

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych). 

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 359). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: w Banku Handlowym w Warszawie S.A.  nr 72 1030 1087 0000 

0000 8309 6063, z adnotacją „WADIUM – INSPEKTOR NADZORU ROZBUDOWA 

UL.GÓRNY BÓR W SKOCZOWIE”. 

8.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie 

się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
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żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 

dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

 

8.6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty,  

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.  

8.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp) 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp) 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana                      

lub parafowana przez Wykonawcę. 

10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
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Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 

określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy 

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

10.13. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

  

10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

 

10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 

b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

c) „OFERTA – INSPEKTOR NADZORU ROZBUDOWA UL. GÓRNY BÓR                         

W SKOCZOWIE” NIE OTWIERAĆ PRZED 14.03.2018r. do godz. 9.30. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT                                 

(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp) 

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć                            

w terminie do dnia 14.03.2018r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty można składać         

w godzinach urzędowania które dostępne są na stronie Biuletynu zamówień publicznych 

Zamawiającego. 

11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

lub kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2018r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 309. 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,                                

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 
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upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15                       

z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp) 

12.1. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym, obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega 

waloryzacji. Wynagrodzenie powinno obejmować cały okres nadzoru nad realizacją robót 

budowlanych (do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) oraz udział w przeglądach                    

i odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych oraz udział w kontrolach porealizacyjnych 

zadania.  

12.2. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie rozliczone na podstawie 

faktycznej ilości pobytów (pełnienia nadzoru autorskiego). W wycenie, tj. cenie ofertowej, 

należy uwzględnić szacunkową zakładaną ilość pobytów: 30 szt.  

Wynagrodzenie za pobyty rozliczane będą w oparciu o zaoferowaną (w formularzu 

ofertowym) cenę jednostkową za 1 pobyt, z uwzględnieniem rzeczywistej ilości pobytów 

(pełnionych nadzorów). Zadeklarowana cena jednostkowa za 1 pobyt na budowie stanowić 

będzie cenę ryczałtową, obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega 

waloryzacji. 

 

12.3. Cena ofertowa (ryczałtowa za kompleksowy nadzór inwestorski oraz cena jednostkowa 

za nadzór autorski) musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego pełnienia 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego zgodnie z umową, 

dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót, SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich 

wykonywania normami oraz sztuką budowlaną, m.in.:  

 podatek VAT,  

 koszty dojazdów, przejazdów i pobytów delegacyjnych,  

 koszty zakwaterowania pracowników własnych,  

 koszty obsługi biurowej budowy,  

 koszty materiałów biurowych,  

 koszty utrzymania pojazdów własnych,  

 koszty przygotowania i realizacji nadzoru autorskiego (w tym m.in. koszty sprzętu, 

innych urządzeń, oprogramowania, licencji i prac kameralnych), 

 koszty wszelkich pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych objętych umową, 

 wszystkie inne nie wymienione koszty, a niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia.  

12.4. Wykonawca winien skalkulować wynagrodzenie w taki sposób, aby w okresie 

rzeczowej realizacji zadania oraz w okresie jego gwarancji - zgodnie z ofertą wykonawcy 

robót 72 miesiące, prawidłowo wypełniać obowiązki wyszczególnione w umowie oraz SIWZ. 

12.5. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane usługi nadzoru inwestorskiego 

fakturami częściowymi proporcjonalnie do wartości faktur za wykonane roboty budowlane do 

wysokości 90% ceny oferty. Pozostałe 10% wynagrodzenia płatne będzie po ostatecznym 

odebraniu wykonanych robót budowlanych.  

12.6. Wynagrodzenie za nadzór autorski rozliczane będzie z uwzględnieniem rzeczywistych 

pobytów na budowie. 
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12.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, bądź przedłużenie 

terminu realizacji robót budowlanych, a co za tym idzie przedłużenie terminu pełnienia 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia 

przedstawionego w ofercie.  

12.8. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności zewnętrznych, w szczególności 

skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie 

robót, jak również spowodują, że pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i 

autorskiego stanie się niecelowe, planowany okres realizacji inwestycji, a co za tym idzie 

pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad inwestycją ulegnie odpowiednio 

wydłużeniu, zaś za okres przestoju nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

 

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp) 

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena 60 

2. Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, 

Inspektora nadzoru robót drogowych, Koordynatora 

Zespołu Nadzoru, wskazanego w ofercie 

20 

3. Czas reakcji Inspektora nadzoru na wezwanie 

Zamawiającego (tj. czas dojazdu Wykonawcy – 

poszczególnych Inspektorów nadzoru na budowę na 

wezwanie Zamawiającego) 

20 

 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

13.3. Punkty za kryterium „Ceny” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów 

obliczone, według wzoru: 

         Cena oferty najniższej brutto 

–––––––––––––––––––––––––––––– x 60 = liczba przyznanych pkt w kryterium ceny 

          Cena badanej oferty brutto 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13.4. Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót drogowych, 

Koordynatora Zespołu Nadzoru. wskazanego w ofercie – 20 pkt 

 

Sposób oceniania ofert w tym kryterium: 

Przy ocenie doświadczenia zawodowego Inspektora nadzoru, Inspektora nadzoru robót 

drogowych, Koordynatora Zespołu Nadzoru wskazanego w ofercie (poz. 1 tabeli) 

najwyżej będzie punktowana oferta proponująca Inspektora nadzoru, Inspektora 

nadzoru robót drogowych, Koordynatora Zespołu Nadzoru z największą ilością 

zrealizowanych inwestycji, przy czym doświadczenie nie może być mniejsze niż 

1 inwestycja. 

Należy wykazać ilość inwestycji polegających na przebudowie lub rozbudowie lub 

budowie dróg publicznych o wartości robót (brutto) minimum 2.000.000,00 PLN 

każde, w których wskazana w ofercie osoba na stanowisko inspektora nadzoru 

pełniła funkcję Kierownika budowy w branży drogowej lub Kierownika robót 

drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności drogowej, w okresie ostatnich 7 lat, 

od rozpoczęcia do wykonania zadania (odbioru końcowego).  
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Jako wykonanie zadania – zakończenie pełnienia funkcji należy rozumieć 

zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach 

danej funkcji. Wykonawca może zaproponować doświadczenie zawodowe inspektora 

nadzoru: 

 3 inwestycje i więcej– 20 pkt 

 2 inwestycje – 10 pkt 

 1 inwestycja – 0 pkt  

Inspektor nadzoru, Inspektor nadzoru robót drogowych, Koordynator Zespołu Nadzoru 

musi posiadać doświadczenie w co najmniej 1 inwestycji (jest to minimum wymagane w 

SIWZ). Oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje większego doświadczenia Inspektor 

nadzoru, Inspektor nadzoru robót drogowych, Koordynator Zespołu Nadzoru ponad 

wymagane w SIWZ minimum otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20 

pkt. 

 

13.5. Czas reakcji Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego – 20 pkt 

Dotyczy wezwania zarówno pisemnego jak i telefonicznego. 

Sposób obliczania punktów dla kryterium: 

Maksymalny czas reakcji na wezwanie Zamawiającego –tj. czas dojazdu Wykonawcy -

poszczególnych Inspektorów nadzoru-na budowę na wezwanie Zamawiającego wynosi 

4godziny. Wykonawca nie może zaoferować „czasu reakcji” powyżej 4 godzin.  

Przy ocenie „czasu reakcji” najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najkrótszy czas dojazdu Inspektorów nadzoru na budowę, przy czym czas dojazdu 

nie może być dłuższy niż 4 godziny. Dotyczy wezwania zarówno pisemnego jak i 

telefonicznego. 

Wykonawca może zaproponować czas dojazdu na budowę w następujących okresach 

godzinowych: 

- do 2 godzin – 20 pkt 

- do 3 godzin – 10 pkt 

- do 4 godzin – 0 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20  

pkt. 

13.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,                         

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa                                

w pkt 13.6. 

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                            

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 
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14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp) 

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać                        

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,                          

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji                          

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

potwierdzający wymagania w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 5.1.2.3.b), jak 

również w każdym momencie udostępni Zamawiającemu wymagane uprawnienia, oraz 

zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego na jego wniosek, 

jednakże bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie 

o przynależności do właściwej izby samorządu. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp) 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  (art. 144 ust. 1 uPzp) 

16.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została                                            

za najkorzystniejszą zawarł umową zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik 

do niniejszej SIWZ. 

16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu  

pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 

prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki 

ochrony prawnej”. 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp) 

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 
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19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 uPzp. 

 

20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

20.1. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.  

20.2 Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu                       

z podwykonawcami.  

20.3 Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia lub jego części.  

20.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,                

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20.6 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                   

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

20.7. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarte są w projekcie 

umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
 

STAROSTA 

       /---/ 

Janusz Król 

 

 

 

W załączeniu: 

- formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3, 

- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4, 

- projekt umowy – załącznik nr 5. 


