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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamowienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

REMONT ELEWACJI, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ SCIAN
PIWNIC BUDYNKU MUZEUM BESKIDZKIEGO W WISLE

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okre$lenie przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

roboét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernos¢

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

+» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejsze;j
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest: REMONT ELEWACJI, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

| IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ SCIAN PIWNIC BUDYNKU MUZEUM BESKIDZKIEGO W WISLE,

obejmujgcego w szczegolnosci:

- roboty konstrukcyjno — budowlane:

- naprawa ubytkdw tynkéw zewnetrznych

- wzmochnienie $cian przy peknieciach w Scianach zewnetrznych

- gruntowanie i malowanie elewacji

- oczyszczenie i zagruntowanie (konserwacja) cokotu z piaskowca

- renowacja zewnetrznej drewnianej stolarki drzwiowej, drewnianych opasek wokaét okien, lukarn
dachowych, drewnianych elementéw balustrad

- wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich

- odnowienie elementow stalowych (krat okiennych, balustrad, skrzynek stalowych)

- wymiana pokrycia dachu z gontéw drewnianych oktadanych podwajnie

- rozbidrka i nowe wymurowanie kominéw od poziomu dachu

- wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej scian fundamentowych i piwnic

- wykonanie drenazu opaskowego

- wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych- naprawa w postaci przepony metodg odwiertéw

- wykonanie tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych



- roboty instalacyjne elektryczne:
- wymiana instalacji odgromowej na elewacjach i dachu.

Zakres powyzszych robot winien uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszace (np. transport zewnetrzny i
wewnetrzny materiatow itp.) niezbedne do prawidtowego wykonania wymienionych elementow robét
podstawowych

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robét w zwigzku z wykonaniem robot.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykonaé nastepujace roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

- zabezpieczy¢ teren budowy (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

- ogrodzi¢ plac budowy (koszty zawarte w kosztach posrednich wykonawcy robét)

1.4 Informacja o terenie budowy

Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej — szkielet drewniany.

Budynek bedzie posiadat nastepujgcy infrastrukture:

. woda zasilanie z sieci miejskiej,

. $cieki odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

. wody opadowe z dachoéw budynkow rur spustowych i powierzchni utwardzonych terenu wigczone
do kanalizacji deszczowej lub studni chtonnych na terenie dziatki

. emisji zanieczyszczen - brak

. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, a w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen — nie wystepuje .

. projektowany obiekt - brak wptywu na istniejgcy drzewostan

. ochrona 0s6b trzecich — brak.
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1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz skladowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokona¢ za posrednictwem protokétu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze

oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,



aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczeninstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowigzuije sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do robo6t budowlanych winni zostaé zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje si¢ inwestora z uwagi

na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup roboét, klas robét i kategorii robot :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2

Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2

Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Instalowanie wyrobow metalowych — kod CPV 45421160-3

Klasa — Pokrywanie $cian i podtég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Ktadzenie i wyktadanie podtdég — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczacym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentaciji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzadzen technicznych.
Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgcg, potwierdzajgcy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.




Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjag techniczng.

Dokumentacija projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢é w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkows;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

1.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokosé
badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;



1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $smietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcag na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszag by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.



1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzagdzajgcego
realizacja umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ cze$¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace

z dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$c¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:
a) czesé ogoblng opisujgca:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.



- sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatéow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego

przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny

odzwierciedlac¢ postep robot, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie

zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,

ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden

po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych

dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badanh z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogéline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma

on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu

lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.

Rysunki robocze bedg przedkifadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,

by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przeglagdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omodwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentoéw przez nadzor autorski.
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1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkifada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5)  Wykresy i ilustracje

6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego ukfadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostrozno$ci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwos$cig smarowania

20) Woykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw i elementéw

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegodlnych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
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Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatéw sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skfadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢ uzyte

do rob6t budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzagdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposoéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé do konca
robo6t biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowanh przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 KN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
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technicznych, przy braku takich ustalerh Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych Robaét, za ich zgodnosc¢ z

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesl

wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby

bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych

przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie

na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosci

robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robot,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robdét,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
0golnie obowigzujgcych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBiPMB z 28 111 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady ogoéine
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegréd.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw 0soéb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepisoéw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego {j. obiektéw uzytecznosci publicznej.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagroZzone jest karami jezeli
realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i
warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposoéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.
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7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany

decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg
by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robé6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawiera¢:
a) Czesc¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposa@b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa,

ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuije :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robdét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llo&ci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
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i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbiorow

Wymagania ogolne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Gotowos$c¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajagcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.4 Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonaé nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogdélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajgc : Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiodr po okresie rekojmi

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiardw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ,
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8/. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robét towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10.0 ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogo6ine

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Kwota ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.

Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena ryczailtowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycija.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- hapisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéitego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 wraz z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow bud. oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecz. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestoéw i innych wymaganych swiadectw.
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I

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
-B01.01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich

obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania rob4t remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

Zakres robdt:

B 01.01.01 Odbicie tynkéw zewnetrznych — $cian

B 01.01.02 Rozbidrka uszkodzonych gzymséw

B 01.01.03 Rozbidérka pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rur spustowych
B 01.01.04 Odbicie tynkéw wewnetrznych

B 01.01.05 Rozbidrka nawierzchni utwardzonych
B 01.01.06 Wywéz szkta, pochodzacej z rozbiodrki na sktadowisko odpadéw wraz z optatg za utylizacje
odpadow.

B 01.01.07 Wywéz gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbiérki na sktadowisko odpaddéw wraz z optatg
za sktadowanie.

B 01.01.08 Wywéz ztomu na sktadowisko odpaddw, w miejsce wskazane przez inwestora (bez zaptaty
za sprzedaz ztomu).

B 01.01.09 Wywéz drewna na sktadowisko odpadéw, w miejsce wskazane przez inwestora (bez zaptaty
za sprzedaz drewna).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.
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2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla roboét rozbiérkowych
Dla wykonania robét rozbidorkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbioérki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowacé
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdéw z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu roboét rozbiérkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami
w sposoéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop (ktéry nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospotka. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.1. Odbicie tynkéw cementowo- wapiennych, glazury
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Tynki nalezy skuwaé mtotami tak aby nie uszkodzi¢ konstrukgcji $cian.
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Pozostatosci tynku z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o
wymaganej normami przyczepnosci do podtoza. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére majg
zosta¢ zachowane.

5.1.2. Rozbidrki elementéw betonowych i ceglanych.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W
przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowacé i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane.
Odpady transportowaé na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.1.3. Rozbidrki $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentéw.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania (fragment
Scianki, bruzdy w $cianach itp.).Zastosowac¢ rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane lub jeszcze nie
zostaly wytgczone z uzytkowania

5.1.6. Demontaz stolarki drzwiowej

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Obszar
robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Demontaz stolarki prowadzi¢
tak aby unikngé uszkodzen $cian Wraz z oscieznicami stolarki zdemontowac progi itp.

5.1.7. Wywoz i utylizacja odpaddéw (gruzu, elementéw drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowaé na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢é gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia
wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w

punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest:

- m—demontazu rur spustowych

- m2 —rozbidrka obrdbek blacharskich

- m3 - odbicie tynkdw zewnetrznych

- m3 —usuniecia i wywozu gruzu i ztomu oraz drewna, wywozu szkta, wetny mineralnej do zaktadu
utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa nha wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
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na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
-B 02.01 Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania

KOD CPV 45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robot zabezpieczajgcych z poézniejszg rozbiérkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robdt:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych

B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (ujete w kosztach posrednich Wykonawcy robot)

B 02.01.03 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejgca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare rowne, deski klasy lll, stupki z krawedziakow kl.111.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowac gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.

Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu

rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne
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2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktdrej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb,

A/ Schemat rusztowania systemowego
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hs - wysokos¢ przesta
ws- szerokos¢ przesta
Is - dtugos$¢ przesta
1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmochnienie pionowo
2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnaciji
rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajgcych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztagcznego potgczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych,
Stezenie wzdluzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podiuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament
16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obcigzenie, i
mogaca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu
19. Rama pionowa: gtdwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
skfadajgcy sie z dwdch stojakédw potgczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatdw
budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Porecz posrednia
23. Bortnica : kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne

>
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25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwoch rur ztgcze krzyzowe :

ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe:

ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym kagtem ztgcze réwnolegte :

ztgcze uzywane do tgczenia dwéch réwnolegtych rur.

ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania )
i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatanh i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania,
W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazu dla
danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego
i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byé eksploatowane przed dokonaniem odbioru
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2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzgcg do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z
rusztowaniami jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi oraz
przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem

Z wWysoKosci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzenh
réwnolegtych do Sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwiaé swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany.Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez
zwrocenie uwagi na zachowanie porzgdku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac¢ nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynno$ci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢é dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za
wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki
przegladéw dekadowych i doraznych powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
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przegladow.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé kontroli

rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich

elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne

sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac sie przy

odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na bezpieczehstwo pracy monteréw rusztowan oraz oséb korzystajgcych z rusztowah wptyw ma takze

usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac si¢ nie blizej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny byé wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)

powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢

przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych

mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.

Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajgc stateczno$¢ ogdlng

konstrukgji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogoing osiaga

sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i

wytrzymatosci materiatéw.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypeni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewni¢:

1. prawidtowe podioze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidiowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢
elementow stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce rowniez nosnos¢ podtoza, $cian oraz sposob
wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie
wciggarek mechanicznych, zsypow itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opieraé catg powierzchnig na podktadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
wartosci maksymalnych.

Statecznos$¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowg
uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierownomierne osiadanie konstrukciji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami
miejsca puste lub wypeinione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonow

czy podestow posrednich, kidre stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielko$ci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskaé przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw
konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowa¢ wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen.
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Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obej$¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne
konstrukcji rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
obcigzen réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle

do Sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukgc;ji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 25mn=5,Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trojkatna
b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysokos$¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect
contur 100-b =0,970m; H=24 m

Statecznos$¢ ogolng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajace;j
kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczac na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposoéb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac¢

juz pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajéw kotwien

S3 dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwdch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwéch rur w ksztatcie litery VI zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych réwnolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.

Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy dokfadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna
tego dokona¢ za pomoca przyrzadéw do badania sity wyciggajacej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej

PN-77B/02011,

dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie ci$nienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w warunkach turbulencji. Szczegélnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Witasciwosci dziatania porywow wiatru zalezg od wysokos$ci konstrukcji.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegdlnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
wirow. Dla czestotliwosci odrywania sie wirdw rownej czestotliwosci drgan wtasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wowczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wiekszg amplitudg, im
mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie
drgan mozna uzyskac przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektéw
nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie
0golnymi wytycznymi zalecanymi przez producentow rusztowan. Schemat wykonania kotwien dla rusztowan
ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwien:

dla siatek zabezpieczajgcych [ 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych [ 1 kotwienie na 5 m2.

S3 to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé do warunkow
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wpltywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwltaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy
wykonac¢ analize statyczng konstrukcji i ustali¢ ilos¢, rodzaj i sposéb rozmieszczenia zakotwien.

W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robét
elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg [ bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej
rusztowanie [] ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania
moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawa juz w fazie
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projektowania i pozniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielko$cig obcigzen uzytkowych, na jakie
bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposdb korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okres$lajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z okfadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci
2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac¢ podesty o zwiekszonej nosnosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania [J rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapisow w
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykonac¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej [J dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbioér techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym

dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladow
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementdw. Takg listg kontrolng mozna postugiwaé sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest rowniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
W przyPadku koniecznos$ci zastosowania sprzetu, ktéry narazaé bedzie konstrukcje rusztowan na majgce
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgca. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemow
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnosci podestow i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkow powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajacych sie do uzytkowania.

Parametry oméwione powyzej decyduja, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnosc.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegétowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtadciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty
oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum
2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i
deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
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naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przejsé mtodziezy szkolnej i
pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadaé poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkoéw ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejs¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
- 1 m3 transport materiatow
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robo6t posadzek

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i iglastego
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
— B 03.01 - Roboty ziemne

KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodzg :

B 03.01.01 Wykopy o $cianach pionowych dla fundamentéw - mechaniczny i reczny

B 03.01.02 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach konstrukcyjnych i izolacyjnych
— mechaniczne i reczne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

P4

ls=

Pas
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:
d60

le
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gdzie:
deo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciaggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

36



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodita. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé

pbzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy

5.1.1 Ogéblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. rzy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na

tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
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powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé
nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak
aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw od-
wadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp, ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$c¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy;

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
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i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: « date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne informacje
0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j,
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

L. p. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem co 20 cm

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢ roboét i ustali zakres i
wielkos$¢ potrgcen za obnizong jako$c.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspodtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci
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stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac: « robocizne bezposrednig wraz z

towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
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ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodniet wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
-B 01.02 Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, naprawy
i odbioru $cian z materiatéw ceramicznych i przebudowa kominéw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robét
B 01.02.01 Przebudowa kominéw ponad dachem

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych
do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogodlne".

Pod pojeciem "$ciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy Sciane, ktéra sktada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjna,

jak i termoizolacyjng. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji sa:

2.1.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana
jest kontrola jako$ci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobieristwo wystgpienia Sredniej
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymato$ci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementow oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukciji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.
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2.2. Zaprawa
2.31 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykonaé mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawartos¢ pytldw mineralnych 5 % zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartosc¢ siarki 1 %

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymato$ci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 od1,0do 1,5

M2 2 od 1,6 do 3,5

M5 5 od 3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Wyroby ceramiczne

Ogodlnie - zakres prac obejmuje sciany nos$ne i dziatowe na wszystkich kondygnacjach.

Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

Mury i $ciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.
Wymiary projektowe sg wymiarami surowych muréw.

2.3.1. Sciana nos$na i $cianka dzialowa — cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | =250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubos¢ cegty nie moze przekraczaé¢ — 10% badanych cegiet

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 2,4% ; wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 Mpa ; gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm;
odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach przy temp. —25 C — brak uszkodzenh po badaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej w [mm]:

- dtugos¢ 250 mm: +,-7
- szeroko$¢ 120 mm:  +,-5
- grubos¢ 65 mm: +,-4
3.0 SPRZET

3.1. Ogé1ne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion
murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny
do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do
wyznaczania poziomoéw poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska
roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak,
wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard
murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do
obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska
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naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne:

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

- zgodnosci usytuowania i grubosci scian,

- zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii

wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w

projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu

bezpieczenstwa konstrukgji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdéw certyfikatéw

zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci lub tez prowadzgc badania we wlasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z

PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z cegly, bloczkéw

Spoiny powinny byé calkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubo$¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢
wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny byé tak wykonane, aby ich powierzchnie
byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otwordéw nalezy
przeprowadza przez poréwnanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowa, zas grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem.

Do murowania scian i kominéw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem, ktora
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien, mrozoodporna, odporna na wode
i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodnag.

Scianki dziatowe o grubo$ci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet
potowkowych uzytych do wykonywania murdéw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogdéline”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogoine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukgji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki

wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z

kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdtuz
wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé¢ dziatania korygujace.
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System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubos$ci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wiekszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworédw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robét

Klasy kontroli
W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow

konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze
odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji
szczegOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia (np.
konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdinych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach
dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikdw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania
naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
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Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tadma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac srednig grubosc¢ spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiardw cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzié¢
przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muroéw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fata i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegodlnych kondygnacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymséw, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [m3]  wykonanie scian murowanych,

[m2]  $ciany murowane i okfadziny kamienne

llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokdét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowsg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i
Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamdwienia.

9.3. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatéw
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10.0PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
- PN-80/B-06259 Beton komoérkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki"
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
- B 04.02 Konstrukcja drewniana

KOD CPV 45262410-8, KOD CPV 45261100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji i elementéw drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzi:

B.04.02.01 Naprawa uszkodzonych elementéw wiezby dachowej

B 04.02.02 Elementy z drewna impregnowane przeciwpozarowo, owadobdjczo i grzybobdjczo —
preparat specjalistyczny

B 04.02.03 Wykonanie potrzebnych podpér montazowych i rusztowan do montazu konstrukciji

drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY
2.1. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformaciji.

Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

2.3 Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem s$rodkiem specjalistycznym — budynek B.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Stosuje sie drewno klasy C27 wg norm w pkt. 10.

Wytrzymatosci drewna dla klasy C27 [MPa]

Dopuszczalne wady tarcicy wg normy dla drewna C27:

- seki w strefie marginalnej: ¥4 do %z ; seki w catym przekroju: ¥4 do 1/3 ; skret wtokien: do 10%; zgnilizna:
niedopuszczalne, szeroko$¢ stojow: 6 mm.
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Krzywizna podtuzna:
a. ptaszczyzn : 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokdw: 10 mm — szerokosci do 75 mm
5 mm — szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc¢ : 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokosci
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 23% w wolnym
powietrzu.
Tolerancja wymiarowa:
- odchytki wymiarowe desek powinny byé zgodne z normg
- odchyiki krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i — 2 mm.

2.4 kaczniki

Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

2.5 Impregnacja wiezby dachowej

Zgodnie z Certyfikatem Zgodnosci i z Aprobatg Techniczng nr 1408/2003 oraz ITB nr AT-15-5942/2003.
Czterofunkcyjny impregnat do zabezpieczenia drewna przed dziataniem ognia, grzybow plesniowych i
domowych oraz owadow.

Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- boraks — 37 g

- chlorek benzylo — C12 — 18 — alkilodwumetylo amoniowy — 20 g

- 3—jodo — 2 — propinylo — N — butylokarbaminian — 1,7 g

Srodki do ochrony drewna wg instrukgcji nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

3.0 SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — dzwigary z drewna klejonego
posiadajg znaczne dtugosci i przewozone muszg by¢ przez specjalne samochody.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

Samochody do transportu dzwigaréw z drewna klejonego majg dtugos¢ od 12 do 30m, sg lekkie i majg
skrecane osie obrotu. Dzwigi roztadunkowe majg nosnos¢ 12-19 ton/metr i mozna je zdemontowaé

dla uzyskania wigkszej dtugosci tadunkowej. Zdalne sterowanie umozliwia szybki i bezpieczny zatadunek

i roztadunek.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposob prowadzenia robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

5.2. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych zgodnie z Ekspertyzg budowlang..

Przy obrébce i montazu elementéw drewnianych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanego o 0,5 mm
Dopuszczalne odchyiki : w rozstawie krokwi i belek: 2 cm w osiach belkii 1 cm w osiach krokwi; w
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dtugosci elementu: do 20 mm; w odlegtosci pomiedzy weztami : do 5 mm; w wysokosci: do 10 mm.
Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane papa.

5.3 Deskowanie potaci

Szerokos$¢ desek nie wigksza niz 18 mm.

Kazdg deske nalezy przybié minimum 2 gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 2,5 raza wieksza od
grubosci desek.

5.4 Impregnacja konstrukcji z drewna

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe —
kapiel ,zimna” i kgpiel ,gorgco-zimna”.

Kapiel ,zimna” — drewno zanurzone w 30% roztworze, czas hasycania drewna sosnowego hie struganego w
temperaturze 20 stopni jest nastepujaca:

- deska do 2 cm: 1,5h
- bale do 5 cm: 6,0h
- krawedziaki do 10 cm: 10 h

- drewno okragte od 10-12 cm: 36,0 h

Elementy drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczeniem
drewna jako materiat trudno zapalny. Przyjete srodki — zabezpieczenie drewna przed ogniem , grzybami,
owadami technicznymi szkodnikami drewna , impregnat solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym
zielonym zuzycie okoto 40 kg/m3 krotno$¢ malowania - 3 gtebokos$¢ wnikania 4 mm. Konstrukcje
dostarczy¢ na budowe juz za impregnowang z uzupetnieniami malowania na budowie na ztgczach
konstrukciji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.04.02.01 do B.04.02.02 - ilo$¢ [element] — zamontowanej konstrukcji

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.02.00 podzegaj zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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VI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
- B 05.02 Roboty dekarsko — blacharskie

KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosg,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych.

B 05.02.01 Wykonanie pokrycia dachu z gontu drewnianego utozonego na fatach drewnianych

B 05.02.02 Wykonanie podktadu z papy termozgrzewalnej

B 05.02.03 Obsadzenie wytazéw dachowych

B 05.02.04 Obrébki blacharskie z blachy miedzianej

B 05.02.05 Rynny i rury spustowe systemowe z blachy miedzianej

B 05.02.06 Zabudowa akcesorii dachowych wg wyszczegdlnienie w dokumentacji projektowej
i przedmiaru robét

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Gont drewniany
Gonty tupane maszynowo zgodnie z przyrostem naturalnym, nastepnie heblowane.

Specyfikacja:

- surowiec: buk, modrzew, swierk, jodia, osika

- dtugosc¢ gontow zwyktych: standard 60 cm lub inna dtugosé na zamowienie
- szerokos¢ ok.: 6 -14cm

- grubos$¢: ok 28 mm w najgrubszym miejscu

- pakowanie: po 60 szt. tzw. kopa lub po 30 szt. tj pét kopy

- rozmiary kopy: srednica 34 - 37cm, dtugosé 60cm

- ciezar kopy ok.: 15-25 kg

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
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wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT
4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Gonty drewniane do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachu z gontéw drewnianych

Gonty w przekroju majg ksztatt klina, z wpustem wzdtuz grubszej krawedzi. Gonty uktada sie wsuwajgc
jeden element w drugi. Kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od
krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.
Przy wbijaniu gwozdzi nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ widkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogg
poluzowac¢ gonty lub je rozerwa¢. Gwozdzie przykrywa sie kolejnym rzedem gontéw, a te widoczne nalezy
usung¢. Gonty mozna réwniez mocowac¢ za pomocg zszywek i gwozdzi, uzywajgc przy tym odpowiedniego
narzedzia.

Podczas montazu trzeba uwzgledni¢ odstepy miedzy gontami (fugi ruchome). Szerokos$¢ zalezy od skurczu
stosowanych gontéw, od wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci
drewna podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty podczas montazu, tym szersze powinny
by¢ fugi. Szerokos¢ fug waha sie od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynie$¢ min. 30 mm.
Kolejne rzedy gontéw uktada sie z przesunieciem — tak aby, fgczenia elementéw nie wypadaty jeden nad
drugim.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,50 — 1,00 mm, mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych
podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

- obrébki blacharskie muszg byé dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robdt nie wolno wykonywac na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

Wykonujgc nowe obroébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci Scian.

Obrdébki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe.

Obrébki mocowac drutem do kotkdw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
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5.3.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.

5.3.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.3.5 Rynny i rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3,0m

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
gtebokosc kielicha

- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm

- spadki rynien regulowac¢ zgodnie z projektem

- rozmieszczenie spustéw zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robot — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla robét — rury spustowe

— 1 m wykonanych rur spustowych.
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7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym
do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t pokrywczych z dokumentacija,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takSe wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé
cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojow
od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).
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8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Piaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaskg tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem
ptyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych,
ggsioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do

pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggltym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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VII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
— B 01.03 Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna

KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowej i cieplne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczego6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie roboét izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.
Zakres robat:

B 01.03.01 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma wg rozwigzania systemowego danego producenta
B 01.03.02 Izolacja pozioma z ptyt XPS typu gr. 5 cm
B 01.03.03 Izolacja pozioma z folii wyttaczanej pcw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany
m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do
uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotéw. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach,
oczyszczalniach $ciekdw itp.

Dane techniczne:

Gestos¢: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m?-h05
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwatos¢ podczas skladowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-153110/2001.

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca (szlam uszczelniajgcy).
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem powtoka uszczelniajgca,
ktéra cechuje sie wysokg odpornoscig mechaniczna.
Dane techniczne:
llo$¢ wody zarobowe;j: 20do 21 %
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
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Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Wytrzymato$¢ na sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?
Nasigkliwos$¢ kapilarna: wa4:< 0,1 kg/m2-h0.5
Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: < 200 Czyszczenie narzedzi:

Czysci¢ na $wieSo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Trwato$é podczas sktadowania: W zamknigtych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1
rok.

Stabilna, kryjgca rysy dwukomponentowa bitumiczna masa uszczelniajgca do skutecznego i trwatego
uszczelniania przed wilgocig gruntu i wodg pod cisnieniem obsypanych ziemig czesci budowli.

Jest masg uszczelniajgca, nie zawierajgcg rozpuszczalnika, nadajgca sie do nanoszenia szpachlg, tatwg w
stosowaniu, na bazie wzmocnionej wtbknami wzbogaconej tworzywami sztucznymi emulsji bitumicznej i
odpowiednio dobranego komponentu proszkowego. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig na podtozach
suchych i lekko wilgotnych. Powtoka wyschnieta jest elastyczna, zamyka pekniecia, jest wodoszczelna i
odporna na wystepujaca w stanie naturalnym w ziemi agresywng dla betonu wode. Przez reakcje obydwu
komponentéw ze sobg, jest powtokg szybko schngcg i odporng na deszcz krétko po natozeniu.

2.3. Gtéwne parametry ptyt XPS.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentéw. Do wykonania robét nalezy
stosowa¢ materiaty wskazane przez projektanta w Dokumentacji Projektowej, posiadajgce aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do izolacji powinny by¢ oznakowane znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.
Wszystkie materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Piyty z polistyrenu ekstrudowanego — szczegétowe wymagania okresla
norma PN-EN 13164 Wyroby do izolacji termicznej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Powtoka izolacyjna: Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem EUROLAN 3K,
rozcienczony wodg w stosunku 1:10.
Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu bitumicznego za pomocg gtadkiej
kielni. Grubos¢ wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm.
Naktadanie uszczelnienia - nastepuje w 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.
W przypadku obcigzenia napierajgcg, wodg przesgczajgca sie i wodag gruntowg przed drugim procesem
roboczym roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z siatki z polipropylenu.
izolacja osigga swoje ostateczne wiasciwosci po pethym zwigzaniu i wyschnieciu.
Dopiero p6zniej mozna przystgpi¢ do montazu warstwy ochronnej oraz do zasypywania wykopu.
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Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa.

Nie wolno sypac bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z og6inymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywaé¢ wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Warstwa ochronna: Jako warstwe ochronng izolacji przeciwwilgociowej zastosowaé ptyty ochronno —
izolacyjne ze styropianu gr. 5cm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania jakosci materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z atestami wytwércy.

Nie dopuszcza sie materiatow izolacyjnych do stosowania, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom norm.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni wykonanej izolacji
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Kontrola i badanie:
a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ dokumenty:
= Dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
= protokotu odbioru zanikajgcych robdt
= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
= atesty i certyfikaty
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  WYyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powtok asfaltowych — zmiana 1 Bl 1011/82 poz. 86
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VIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
— B 02.03 Izolacja pozioma i pionowa - iniekcje

KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przepony poziomej $cian (muréw) metodg odwiertow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych
(SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w
catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej $cian (izolacji poziomej muréw) metodg odwiertow i
metodsq iniekcji kurtynowej (bezwykopowej). Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg
i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wykorzystac¢ niniejsze opracowanie w cato$ci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub
uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w scianach
murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg iniekcji poprzez nasycenia
pasa $ciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym preparatem wd dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Przepona pozioma jest jednym ze sposobdw odtworzenia izolacji poziomej w istniejagcym murze. Sciana po
wykonaniu przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikow (pierwotnej wilgotnosci
muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas
procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru
dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas
krystalizacji wielokrotnie zwigkszajg objetos¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest
wtedy dodatkowe zabezpieczenie Sciany tynkiem renowacyjnym (lub tynkiem cementowym z dodatkiem
specjalistycznych preparatéw zgodnie z dokumentacjg projektowg).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty
niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Preparat iniekcyjny - Gotowy do uzycia krzemianujgcy i hydrofobizujgcy roztwér na bazie zwigzkow
krzemu.

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany
m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do
uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach,
oczyszczalniach sciekow itp.

Dane techniczne:

Gestosc: ok. 1,15 g/cm3
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Odczyn pH: ok. 11
Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwo$é powierzchniowa: w: £ 0,5 kg/m2-ho5
Wzmocnienie: do 5 N/mmz2 (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo czystg woda.
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych pojemnikach co najmniej 3 lata.

2.2. Gotowa zaprawa do wypetniania pustek w murach i odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

Zaprawa uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany przeznaczona do skutecznej renowacji budowli

- Wodoszczelna naprawa wytomow, zagtebien, wadliwych miejsc, otwordw i jam skurczowych na podtozach
mineralnych

- Pod systemami szlamowymi podczas wykonywania hydroizolacji w nowym budownictwie i w obiektach
remontowanych

- Do wyrdéwnania gtebokich spoin i szorstkich powierzchni muru

- Wykonanie faset uszczelniajgcych w miejscach potaczeh posadzki i Scian, pod systemami bitumicznymi i

szlamowymi

llo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30 - 45 minut

Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy: ok. 1,9 kgl

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: po 28 dniach ok. 20 N/mm?

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa w24: < 0,1 kg/m?-h0,5

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej u < 200

Odpornos¢ chemiczna: XA2

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

Urzgdzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg elektropneumatyczne
wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30
mm). Przy wigkszych grubosciach muréw zaleca sig stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice
pozwalajgce na zachowanie statego kata pochylenia otwordow.

Pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze
obstugiwacé jednoczesnie wiekszg ilos¢ koncéwek iniekcyjnych. Producent preparatu posiada w

swojej ofercie pompe do iniekcji ciSnieniowe;j.

Waga do odmierzania preparatu.

Metréwka do mierzenia grubosci i dtugo$ci muru oraz gtebokosci otworow.

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie
preparatu pod ci$nieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.

Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu do otworéw wierconych pod katem w Scianie i lanca o
Srednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprawa.

4. TRANSPORT

4.1. Materiatly

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢
(szczegolnie worki z zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.
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4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé badania wstepne majgce na celu wybranie optymalnej
metody.

5.2. Ogolne uwagi wspdlne dla wszystkich metod

5.2.1. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia
preparatu nalezy wykonywa¢ w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywaé otwory z obu stron muru, przy czym
dlugosé otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci sciany. W
celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwoér z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykonac
petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu, wypetnieniu otworéw zaprawg z jednej strony, a
dopiero po zakohczeniu tych operacji wykonaé ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow
nalezy wyznaczy¢ przez uzycie wspoétczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robét
wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym.

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem.

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1. Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposo6b wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w rozstawie
osiowym, co 15cm na gteboko$¢ o 5cm mniejszg niz grubos¢ muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby
otwor przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, zas w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny
poziome. Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypetni¢ zaprawg, a po 24 godzinach ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczone otwory
wlewac preparat. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru,

jego wilgotnoéci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby uzyskaé zalecane zuzycie
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawa.

5.3.3. Zuzycie materiatow

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu wynosi 15 kg/m2 przekroju poziomego muru oraz
7 kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy.

5.4. Metoda grawitacyjna dwurzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia
wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2. Sposdb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm pod katem
30° do 45°.0dlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg przekracza¢ 25cm. Otwory wiercimy na
gtebokos¢ o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Otwory z rzedu gérnego muszg byé przesuniete wzgledem
otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstaw. Jako zasade nalezy przyjac, ze
odlegtosci miedzy sgsiadujgcymi otworami nie moga byé wieksze od 15cm. Z otwordw nalezy usungc¢ pyt
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru
znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg, a
po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewac¢ preparat. Czas trwania
iniekcji zalezy od stopnia chtonno$ci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4
razy, tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24 -48 godziny.
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Po zakoniczeniu iniekcji otwory nalezy wypeni¢ ptynng zaprawa.

5.4.3. Zuzycie materiatow

Dla metody grawitacyjnej dwurzedowej zuzycie preparatu wynosi ok. 18,75kg/m2 przekroju poziomego
muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy.

5.5. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.5.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowac w scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika to z
zalecen konstruktora bgdz konserwatora (niewielkie srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg
$ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak by nie ,kaleczyé” lica muru.

5.5.2. Sposo6b wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod kgtem do 30° w
rozstawie osiowym co 12,5cm na gtebokosé o 5 cm mniejszg niz grubo$é muru. Z otwordw nalezy usungé
pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie
nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawa, a po 24 godzinach ponownie
wykonaé nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku
(pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otwordéw nalezy wttaczaé preparat pod cisnieniem 0,1 do
0,3MPa, tak, aby uzyskac¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci
muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncéwkami iniekcyjnymi,
oferowanej przez producenta preparatu. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do
kolejnych otworow i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy $rednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng zaprawa.
5.5.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody cisnieniowej jednorzedowej zuzycie preparatu wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz
5kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy.

5.6. Metoda cisnieniowa dwurzedowa

5.6.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w znacznym
stopniu nasycony wodg, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora bgdz konserwatora (niewielkie
$rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna
dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.6.2. Sposo6b wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w dwdch rzedach oddalonych od siebie o 8cm, pod
katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg by¢ wigksze od 19,0cm. Otwory wiercimy na
gtebokos¢ o 5cm mniejszg niz grubos¢ muru. Otwory z rzedu gérnego muszg by¢ przesuniete wzgledem
otworoéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyja¢,
ze odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg nie mogg by¢ wieksze niz 12,5cm.

Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypetni¢ zaprawg, a po 24 godzinach ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczonych otworach
osadzi¢ kohcowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw pod
ci$nieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttaczaé preparat tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas
ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonno$ci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z
czterema koncéwkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu. Po zakonczeniu ttoczenia
wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng zaprawa.
5.6.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody cisnieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu wynosi ok. 19,5kg/m2 przekroju poziomego muru
oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢ wystarczajgco
szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidiowo oszalowany. Oceniona powinna
by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscic¢ i wyspoinowaé zaprawg cementowg z
dodatkiem preparatu.

Przed rozpoczeciem nawiercehn osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna oceni¢ stan
techniczny muru. Podczas wykonywania préobnych przewiertéw ocenié¢ stopien jednorodnosci muru,
wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy
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traktowaé jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg mury z pustkg powietrzng lub majace
dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen zas wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna
iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem posiadajgcym zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania luznych
czgstek. W kazdym budzgcym watpliwo$ci przypadku nalezy wykonac¢ probne wiercenie otwordw i probne
iniekcje.

6.2. Badania w czasie robét

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos$é, liniowos¢ otwordw oraz stopien ich
czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to by¢
spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprawg nalezy dopilnowaé, aby materiat wypetniajgcy zostat prawidtowo
zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Odbidr roboét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu powinien zosta¢ dokonany w
mozliwie najkrotszym czasie po zakohczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych
$cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu podda¢ ciggtosc
izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i doktadnos$¢ zasklepienia otwordw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci muru. Dlugos$¢ muru
nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych
-KNR BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy przyjmowac¢ wg rzeczywistego
pomiaru, a przy scianach o zmiennej grubosci nalezy przyjaé srednig arytmetyczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér otworéw
Odbidér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji preparatu AQUAFIN-F.
Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otwordw, ich gtebokos¢ oraz kat nachylenia.

8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubos¢ i dlugos¢ sciany, ilosé preparatu, ktéry zainiekowano,
ewentualnie ilos¢ preparatu, ktoéry nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, inne.

8.3. Odbiér przepony
Odbidér przepony nalezy wykona¢ bezposrednio przed wypetnieniem zaprawag. Sprawdzi¢ nalezy czy
widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty w
petni wypetnione zaprawag.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzgcych watpliwosci wykonac tg operacje,
8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje sciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykonac¢ od nowa na innej
wysokos$ci muru.
8.4.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez porownanie pomiaréw stopnia zawilgocenia
muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach
od daty wykonania przepony poziome;.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania przepony poziomej muru
wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okre$lenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych
ciektych i statych w postaci proszku.
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IX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
- B 02.04 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych— sciany gtadkie, boniowania, gzymsy, opaski, portale,
pilastry

B 02.04.02 Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

B 02.04.03 Renowacja elementéw ozdobnych na elewacji

B 02.04.04 Wykonanie tynku wygtadzajgcego pod malowanie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.2 Piasek wqg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku Ill'i IV, wykonane recznie .

Tynki wykonaé zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objeto$ciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawarto$¢ pytdbw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
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2.3. Gtadz gipsowa
Biata mineralna zaprawa szpachlowa do wykanczania powierzchni $cian i sufitow, do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz

ZASTOSOWANIE

Jest biatg mineralng zaprawg szpachlowg przeznaczong do wykanczania powierzchni Scian i sufitow, a
takze do wypetniania miejscowych ubytkéw podtoza. Mozna jej uzywac na typowych podtozach mineralnych
takich, jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Stosowanie pozwala na uzyskanie gtadkiej i
estetycznej powierzchni podnoszgcej standard pomieszczenia lub elewacji. Nadaje sie on zaréwno do
pomieszczen suchych, jak i wilgotnych (np. tazienki), mozna uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynkéw,
stosujgc warstwe o grubosci 1+10 mm.

WELASCIWOSCI

Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie biatego cementu, wapna, wypetniaczy kwarcowych i
wapiennych oraz zywicy proszkowej nowej generacji. W jej sktad wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktére
powoduja, ze jest plastyczna, tatwa w pracy oraz odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, zawiera
zwigzki hydrofobowe oraz specjalne mikrowtdkna, dodatkowo wzmacniajgce strukture tynku. Jest wyrobem
mrozo- i wodoodpornym. Po wyschnieciu, powierzchnia wykonana z masy szpachlowej jest biata.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué¢, zas czesci luzne lub
osypliwe usunac¢ przy pomocy szczotki stalowej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca
sie stosowanie emulsji gruntujgca.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,28+0,32 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Czynnos¢ tg najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Proporcje dodawane;j
wody nalezy korygowac¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdang konsystencjg zaprawy (w przypadku
wypetniania ubytkdw konsystencja zaprawy powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania przecierki),
rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewlasciwej ilosci
wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymato$ciowych wykonanej wyprawy.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe naklada sie na podtoze rownomiernie stalowg pacg. W miare postepu prac nanoszong mase
nalezy wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ w podtozu duze ubytki. Szpachlowang
powierzchnie mozna wykonczy¢ poprzez lekkie zacieranie pacg-filcéwkg lub przetarcie po wyschnieciu
papierem Sciernym. Czas otwarty pracy masy (pomiedzy natozeniem zaprawy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania zaprawy
zastosowanej wewnatrz nalezy unikaé przeciggdéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Powierzchnie zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami
atmosferycznymi (w trakcie naktadania i bezpo$rednio po nim). Wygtadzone podtoza mozna malowaé
dowolnymi farbami elewacyjnymi.

Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakornczenia tynkowania (zaleznie od
rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu tynku, nie
wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m? powierzchni, przy grubosci warstwy 1 mm.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie srodkiem specjalistycznym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 10 kg, 25 kg,
Paleta:1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg,

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,28+0,32 | wody na 1 kg zaprawy
2,80+3,20 | wody na 10 kg zaprawy

7,00+8,00 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godzin

Czas otwarty pracy ok. 25 minut
Przyczepno$¢ min. 0,3 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm?
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 1 mm

Max. grubos¢ warstwy zaprawy 10 mm

Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w <0,0002 %.

gotowej masie wyrobu

Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska o okreslonych witasciwosciach,
ogolnego przeznaczenia (OC), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Reakcja na ogien: klasa A1

Przyczepnosc¢: 0,5 N/mm? - FP:B

Whytrzymatos$é na Sciskanie: Kategoria CS Il (1,5 + 5,0 N/mm?)
Absorpcja wody: kategoria W1

Przepuszczalno$¢é wody badana po wymaganych cyklach sezonowania [ml/cm? po
48 godzinach]: <1

Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (warto$¢ tabelaryczna): 0,93 W/mK
Gestos¢ brutto w stanie suchym: <1800 kg/m?3
Trwatos¢. Przyczepnos$cé po cyklach sezonowania: 0,5 N/mm?- FP:B

Trwatosé. Przepuszczalnos$¢ wody badana po wymaganych cyklach sezonowania
[ml/cm? po 48 godzinach]: <1

NORMY
Wyréb spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004.
Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH nr B-73/97.

Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé¢ zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilno$ci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5 kN/m2.
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4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania tynkéw i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oécieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podfoza $cian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substanciji ttustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - hie
wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Zabezpieczenie stolarki

Roboty wykona¢ przed rozpoczeciem roboét remontowych wiasciwych.

Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ starannie (tak aby nie doszlo do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdjg¢ zabezpieczenia i uporzgdkowa¢ pomieszczenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

= sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow
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8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbioér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow
8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

: Odchylenie powierzchni Odchylenie
odchylenie pow. tynku - - . . .
. - i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
kategoria od ptaszczyzny i
. . plaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi : . w dokumentacii
od linii proste; pionowego poziomego e ]
0
I nie podlegajg sprawdzeniu
la
<4mm na diugosci faty <4mm na dtugosci 1m
Il B . <3mm na dtugosci 1m| i £10mm na dtugosci |[<4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m o
Sciany
<2mm na 1m i ogétem
<4mmw
<3mm i w liczbie <3 na | pomieszczeniach do |<3mm na diugosci 1m
i dtugosci taty kontrolnej | 3,5m wysokosci oraz | i ogétem <6mm na |<3mm na dtugosci 1m
2m <6mm w powierzchni Sciany
pomieszczeniach
wyzszych
<1,5mm na 1m i
ogotem
\% <2mm i w liczbie £2 na omieiggr:n\?z/ich do <2mm na dtugosci 1m
IVf dtugosci taty kontrolnej P o i ogétem <3mm na [£2mm na dtugosci 1m
3,5m wysokosci oraz ; .
IVw 2m <4 powierzchni $ciany
<4mm w
pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli

innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, pleéni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.
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8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieracé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamodwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzagdkowanie pow. po pracach
budowlanych.

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamoéwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdlne,
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X.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
— B 03.04 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét zewnetrznych i wewnetrznych:

B 03.04.01 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej
B 03.04.02 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw metalowych — balustrady, kraty
B 03.04.03 Malowanie elewacji farbami silikatowych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan

i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciefczalne woda - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw

W spoiwie Zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczgce robot podano w ST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
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odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekfej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadacé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow,

zaroéwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kKN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw
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transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakoinczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzeh sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé Sladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczeh.

Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
- w przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezg
o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
2-krotnosc nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,

81



b) tuszczenia sie powtok,
¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzenh, pecherzy i zmarszcze,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych

terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéow

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnienh, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy
i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muroéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

82



powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej
szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci

nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

 zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz

z éwieréwatkami) oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otworow
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytlogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w

metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegbétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegodlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02

lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.

5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo, .

zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt
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malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych

Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
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do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowag
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005.
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XI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)

—D-03.01 Podbudowy z kruszywa famanego kamiennego stablizowanego mechanicznie — warstwa
dolnai gérna

KOD CPV 45233320-8

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna i gérna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowigzujacym dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robo6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

D-01.01.01a. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-01.01.01b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi

w dokumentac;ji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
1.1.2. w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-03.01.01a. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-03.01.01b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa goérna

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

D-04.04.04a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-04.04.04b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa goérna

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
o Kruszywa famane
Lp. Wyszczegodlnienie Badania
wiasciwosci
zasad-nicza pomoc-nicza
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, | od 2 do 10 od 2do 12 PN-B-06714
% (m/m) -15[3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), 5 10 PN-B-06714
nie wiecej niz -15[3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 40 -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wie,cejyniz ° ! 1 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
Zageszczeﬁ’]iu metgd% e g oNB.  |0d30do70  |od30do70 |BN-64/8931
04481, % 01 [26]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie |35 50 PN-B-06714
obrotéw, nie wiecej niz -42 [12]
b) $cieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej 30 35
liczby obrotéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714
3 S -18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 . .. PN-B-06714
Rozpad krz_emlanowy i zgla- _ o .37 [10]
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SOs, %(m/r?l), nie wiecej nipz 1 1 PN-B-06714
-28 [9]
11 Wskaznik noSnosci wnos mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu s > 1,03 120 - [21]
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2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgcag

Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miat wg PN-B-11112 [15],

— geowidknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.03.00 ,Korytowanie wraz

z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.02.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu

do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢

w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona

w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana

i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej

0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2,

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajgca
na jedno badanie (m?)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢é pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . ) w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na
2 Réwnos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co cajmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskazniku wnes | zageszczenia | Maksymalne ugiecie cenia mierzony plytg o
nie mniejszym | Is nie sprezyste pod kotem, mm grednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia E>
E1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihadciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w SST:

D-04.04.04a.
D-04.04.04b.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Nookw NMBE

©

10.
11.
12.

13.

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gorna

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne.

obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezposrednig

Kruszywa mineralne.

organicznych

Kruszywa mineralne.

bromowa

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Angeles

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
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14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

10.2. Inne dokumenty

PN-S-06102

PN-S-96023
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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XIl.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
— D 05.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej i kostki kamiennegj

KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow i zjazddw, parkingdw , drog z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i betonu mtotkowanego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét na drogach, chodnikach, parkingach, placach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow i zjazdéw , parkingow, drég z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej oraz z kostki kamienne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek brukowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢é
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maija jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wbézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,

gdzie specjalne urzgdzenie pakuije je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywacé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-02.05.00 ,Warstwy odsgczajace i
odcinajgce”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
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Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: *+2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

oo

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



XIIl.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
- D 07.01 - OBRZEZA BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na parkingach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzenh oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na: - gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
]
I

i1

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzenh
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie
i uszkodzenia gorne (scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

niedopuszczalne

liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeZa chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o

wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos$é

obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkciji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30.

2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Podtozem moze by¢ rowniez tawa betonowa zwykia z betonu B10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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XIV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
—S01.01 - DRENAZ | KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45231000-5; 45232130-2; 45232400-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji deszczowa i drenaz.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych i porzgdkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczneji innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci do obowigzkow kierownika budowy bedzie nalezato posiadanie aktualnego ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia” — wchodzacej w sktad kompletu dokumentaciji projektowe;.

Forma i tre$¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.

nr 120 poz. 1126).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.0 MATERIALY

2.1. Pochodzenie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST
- powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje.
Do budowy kanatéw deszczowego moga by¢ uzyte wytgcznie materiaty i wyroby budowlane, ktére:
- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo
- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
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nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzér okreslajg odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.2 Rury kanalizacyjne
- rury kanalizacyjne PVC-U SDR 8 fgczone na wcisk,

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji stosowaé ekscentryczne - zintegrowane studzienki rewizyjne —
kinetowe z PE. Studzienki zleci¢ do wykonania lub wykonac¢ zgodnie ze szczegétowymi kartami
katalogowymi zamieszczonymi w czesci technologicznej projektu budowlanego czes¢ - technologiczna.
Wszystkie studzienki nalezy wyposazy w:

- stopnie wtazowe zeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U)

- wlazy kanatowe zeliwne (na obcigzenie 250 kN) wg PN-EN 124:2000.

Studzienki do gtebokosci posadowienia do 3,0 mb zaprojektowano z rur PE wg systemu o $rednicy 315 mm
oraz 425 MM.

2.4 Podsypka z kruszywa - tawa piaskowa pod rury

Piasek na obsypke gr. 20 cm i zasypanie rur gr. 30 cm.

Projektowany kanat rurowy bedzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 cechujacego sie w catej
rozpatrywanej bryle (po zageszczeniu) katem tarcia wewnetrznego ¢ > 35° oraz zawartoscig frakcji pylastej
i ilastej < 5%. Nalezy stosowac piasek sredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegodinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
sanitarnych i opadowych.

2.5.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno-

lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10
cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilos¢ warstw— 7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle, stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki
zabezpieczajace.

2.5.2 Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i odwodniona. Studzienki rewizyjne prefabrykowane z rur PE powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte
na dnie, a w przypadku duzej wysokosci mozna sktadowac je na boku, zwracajgc szczegdlng uwage
na wystajgce krocce potgczeniowe. Nalezy zwrdci¢ uwage aby krocce nie odksztatcaty pod ciezarem
studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraty sie bezposrednio na podtozu.

2.5.3. Piyty pokrywowe i piercienie odcigzajgce
Ptyty pokrywowe i pier$cienie odcigzajgce moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbiér materiatébw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
kontraktu.
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3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Do wykonania rob6t powinien byé uzywany nastepujgcy podstawowy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m3,
- samochody samowytadowcze 5-10t

- samochod ciezarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- spawarka do spawania ekstruzyjnego

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz

- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia,

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do
Dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
wymogom przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki
transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robét spetniajgce wymagania przepisow
transportowych.

Podstawowe srodki transportowe do wykonania robat:

- samochod samowytadowczy tadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowoz.

4.2 Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).

Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub farncuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest
wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.3 Transport studni i kregéw.

Transport studni powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni o srednicy od 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech
zawiesi- paséw rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport piasku, zwiru i ziemi

Piasek, zwir i ziemia z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

107



5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoéine

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych

w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — Swiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu roboét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state
repery , a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP

i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku
do rzednych zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopdw sposobem mechanicznym i recznym o $cianach
pionowych umocnionych ptytami wykopowymi.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy
sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac wymagan zawartych w normie
PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanatu. Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie
wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wtasciwej gtebokosci,
Z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m.

Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Rozebrang nawierzchnie zuzlowg drogi oraz ziemie z wykopOw nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z
Inwestorem, zachowujgc wymagania zawarte w ustawie - o odpadach.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalizacyjnych PCW powinny by¢ prowadzone zgodnie
Z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” oraz w normie PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”. Nalezy tu zaznaczy¢, ze wtasciwosci mechaniczne tworzywa sztucznego w zakresie
modutu sprezystosci réznig sie znacznie od tradycyjnych. Wykopy nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym na gruntach suchych
dopuszcza sie odeskowanie azurowe. Generalnie projektuje sie wykonanie wykopdw w sposob
mechaniczny, roboty reczne przewidziano w ilosci ok. 10 % na prawidtowe przygotowanie podfoza.

Podtoze powinno stanowi¢ zageszczona warstwa piasku stanowigca tozysko nosne przewodu kanatowego.
Zasyp kanatu w wykopie powinien sktadac¢ sie z dwoch warstw:

1.warstwy ochronnej z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu

2.warstwy zasypowej do powierzchni terenu (w drodze - ttuczniem, w terenie zielonym — gruntem rodzimym)
Pod rurocigg wykonac podtoze piaskowe o grubosci minimum 20 cm.

5.3. Roboty budowlano-montazowe

Budowe kanatu mozna rozpoczg¢ po odwodnieniu wykopu i wykonaniu podtoza - tawy piaskowe;.

tawa — podtoze powinno by¢ wykonane na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety

w projekcie spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢é w nawigzaniu do reperéw
roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujgc rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie.
Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanatu, nie nalezy postugiwac sie wielkoscig zagtebienia
podang na profilach podtuznych, gdyz sg to wielkosci przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane
rzedne terenu. Do budowy kanatéw nalezy uzywac rur i ksztaltek dobrej jakosci inie posiadajgcych
uszkodzen takich jak: wgniecenia, pekniecia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatéw z rur PCW nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Przy montazu rur i ksztattek,
nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba
posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.
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Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na
dokfadne uszczelnianie potgczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz na staranne wykonanie
betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu. W miejscach przejs¢ rurami PVC
przez Scianki studzienek, nalezy stosowaé specjalne ksztattki — przejscia szczelne.

Gorna powierzchnia wlazu kazdej studzienki, powinna licowaé z powierzchnig terenu i dlatego rzedne
wtazow podane w projekcie nalezy dostosowac do rzeczywistego — odtworzonego po budowie kanatu ,
poziomu terenu.

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym czesciowym, nalezy wykonaé obsypke z piasku ,
staranne zageszczona warstwami do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Nastepnie pozostatg czesci
wykopoéw usytuowanych w ul: Gérnej zasypa¢ piaskiem zageszczajgc zasypke warstwami. Warstwy
obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wskaznikdéw podanych w czesci konstrukcyjnej projektu.
Poszczegdlne fazy robét budowlano-montazowych, podlegajg odbiorowi technicznemu zgodnie z norma
PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

5.4. Proéba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajgce zejscie na poziom kanatdéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami (korki), lub
pneumatycznymi ( worki) , dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (tgcznie z przykanalikami) i inne ksztaltki z otworami muszg by¢ na okres préby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzgdzenia do zamykania ( na okres
préby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- oproznienia rurociggu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1
godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzic¢
warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy -piasek powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.

5.6. Skrzyzowania z istniejagcymi instalacjami

5.6.1. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytgczeniu pradu.

Na istniejgcych kablach energetycznych pod ul: Wiosenna sg juz zatozone rury ochronne , w zwigzku

z tym nie wymagane jest zaktadanie rur ochronnych.

W miejscach zblizenia do energetycznych linii napowietrznych, roboty nalezy prowadzic¢

z odlegtosci 2 m od stupow. W poblizu napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano-montazowe
mozna prowadzi¢ wytacznie przy wytgczonym napieciu.

5.6.2 Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
Istniejgce kable teletechniczne nie wymagajg zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng

5.6.3 Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.
Po trasie kanatu deszczowego jezeli wystepujg kolizje z istniejgcymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej
i jedng siecig wodociggowa. Przebudowe w/w kolizji wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materiatdéw i wyrobow uzytych do realizacji robot.
Materiaty nie spetniajgce wymagan i nie posiadajgce certyfikatow lub deklaracji zgodnosci bedg przez
Inwestora odrzucone. Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie
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PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy fawy piaskowej

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg utozenia przewodoéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw przewoddw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw,

7.0 OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robé6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie

lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi kohcowemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Zasady ogdlne

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Warunki technicznie odbioru robét instalacyjnych.
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okre$lajgca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodno$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie.
Protokét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tych
rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie
przedmiotu zamowienia.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw

i badan laboratoryjnych.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot

- zakup materiatow i urzadzen

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podtoza-tawy, podsypki z piasku z zageszczeniem

- montaz ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przytaczy

- wykonanie potgczen rur i ksztattek

- montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustow sciekowych
- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych

- wykonanie przej$¢ szczelnych

- wykonanie izolacji studzienek

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :

10.1. Projekt budowlany i wykonawczy — branze:
a/ technologia
b/ konstrukcja
¢/ przedmiar robot
d/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2. Przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z
2001 r. nr 38 poz. 455).
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+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.

10.3. Normy:

10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

10.2.2.  PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

10.2.3.  PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

10.2.4.  PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10.2.6. PN-EN 752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10.2.7.  PN-EN 752-4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

10.2.8.  PN-EN 752-5: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.2.9. PN-EN 752-6: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uklady pompowe.

10.2.10. Wymagania Techn. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

COBRTI INSTAL Zeszytnr: 9

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 7: Eksploatacja i

uzytkowanie.
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XV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
—-EO01.01 Instalacje uziemienia i odgromowa

KOD CPV 45310000-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalaciji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

E 01.01.01 Montaz instalacji uziemiajgcej, odgromowej i potgczeh wyrbwnawczych

E 01.01.02 Badania i pomiary elektryczne

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3 oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych.

1.4 Podstawowe okreslenia SST.
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w wymaganiach ogoélnych.

Sie¢ uziemiajgca — instalacja uziemienia przewodu PE oraz potgczenia uziomoéw budynkéw i obiektow
zrealizowana poprzez utozenie w ziemi bednarki ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.
IP — kod oznaczajgcy stopie. ochrony obudowy zgodnie z norm. PN-92/E08106.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét SST

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé
warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajace.
Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jako$ci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi
Wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skltadowanie materiatéw
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym
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Do demontazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
rusztowanie,

Srubokrety,

klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete
wiertarka udarowa

spawarka elektryczna 250 A

przyrzady pomiarowe

obcegi,

pita reczna,

mitot,

przecinak,

4.0 TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogag by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatow fatwo palnych.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowac wediug
dokumentacji projektowej.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub
zaciskane

5.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi. proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by. wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektow.

- wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéow swietinych zgodnie
z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach biurowych, lekcyjnych, technicznych i ci gach komunikacyjnych, pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokétu odbioru.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu bada¢ na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.
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Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi. Inspektora Nadzoru o rodzaju

i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki bada¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyska. od Producentow atesty stosowanych
materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonania robét oraz po wykonaniu robét

Badania powinny obejmowac¢ nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw
i rodzaju potgczenh elementdéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktore nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przytgczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub metodag
techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza liczbe punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowaé dodatkowe

uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.6. Kontrola roboét zanikajgcych

Odbiorowi czesciowemu podlegaj. instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty
instalacji, ktére b d. niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by. wpisane
do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowa. jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow

i prawidtowego montazu.

6.7. Kontrola prawidiowo ci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 60364.
Prawidtowos$c¢. wykonania roboét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi.

Sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norm. PN-IEC-60364-6-61:2000.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

8 0 ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegoélnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokdét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.

8.1. Odbidr czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonaé kontroli robét ulegajgcych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiér koncowy

Przed przystapieniem do odbioru robét wykonawca powinien :
- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakorhiczeniu robét
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- przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine)

Komisja odbiorowa powofana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwoérce (dostawce) swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz je
zaakceptowaé

- zbadac¢ kompletnos¢ protokétéw pomiardw i préb na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowaé wyniki
tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego
materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- koszty materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranciji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru Wykonawcy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60050-826:2000
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne p
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
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PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-704:1999
PN-IEC 61024-1:2001
PN-86/E-05003/01
PN-65/B-14503
BN-87/6774-04

PN-61/E-01002

10.2 Inne dokumenty

sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
0ogolne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
Znamionowe napiecia probiercze izolaciji.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.

10.04.1972r.
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