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Cieszyn, dnia 05.07.2018r. 

ZP.272.8.2018 

       

   

Otrzymują: 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro, którego przedmiotem jest: 

rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle pn. „Rozbudowa 

z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od 

obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa 

spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową 

D3 w ramach sieci TEN-T” . 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 

poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1: Proszę o zmianę wymogu określonego w pkt. 5.1.2.3. ppkt C lp. 4 w  zakresie 

doświadczania kierownika robót konstrukcyjnych poprzez wprowadzenie następującego zapisu: 

„Doświadczenie, jako kierownik budowy w branży konstrukcyjnej lub kierownik robót 

konstrukcyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgodnie z proponowaną funkcją – min. 1 

rok w realizacji robót dotyczących umocnień skarp”. 

Wskazać należy, iż okres dwuletni pozostaje zbyt wygórowany oraz nieadekwatny do zakresu oraz 

skomplikowania zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował założone wymagania w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 4 tabeli, dotyczących „Doświadczenia 

potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla Kierownika robót konstrukcyjnych.  

Zamawiający podtrzymuje założone wymagania dla Kierownika robót konstrukcyjnych i wymaga 

spełnienie min. 2 lat doświadczenia w realizacji robót dotyczących umocnienia skarp. 

 

Pytanie nr 2: Proszę o zmianę wymogu określonego w pkt. 5.1.2.3. ppkt C lp. 12.1 w zakresie 

wykształcenia jakie powinien posiadać Technolog, poprzez wykreślenie wymogu posiadania przez 

w/w specjalistycznych kursów w zakresie badań gruntów oraz badań materiałów budowlanych. 

Wskazać bowiem należy, iż wymóg w zakresie doświadczenia pozostaje wystarczający. 

Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował założone wymagania w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 12.1. tabeli, dotyczących „Prawa do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” dla Technologa (Inżyniera 

materiałowego) gruntów, betonu i nawierzchni drogowych.  

Zamawiający uznaje za zasadne rozszerzenie dopuszczonych wymagań dla Technologa (Inżyniera 

materiałowego) gruntów, betonu i nawierzchni drogowych w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 12.1. tabeli, dotyczących „Prawa do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” dopuszczając wykształcenie wyższe 

uprawniające do pełnienia funkcji technologa. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o wykreślenie wymogu określonego w pkt 5.1.2.3. ppkt C lp. 12.2 w zakresie obowiązku 

zapewnienia obsługi laboratoryjnej. Wymóg ten pozostaje nieadekwatny do zakresy zadania. 
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Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował założone wymagania w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 12.2. tabeli, dotyczących „Prawa do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” oraz „Doświadczenia 

potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla „Zapewnienia obsługi laboratoryjnej przez 

laboratorium drogowe”.  

Zamawiający informuje, że podtrzymuje założone wymagania w zakresie warunków udziału 

w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 12.2. tabeli dotyczących wymagań 

„Doświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla „Zapewnienie obsługi 

laboratoryjnej przez laboratorium drogowe”, tj. „Obsługa laboratoryjna przez laboratorium 

drogowe musi posiadać doświadczenie, jako obsługa laboratoryjna w zakresie badań gruntu, 

betonu, nawierzchni drogowych dla inwestycji drogowych – min. 2 lata.” 

 

Pytanie nr 4: Proszę o wyjaśnienie pkt 5.1.2.3. ppkt C lp. 13 poprzez wskazanie czy Zamawiający 

wymaga by specjalista ds. rozliczeń przedłożył się doświadczeniem na zbieżnym stanowisku czy 

też może on posiadać doświadczenie w rozliczaniu inwestycji drogowych ze względu na pełnione 

stanowisko kierownika budowy? 

Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował założone wymagania w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 13. tabeli, dotyczących „Doświadczenia 

potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla Specjalisty ds. rozliczeń.  

Dla stanowiska „Specjalisty ds. rozliczeń” Zamawiający wymaga „Doświadczenia w rozliczaniu 

inwestycji drogowych – min. 2 lata, Zalecana znajomość programu AutoCad.”, bez względu na 

pełnione funkcje w procesie budowalnym.  

Zamawiający nadmienia, że w pkt 5.1.2.3. ppkt c) „Uwaga” SIWZ, dopuścił łączenie kilku 

stanowisk m.in. osób wskazanych na stanowisko 2 tj. „Inżynier budowy” i stanowisko 13 tj. 

„Specjalista ds. rozliczeń”. 

 

Pytanie nr 5: Proszę o zmianę w pkt. 5.1.2.3.  ppkt C lp. 10 poprzez dodanie zapisu, iż 

Zamawiający uzna, za spełnione wymagane 2-letnie doświadczenie kierownika robót 

teletechnicznych również na stanowisku inspektora nadzoru branży teletechnicznej. Wskazać 

należy, iż w/w funkcja również pozwoli na przedłożenie się przez kierownika odpowiednim 

doświadczeniem jak i wiedzą pozwalającą pełnić funkcję kierownika robót branżowych. 

Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował założone wymagania w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 10. tabeli, dotyczących „Doświadczenia 

potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla Kierownika robót teletechnicznych.  

Zamawiający podtrzymuje założone wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 10. tabeli, dotyczących wymagań „Doświadczenia 

potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla Kierownika robót teletechnicznych, tj.: 

„Doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży teletechnicznej zgodnie z proponowaną funkcją – min. 2 lata.” 

 

Pytanie nr 6: Proszę o zmianę w pkt. 5.1.2.3.  ppkt C lp. 4 poprzez dodanie zapisu, iż Zamawiający 

uzna, za spełnione wymagane 2-letnie doświadczenie kierownika robót konstrukcyjnych w 

realizacji robót dot. umocnień skarp uzyskane również na stanowisku kierownika robót mostowych 

oraz zamianę w zakresie wymaganych uprawnień budowlanych poprzez dodanie, iż kierownik 

winien przedłożyć się uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

uprawnieniami w specjalności mostowej bez ograniczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował założone wymagania w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3. pkt c) lp. 4. tabeli, dotyczących „Doświadczenia 

potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” dla Kierownika robót konstrukcyjnych.  
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Zamawiający uznaje za zasadne rozszerzenie dopuszczonych wymagań dla Kierownika robót 

konstrukcyjnych w zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1.2.3 pkt c) lp. 4. 

tabeli, dotyczących wymagań: „Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie” oraz 

„Doświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań SIWZ” ” dopuszczając wykazanie się 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez 

ograniczeń oraz wykazanie się doświadczeniem, jako kierownik budowy w branży mostowej lub 

kierownik robót mostowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata w realizacji robót dotyczących umocnień skarp. 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami udzielonymi na pytania Wykonawców w zakresie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający modyfikuje na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp 

warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 5.1.2.3. pkt c) dotyczące: 

− lp. 4. tabeli „Kierownik robót konstrukcyjnych”, który otrzymuje brzmienie: 

4. 
Kierownik robót 

konstrukcyjnych  

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń lub 

specjalności mostowej bez 

ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik 

budowy w branży konstrukcyjnej lub 

kierownik robót konstrukcyjnych lub 

kierownik budowy w branży mostowej 

lub kierownik robót mostowych                     

w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną 

funkcją – min. 2 lata w realizacji robót 

dotyczących umocnień skarp 

 

− lp. 12.1. tabeli „Technolog (Inżynier materiałowy) gruntów, betonu i nawierzchni 

drogowych”. Lp. 12 otrzymuje brzmienie: 

12. 

12.1.Technolog 

(Inżynier 

materiałowy) 

gruntów, betonu 

i nawierzchni 

drogowych  

oraz  

12.2. 

zapewnienie 

obsługi 

laboratoryjnej 

przez 

laboratorium 

drogowe 

Wykształcenie minimum średnie 

budowlane oraz specjalistyczne 

kursy w zakresie badań gruntów 

oraz badań materiałów 

budowlanych (np. beton, mieszanki 

mineralno – bitumiczne) lub 

wykształcenie wyższe uprawniające 

do pełnienia funkcji technologa 

Technolog gruntu, betonu i 

nawierzchni drogowych musi posiadać 

doświadczenie zawodowe w zakresie 

badań gruntu, betonu, nawierzchni 

drogowych dla inwestycji drogowych 

– min. 2 lata.  

 

Obsługa laboratoryjna przez 

laboratorium drogowe musi posiadać 

doświadczenie, jako obsługa 

laboratoryjna w zakresie badań gruntu, 

betonu, nawierzchni drogowych dla 

inwestycji drogowych – min. 2 lata.  

 

Firma: 

 nie dotyczy 

 

Pytanie nr 7: Prosimy o wyjaśnienie PW opis techniczny pkt. 2.2 ppkt.10 i rys. 1, informuje                         

o przebudowie sieci XzTKMXpw 10x4x0,5 – 12m, natomiast TER nie uwzględnia przywołanego 

zakresu prac. 

Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: W zakresie branży teletechnicznej na podstawie dokonanej przez Projektantów 

weryfikacji projektu, Zamawiający informujemy, że poprawny zakres robót niezbędnych do 

wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym „Branża teletechniczna”. 

W związku z powyższym Konieczna jest modyfikacja przedmiaru „Branża teletechniczna” i 

kosztorysu ofertowego „X. Branża teletechniczna” poprzez zmianę numeracji - L.p. dla grupy robót 
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„5. Przebudowa kabli miejscowych” oraz dopisanie poz. 5.10. – 5.14., uwzględniających 

„przebudowę kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 a długości 12m do nowej lokalizacji słupa”. 

 

Pytanie nr 8: Prosimy również wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy TER a rys.1PW 

-wg TER  poz. 5.1  kabla XzTKMXpwn 3x2x0,5 – 495,0m , rys. 1 – 520,0m 

-wg TER  kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 –brak , rys.1 – 165,0m 

-wg TER poz.5.3  kabel XzTKMXpwftlx 100x4x0,6 – 800,0m , rys.1 – 820,0m 

Odpowiedź: W zakresie branży teletechnicznej na podstawie dokonanej przez Projektantów 

weryfikacji projektu, Zamawiający informujemy, że poprawny zakres robót niezbędnych do 

wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym „Branża teletechniczna”. 

W związku z powyższym konieczna jest modyfikacja przedmiaru „Branża teletechniczna” i 

kosztorysu ofertowego „X. Branża teletechniczna” poprzez zmianę numeracji - L.p. dla grupy robót 

„5. Przebudowa kabli miejscowych”, poprzez korektę ilości przedmiarowych w poz. 5.1. i 5.3 oraz 

dopisanie poz. 5.5., t.j.: 

− korekta  ilości przedmiarowych w poz. 5.1 w zakresie zawieszenia kabla XzTKMXpwn 3x2x0,5 – 

długość 520,0m, zgodnie z rysunkiem nr 17-1224-TT-01 projektu wykonawczego, 

− dopisano poz. 5.5. w zakresie wciągania kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 – długość 165,0 m, zgodnie 

z rysunkiem nr  17-1224-TT-01 projektu wykonawczego, 

− korekta ilości przedmiarowych w poz. 5.3 w zakresie układania kabla XzTKMXpwftlx 100x4x0,6 

– długość 820,0m, zgodnie z rysunkiem nr 17-1224-TT-01 projektu wykonawczego. 

 

Pytanie nr 9: PW pkt.2.2.1, informuje iż studnie należy wyposażyć w zabezpieczenia przed 

nieautoryzowanym dostępem, natomiast w TER brak przywołanego zakresu prac, prosimy o 

uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowych. 

Odpowiedź: W opisie technicznym projektu „Branża teletechniczna” podano, iż w celu 

zabezpieczenia studni przed niepowołanym dostępem należy zastosować w studniach pokrywy typu 

ryglowego. W związku z tym wszędzie, gdzie w zestawieniach i opisach pojawia się studnia kablowa 

(kpl) jest mowa o zastosowaniu w komplecie ram i pokryw typu ryglowego (7szt.)  

 

Pytanie nr 10: Wg PW rys. 1 rurociągu rurami RHDPE 40/3,7 – należy wykonać -937,0m 

natomiast w TER poz.2.1 i 2.2 uwzględnia 732,0m. A zatem jaka długość jest prawidłowa. 

Odpowiedź: W zakresie branży teletechnicznej na podstawie dokonanej przez Projektantów 

weryfikacji projektu, Zamawiający informujemy, że poprawny zakres robót niezbędnych do 

wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym „Branża teletechniczna”, tj.: 

− wybudowanie rurociągu dla światłowodu 2xRHDPE 40/3,7 – długość 732m, 

− wybudowanie rurociągu dla kabla rozdzielczego (1 rura RHDPE 40/3,7) – długość 159m  

− wykonanie przełożenia istniejącego rurociągu rury podstawowej i rezerwowej – długość 46,0 m. 

W związku z powyższym konieczna jest modyfikacja przedmiaru „Branża teletechniczna” i 

kosztorysu ofertowego „X. Branża teletechniczna” poprzez zmianę numeracji - L.p. dla grupy robót 

„5. Przebudowa kabli miejscowych” oraz dopisanie poz. 5.4., t.j.: 

− dopisano poz. 5.4. w zakresie budowy rurociągu kablowego (1 rura RHDPE 40/3,7) – długość 

159,0 m, zgodnie z rysunkiem nr 17-1224-TT-01 projektu wykonawczego. 

 

Pytanie nr 11: Prosimy o wyjaśnienie TER poz. 6.2 i 6.3 dotyczy światłowodu XOTKtsd8J łącznie 

1.337km, natomiast wg opisu technicznego i rys.1 -1.031km. A zatem jaka długość jest 

prawidłowa. 

Odpowiedź: W zakresie branży teletechnicznej na podstawie dokonanej przez Projektantów 

weryfikacji projektu, Zamawiający informujemy, że poprawny zakres robót niezbędnych do 
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wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym „Branża teletechniczna”, gdzie 

prawidłowe długości światłowodu wynoszą odpowiednio: 

− 816m – nowy kabel wciągany do rurociągu,  

− 40m – istniejący kabel przeciągany do nowego rurociągu, 

− 75m – istniejący kabel przeciągany do nowej kanalizacji. 

W związku z powyższym konieczna jest modyfikacja przedmiaru „Branża teletechniczna” i 

kosztorysu ofertowego „X. Branża teletechniczna” poprzez zmianę numeracji - L.p. dla grupy robót 

„5. Przebudowa kabli miejscowych” oraz korektę ilości przedmiarowych w poz. 6.3., tj.: 

− korekta ilości przedmiarowych w poz. 6.3 w zakresie wciągania kabla światłowodowych – 

długość 816,0m, zgodnie z rysunkiem nr 17-1224-TT-01 projektu wykonawczego. 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami udzielonymi na pytania Wykonawców w zakresie branży 

teletechnicznej, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp: 

a) modyfikuje przedmiar robót „Branża teletechniczna” poprzez korektę ilości przedmiarowych 

w poz. 5.1. (dotyczy pytania 2): 

jest: „Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 

ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm” – 495,0 m;  

winno być: „Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, 

kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm”– 520,0 m;  

b) modyfikuje przedmiar robót „Branża teletechniczna” poprzez korektę ilości przedmiarowych 

w poz. 5.3. (dotyczy pytania 2): 

jest: „Układanie kabla wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem ręcznym, każdy 

następny kabel o średnicy 30-50·mm” – 800,0 m;  

winno być: „Układanie kabla wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem 

ręcznym, każdy następny kabel o średnicy 30-50·mm”– 820,0 m;  

c) modyfikuje przedmiar robót „Branża teletechniczna” poprzez dopisanie poz. 5.4. (dotyczy 

pytania 4): 

winno być:   

L.p 
STWOiR

B 
Wyszczególnienie pozycji cennika J.M. 

Ilość 

J.M. 

5.4 D.01.03.04 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 

wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii IV, 

HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 

km 0,159 

d) modyfikuje przedmiar robót „Branża teletechniczna” poprzez dopisanie poz.5.5. (dotyczy 

pytania 2): 

winno być:   

L.p 
STWOiR

B 
Wyszczególnienie pozycji cennika J.M. 

Ilość 

J.M. 

5.5 D.01.03.04 

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 

termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 

mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 

kanalizacji wolny 

m 165,000 
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e) modyfikuje przedmiar robót „Branża teletechniczna” poprzez dopisanie poz. 5.10. – 5.14. 

(dotyczy pytania 1): 

winno być:   

L.p 
STWOiR

B 
Wyszczególnienie pozycji cennika J.M. 

Ilość 

J.M. 

5.1

0 
D.01.03.04 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 

wzmocnionych, kabel o 20 parach 

złącze 1,000 

5.1

1 
D.01.03.04 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 

wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 

zastosowaniem termokurczliwych osłon 

wzmocnionych, kabel o 20 parach 

złącze 1,000 

5.1

2 
D.01.03.04 

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 

par·20 
odcinek 1,000 

5.1

3 
D.01.03.04 

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 

częstotliwości, kabel o liczbie par·20 
odcinek 1,000 

5.1

4 
D.01.03.04 

Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej 

przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·20 
odcinek 1,000 

 

f) modyfikuje przedmiar robót „Branża teletechniczna” poprzez korektę ilości przedmiarowych 

w poz. 6.3. (dotyczy pytania 5): 

jest: „Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną 

z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km” – 1,2220 km;  

winno być: „Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km”– 

0,816 km;  

g) modyfikuje kosztorys ofertowy „XI. Branża elektroenergetyczna” (nazwa pliku „POPR – 10 

KO – b. teletechniczna”) znajdujący się w folderze 

„zalaczniki_do_odpowiedzi_na_pytania_1”, który zastępuje dotychczasowy kosztorys ofertowy 

„XI. Branża teletechniczna” opublikowany w folderze 

„zalaczniki_do_odpowiedzi_na_pytania_1” z uwzględnieniem wskazanych powyżej właściwych 

ilości przedmiarowych. 

 

Zamawiający w celu zapewnienia przejrzystości prowadzonej procedury przetargowej, umieszcza 

aktualne kosztorysy ofertowe dla wszystkich branż wchodzących z zakres zamówienia wraz z tabelą 

elementów scalonych w folderze „zalacznik nr 6 kosztorys ofertowy+tabela elem.scalonych – 

aktualizacja z 05.07.2018r.”. 

Jednocześnie dotychczasowe kosztorysy ofertowe znajdujące się w folderze „zalacznik nr 6 

kosztorys ofertowy+tabela elem.scalonych” należy traktować jako nieaktualne dla przedmiotowego 

zakresu zamówienia. 

 

Pytanie nr 12: W przesłanych materiałach są sprzeczne informacje w zakresie dylatacji. 

* ze specyfikacji wynika, że maja być zastosowane urządzenia dylatacyjne mechaniczne szczelne z 

masy spoinowej 

* z rysunku wynika, że maja być dylatacje bitumiczne dla przemieszczeń ±20 mm i szerokości 50 

cm, co technicznie jest niewykonalne wskazane przemieszczenia naszym zdaniem nie odpowiadają 

tej konstrukcji mostowej. 
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Prosimy o doprecyzowanie o jaki typ dylatacji chodzi i dla jakich przemieszczeń mają być one 

zastosowane. 

Odpowiedź:  Podane parametry przekrycia dylatacyjnego (±20 mm, szer. 50 cm) na rysunkach i w 

opisie technicznym w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym wynikają z przyjętego przez 

Projektanta poziomu standaryzacji.  

W zakresie modernizacji obiektu mostowego na podstawie dokonanej przez Projektanta weryfikacji 

projektu, Zamawiający informuje, że w ramach modernizacji obiektu mostowego w km 1+321,78 

drogi powiatowej nr 2675 S należy wykonać przekrycia dylatacyjne bitumiczne o obliczeniowym 

przesuwie krawędzi dylatacji wynoszącym ±12mm. 

Zamawiający informuje, że szerokość dylatacji będzie wynikała z przyjętego przez Wykonawcę 

rodzaju i sposobu zabudowy dylatacji bitumicznej. 

Niniejsza odpowiedź jest nadrzędna w stosunku do opisu w zakresie wymagań dla dylatacji 

umieszczonego: 

- na rysunkach w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, 

- w opisie technicznych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, 

- w opisie STWiORB M.18.01.01. „Urządzenia dylatacyjne mechaniczne szczelne z masy 

spoinowej” z uwzględnieniem rezygnacji z konieczności stosowania w dylatacji sprężyn. 

 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i zmian przy sporządzaniu ofert.  
 

          
           

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Aktualne kosztorysy ofertowe dla wszystkich branż wchodzących z zakres zamówienia wraz                              

z tabelą elementów scalonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


