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Nr sprawy: ZP.272.3.2018 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp) 

Zamawiającym jest: 

Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu 

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29    

Biuro Zamówień Publicznych 

tel: (033)  4777-213 

fax: (033)  4777-133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl 

strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp) 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                       

w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp. 

2.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie                         

z jej wymaganiami. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp) 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn„Rozbudowa ul. Górny Bór                         

w Skoczowie (droga powiatowa  2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Targową wraz ze skrzyżowaniami”, zgodnie z decyzją 

o zezwoleniu na realizację inwestycji WB-MB 7331/19/2016 z dnia 30.03.2017r. oraz 

postanowieniem WB-MB 7331/19/2016 z dnia 21.07.2017r. (dotyczącym sprostowania 

oczywistej omyłki). 

3.1.1. Zakres planowanych robót obejmuje m.in.:  

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej 2614S w Skoczowie                                

(ul. Górny Bór ) na odcinku 867 m.  

Początek przebudowy ul. Górny Bór – od skrzyżowania z ulicą Ciężarową (w tym 

przebudowa na skrzyżowanie nieskanalizowane) – do skrzyżowania z ulicami Mickiewicza 

i Targową (w tym rozbudowa na skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym wzdłuż 

wyspy centralnej). 

3.1.2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

a) wykonanie nowej konstrukcji jezdni na ciągu o dł. 867m (szer. jezdni 7m na szlaku 

głównym, do 7,60m przy poszerzeniach na łukach poziomych) ; 

b) rozbudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Mickiewicza i ul. Targową na 

skrzyżowanie skanalizowane z ruchem okrężnym wzdłuż wyspy centralnej wraz                      

z budową dwóch wyniesionych wysepek „azylu” dla pieszych; 

c) przebudowę skrzyżowania ul. Górny Bór z ul. Ciężarową (skrzyżowanie proste); 

d) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi (w km 0+055,5 i km 0+649,00); 

e) przebudowę obustronnych chodników dla pieszych;  

f) przebudowę przepustu w ciągu  ul. Górny Bór w km 0+779,5; 

g) wykonanie 2 przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki autobusowe;   

http://www.powiat.cieszyn.pl/
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h) przebudowę odwodnienia drogi i skrzyżowań, w tym budowa 2 odcinków nowych 

sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem  nowobudowanej  kanalizacji do 

istniejących  kanałów deszczowych oraz do cieku wodnego poprzez istniejący wylot; 

i) przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów publicznych;  

j) wycinkę kolidujących drzew oraz nasadzenia w obrębie wyspy centralnej; 

k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;  

l) budowę sieci  oświetlenia ulicznego (w tym oświetlenie przejść dla pieszych); 

m) remont drogi gminnej – ul. Morcinka (w ramach wdrożenia tymczasowej organizacji 

ruchu); 

n) przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych; 

o) przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych; 

p) przebudowę kolidującej sieci gazowej. 

3.1.3. Przyjęte parametry techniczne przebudowanej drogi: 

- Klasa drogi – Z; 

- Kategoria ruchu KR4; 

- Przekrój drogi – uliczny Z 1/2 

     - Vp =40km/h. 

3.1.4. Oprócz zakresu robót zasadniczych Zamówienie obejmuje także:  

a) inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania 

inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i 

aktualnymi normami. 

b) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni; 

c) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu; 

d) opracowanie planu BIOZ, PZJ; 

e)  opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

 

3.1.5. Zakres obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych związanych                               

z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną  (zgodnie z wymaganiami 

gestora sieci - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku –Białej) 

przedstawia się następująco:   

1) W przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia usunięcia kolizji przez Wykonawcę robót 

w ustalonym terminie zgodnym z harmonogramem robót Wykonawcy w zakresie 

przedmiotowym Tauronowi przysługuje prawo do dokończenia usuwania kolizji lub 

przywrócenia stanu pierwotnego. W takim przypadku, Zamawiający zobowiązany 

będzie do zwrotu Tauronowi wszelkich kosztów, związanych z dokończeniem 

usuwania kolizji lub przywróceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej 

faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez Tauron, przelewem na 

rachunek bankowy Tauronu wskazany w fakturze. W celu dokończenia usunięcia 

kolizji lub przywrócenia stanu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest, na każde 

żądanie Tauron i w terminie wyznaczonym przez Tauron, protokolarnie przekazać 

Tauronowi lub wskazanemu przez Tauron wykonawcy plac budowy oraz wszelką 

dokumentację techniczno-prawną niezbędną do usunięcia kolizji.  

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności otrzymaną fakturą z Tauronu, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę robót z terminem płatności 14 dni od dnia 

wystawienia faktury 

2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji (budowy nowych 

elementów i demontażu starych) określonych w warunkach technicznych usunięcia 

kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez 

Tauron projektem oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska 

określonymi w wymaganiach Tauronu;  
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b) nieodpłatnego przekazania na majątek Tauron wszelkich powstałych w wyniku 

usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności fragmentów  sieci 

elektroenergetycznych opisanych w warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznych i projekcie budowlano-wykonawczym. 

c) udzielenia  na wykonane roboty oraz dostarczone urządzenia i materiały wykorzystane 

do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych okresu gwarancji i rękojmi, przy 

czym odpowiedzialność Wykonawcy oraz treść uprawnień z tytułu gwarancji i 

rękojmi określona została w pkt 7.  

d) wykonania i dostarczenia do Tauron, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym 

odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji , - 

dokumentacji obejmującej dokumenty wymagane przez gestora sieci;  

e) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi 

odpadów - wszelkich pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci, oraz 

uporządkowania terenu budowy;  

3) Wykonawca może przystąpić do usuwania urządzeń elektroenergetycznych 

pierwotnego miejsca powodującego kolizję, dopiero po dokonanym przez Tauron 

odbiorze technicznym urządzeń eklektroenergetycznych wykonanych w ramach 

usunięcia kolizji zgodnie z Porozumieniem;  

4) Z chwilą demontażu pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci, na Wykonawcę 

przechodzi własność wszystkich pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci i z 

tą chwilą staje się on wyłącznie odpowiedzialny za ich utylizację. 

5) Tauron zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru technicznego urządzeń 

wykonanych w ramach usunięcia kolizji w terminie do 10 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę  faktu zakończenia prac i złożenia 

wszystkich wymaganych przez Tauron dokumentów. Odbiór może być dokonany 

wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie do dokonania odbioru.  

6) W zakresie odbioru robót: 

a) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w odbiorze będą uczestniczyli 

przedstawiciele Tauronu z prawem oceny wykonanych prac.  

Wykonawca winien w terminie do 10 dni roboczych, pisemnie zgłosić fakt zakończenia 

prac i złożyć wszystkie wymagane przez Tauron dokumenty.  

b) W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych przez Tauron istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu przez Taroun – Tauron nie dokonuje odbioru 

technicznego urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunięcia kolizji, 

tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym 

terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad 

zgodnie z wytycznymi Tauronu w tym zakresie, które są dla Wykonawca wiążące. Po 

usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu 

zakończenia prac i Tauron ponownie przystępuje do odbioru zgodnie lit. a) niniejszego 

ppkt. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że 

Tauron skorzysta z uprawnienia określonego w pkt 3.1.5 pkt 1) SIWZ. 

7) W zakresie gwarancji: 

a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić na wykonane roboty oraz dostarczone 

urządzenia i materiały wykorzystane do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych 

okresu gwarancji min. 60 mies. (zgodnie ze złożoną ofertą), przy czym odpowiedzialność 

Wykonawcy oraz treść uprawnień z tytułu gwarancji, określone zostały w lit c) – m) 

niniejszego ppkt. 

b) Najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego uprawnienia 

przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji w stosunku do wykonanych robót oraz 

dostarczonych urządzeń i materiałów w zakresie przebudowy linii napowietrznej nN 

zostaną przeniesione na Tauron. 
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c) Okres gwarancji, o której mowa w ppkt a), rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego zadania. Przed odbiorem końcowym, Tauron 

przeprowadza odbiór techniczny urządzeń elektroenergetycznych wykonanych przez 

Wykonawcę. 

d) Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w lit. a) niniejszego ppkt, Tauron stwierdzi 

wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia 

wykonawcy reklamacji (dalej „Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie 

pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 

pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od 

zgłoszenia Reklamacji przez Tauron - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa 

się, że Tauron takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

e) Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 

(powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy 

tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - musi nastąpić nie później niż 

w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej 

wadzie. 

f) Jeżeli wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, Tauron może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto Tauron może samodzielnie (lub 

przy wykorzystaniu podmiotu świadczącego na rzecz Tauronu stałe usługi polegające na 

utrzymaniu sieci energetycznej) usunąć wady bez wzywania wykonawcy do ich usunięcia 

– na koszt wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady,                  

a opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów, wynikających                               

z niedotrzymania warunków dostarczania energii elektrycznej. 

g) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

h) Jeżeli wykonawca dostarczy Tauronowi zamiast wadliwego przedmiotu objętego 

gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego 

gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od 

wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli wykonawca 

wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, 

Tauron nie mógł z niego korzystać.  

i) Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 

od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 

niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

j) W przypadku wymiany przez wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Tauronu 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 

skutków tego odbioru. 

k) Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 

gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane 

siłą wyższą lub z wyłącznej winy Tauronu lub osób trzecich. 

l) W ramach gwarancji Tauron może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

m) Tauron może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, 

jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 
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n) Niezależnie od gwarancji udzielonej Tauronowi, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

rękojmi na elementy sieci powstałych w wyniku usunięcia kolizji urządzeń 

elektroenergetycznych. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

 

3.2. Roboty budowlane – wymagania szczegółowe: 

1) Wykonawca organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora 

nadzoru zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót D-

M.00.00.00, punkt 1.5.2. Dokumentacja projektowa, 9.2 Zaplecze Inspektora nadzoru. 

Koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy, w tym pomieszczenia dla 

Inspektora nadzoru należy uwzględnić w kosztach pośrednich zadania. 

2) Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno – asfaltowej należy tak zaplanować 

aby: 

- Lokalizacja wytwórni mas bitumicznych znajdująca się w odległości do 70 km od 

miejsca wbudowania, 

- Umożliwiały układanie min. warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni (jedną 

rozkładarką), 

- Organizacja dostaw mieszanki mineralno – asfaltowej powinna zapewnić prace 

rozkładarki w sposób ciągły (bez zatrzymań). 

3) Materiały z rozbiórki: 

- Wykonawca usunie materiały z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2016 poz. 1987),  

- Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia – m.in. destrukt z 

frezowania nawierzchni bitumicznych, kostki brukowe, słupki i tarcze znaków (w 

przypadku potwierdzenia ich przydatności do ponownego użytku przez 

Zamawiającego) – stanowią własność Zamawiającego i należy wywieźć je w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km. Wykonawca będzie 

zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórki/demontażu, zobmiarowania 

przekazywanych materiałów z rozbiórki/demontażu, załadunku, przewozu i 

rozładunku oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu przed dokonaniem 

odbioru końcowego; 

- Elementy, których przydatność nie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

zostaną usunięte z budowy przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą powołaną powyżej; 

4) Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót opracować szczegółowy 

harmonogram robót, plan BIOZ i PZJ i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru; 

5) Wykonawca przed złożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnym winien uzyskać akceptację jej treści przez Zamawiającego, 

przy udziale Inspektora nadzoru. 

6) Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania 

określone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami;  

7) Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące 

znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawców 

produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym.  

Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji 

projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych 
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i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz 

zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, 

ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – 

wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający 

się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej nr 2315/13  z dnia 14 października 2013 r.). Poprzez zapis dotyczący 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania 

towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów.  

Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub 

równoważne”.  

Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty 

stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca 

będzie dostarczał  w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

8) Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie.  

W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na 

podstawie art.144 uPzp. Zasady wprowadzania zmian określone zostały w projekcie 

Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych 

technicznie, funkcjonalno- użytkowo lub ekonomicznie okolicznościach możliwość 

rezygnacji z niektórych, przewidzianych projektem materiałów, urządzeń lub robót i/lub 

zastąpienia ich innymi.  

W takich sytuacjach rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie następująco:  

- Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu 

ofertowego, cenę  robót z których zrezygnowano; 

- Wykonawca przedstawi do negocjacji kosztorys robót zamiennych, oparty na cenach 

jednostkowych zadeklarowanych w realizowanym zamówieniu lub w przypadku 

nowych pozycji kosztorys szczegółowy robót zamiennych stanowiący wycenę 

indywidualną, Zamawiający ma prawo wymagać, aby nowe pozycje zostały ustalone 

w drodze mediacji (negocjacji cen jednostkowych) na podstawie rozbicia przez 

Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S, 

Zysk i Koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub 

konstrukcyjnie; 

- Kosztorys robót zamiennych winien zostać zweryfikowany i zaopiniowany przez 

Inspektora Nadzoru, 

- Rozliczenie robót następować będzie na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego Kosztorysu Robót zamiennych; 

9) Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach 

określonych w ustawie prawo budowlane, ustawie o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwzględnieniem 

wymogów ujętych w SIWZ i umowie; 

10) Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do 

organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesiącu), w celu 

zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót pozostających do wykonania lub innych 

spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. Terminarz rad budowy będzie 

przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu placu budowy i po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji. Uczestnikami rad budowy będą 

obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze strony Wykonawcy w składzie 

ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu z Zamawiającym) w zależności od 

potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru),                           
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a także upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego i Urzędu Miasta 

Skoczów. Udział w radach budowy innych osób uczestniczących w realizacji zadania 

będzie każdorazowo ustalany przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru. W toku 

rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad budowy                   

z większą częstotliwością (nawet raz na tydzień); 

11) Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu 

rzeczowej realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru zobowiązany 

jest organizować rady techniczne/spotkania (np. z przedstawicielami infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej inwestycji, zarządcami cieków,                                    

z mieszkańcami, z przedstawicielami Miasta Skoczów, MZD w Skoczowie, itp.); 

12) Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, a także 

odpowiednie instytucje i przewoźników wykonujących przewozy regularne drogą 

powiatową nr 2614S ul. Górny Bór w Skoczowie zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

wyprzedzeniem minimum 7 dni o planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej 

organizacji ruchu; 

13) Tymczasowa organizacja ruchu.  

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przewidziano realizację 

i prowadzenie robót w  3 zasadniczych etapach. 

Wymieniona kolejność wprowadzania poszczególnych etapów nie jest wiążąca                                   

w sposób obligatoryjny.  Każdy z etapów robót stanowi samodzielnie uporządkowany 

układ ruchu publicznego, z zapewnionym zabezpieczeniem przebiegu ruchu dla 

poszczególnych rodzajów pojazdów (zapewnienie objazdu) i pieszych.  

Ponadto zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje również dwa 

samodzielnie schematy oznakowania dla: 

-  odcinka robót o długości 25 m, w tej samej lokalizacji  (schemat nr 1 i 2 powtarzalny   

przesuwny zgodnie z frontem robót, strona prawa i lewa); 

     oraz 

     -  lokalnego wyłączenia z ruchu miejsca prowadzenia robót (schemat nr 3). 

Oznakowanie robót zgodnie z wymienionymi schematami (tj. dany zakres wdrażanej 

czasowej organizacji ruchu) można zaadaptować dla realizowanych poszczególnych etapów 

robót, celem umożliwienia dowolności realizacyjnej i przyśpieszenia kolejności robót jako 

dostosowanych do potrzeb i organizacji budowy przez Wykonawcę, a szczególnie w zakresie 

robót przygotowawczych, przezbrojeniowych, głębokich przekopów itd.  

Na każdym etapie realizacji i budowy organizacja poszczególnych etapów robót może ulec 

zmianie, jeżeli będzie to wynikać ze względów technologicznych charakteru prowadzonych 

prac.  

Etapy ujęte w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu:  

 Etap 1 – odcinek o dł. ok. 195 m ul. Górny Bór od skrzyżowania ul. Gołęszyców – 

Ciężarowa do ul. Gustawa Morcinka. W przedmiotowym etapie przewidziana jest 

również przebudowa skrzyżowania ulic: Górny Bór – Gołęszyców – Ciężarowa. Prace 

na skrzyżowaniu prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu wahadłowego sterowanego 

ręcznie przez uprawnione osoby – pracowników Wykonawcy. Po skończonej dniówce 

pracy należy przywrócić dwukierunkową przejezdność na skrzyżowaniu na wlotach 

ulic. Objazd dla w/w etapu poprowadzono  oraz oznakowano po ulicach: Ciężarowej, 

Mocko i Targowej. W celu zapewnienia obsługi osiedla, autobusy będą jeździły przez 

ul. Górny Bór i ul. G.Morcinka. Na ul. G.Morcinka należy zlikwidować progi 

zwalniające.   

 Etap 2 – odcinek o dł. ok. 608 m, od ul. Górny Bór pomiędzy skrzyżowaniami ul. 

Górny Bór z ul. Gustawa Morcinka. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

znajdujących się na osiedlu obiektów handlowo-usługowych przedmiotowy odcinek 

podzielony został jeszcze na dodatkowe trzy podetapy. Objazd dla etapu 2 jak i dla 
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etapu 1 będzie się odbywał po ulicach: Ciężarowej, Mocko i Targowej. Autobusy będą 

jeździły przez ul. Górny Bór i ul. G.Morcinka.  

 Etap 3 – odcinek o dł. ok. 64 m ul. Górny Bór od skrzyżowania z ul. Gustawa 

Morcinka do skrzyżowania z ulicami: Mickiewicza – Targową wraz z w/w 

skrzyżowaniem. Utrzymany zostanie przejazd na wahadle na kierunku ulic: Targowa – 

odcinek ul. Mickiewicza w stronę dworca. Na w/w odcinku ruch odbywał się będzie 

wahadłowo przy sterowaniu przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Objazd 

poprowadzono po ulicach: Ciężarowej, Mocko i Targowej oraz Gołęszyców, 

Cieszyńskiej. Autobusy będą wjeżdżały od ul. Gołęszyców i będą zawracały na 

parkingu znajdującym się w rejonie budynku nr 17.  

 

Szczegółowo oznakowanie robót każdego z etapów zostało opisane i uwzględnione na 

rysunkach w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu. Przy oznakowaniu 

robót należy uwzględnić wymagania dotyczące poszczególnych etapów robót ujęte w 

zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu.  

Jednocześnie z uwagi na zapewnienie trwałości nawierzchni jezdni w okresie 

eksploatacji, Zamawiający zaleca wyłączenie drogi z ruchu na czas wykonywania 

zasadniczych robót bitumicznych tj. na czas ułożenia w-wy ścieralnej na pełnej 

szerokości jezdni (bez szwu technologicznego). Rozwiązanie takie wymaga wykonania 

i zatwierdzenia przez Wykonawcę stosownego projektu czasowej organizacji ruchu 

zezwalającego na ewentualne zamkniecie drogi (wyłączenie z ruchu). Wszelkie koszty 

związane z wykonaniem i zatwierdzeniem dodatkowego projektu czasowej organizacji 

ruchu oraz jego wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją należy uwzględnić w kosztach 

pośrednich. W przypadku całkowitego wyłączenia odcinków drogi z ruchu publicznego 

należy uzgodnić skomunikowanie z drogą publiczną z właścicielami przyległych posesji, 

ponadto o planowanym wyłączeniu z ruchu powiadomić Zamawiającego, a także 

odpowiednie instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyprzedzeniem 

minimum 7 dni. 

 

14) Wyłoniony Wykonawca opracuje:  

- harmonogram rzeczowo – finansowy wg wytycznych Zamawiającego (w rozbiciu 

miesiące realizacyjne, z uzgodnionymi z Zamawiającym kategoriami robót), 

z uwzględnieniem założonych terminów realizacyjnych, który zostanie przekazany 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy;  

- szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie do 10 dni od dnia 

podpisania umowy, który po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru 

przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

zatwierdzony ww. harmonogram w terminie do 7 dni od daty przekazania przez 

Wykonawcę. W miarę rzeczywistego postępu robót harmonogram może wymagać 

aktualizacji; 

15) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum 1 tydzień przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora 

nadzoru dokumentację powykonawczą – Operat kolaudacyjny (w 2-ch  egzemplarzach w 

wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej) zawierającą m.in. 

Oświadczenie (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) Kierownika budowy, kierowników 

robót branżowych, Inspektora nadzoru i inspektorów branżowych, oświadczenie 

Projektanta sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku 

rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

książki/karty obmiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły gestorów 
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urządzeń obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robót, wnioski                              

o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów, recepty oraz dokumentację 

fotograficzną i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną z rzeczowej 

realizacji robót (w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz 

dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotyczącą realizacji 

robót, w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd. 

16) Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia, wydane przez 

właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), 

potwierdzające członkostwo i opłacanie składek osób, które będą uczestniczyć                                   

w realizacji zamówienia; 

17) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania cotygodniowego raportu                                

z wykonanych robót (zawierającego dzienne raporty o zrealizowanych robotach)                     

i przekazywanie do Zamawiającego do godziny 10.00 pierwszego dnia następnego 

tygodnia faxem lub w formie elektronicznej. Raport dzienny powinien zawierać m.in. 

warunki pogodowe, wykaz sprzętu na budowie, wykaz personelu (brygad roboczych oraz 

kadry kierowniczej), wykonane asortymenty robót z uwzględnieniem podziału robót na 

podwykonawców, czas pracy Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód w 

wykonywaniu robót. 

Zamawiający ma prawo żądać bieżącego (codziennego) przekazywania raportów 

dziennych. 

18) W trakcie realizacji Zamawiający wymaga codziennego pobytu Kierownika budowy 

oraz stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie w czasie trwania robót. Ponadto 

czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu winien być dostosowany do 

technologii prowadzonych robót; 

19) W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do:  

- ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem terenu objętego 

robotami budowlanymi, a także na zasadzie ryzyka pełnej odpowiedzialności za 

wyrządzone na nich szkody z chwilą ich przejęcia, 

- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt pod względem bhp terenu 

objętego robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty w tym 

zakresie Wykonawca uwzględni w kosztach pośrednich.  

20) Zamawiający zastrzega, że: 

- zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości, 

że środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione lub część robót 

zostanie wykonana siłami własnymi Zamawiającego; 

- Zamawiający zastrzega, że odstąpi od umowy w przypadku stwierdzenia 

niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę. Wykonawcy nie 

przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia 

należnego z wykonanej części umowy. Uprawnienie to realizuje się w przypadku 

wezwania i wyznaczenia Wykonawcy przez Zmawiającego 7 dniowego terminu do 

zmiany sposobu wykonywania umowy i braku reakcji Wykonawcy lub dalszego 

powtarzania się naruszeń umowy. 

21) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane 

roboty budowlane objęte zamówieniem; W cenach jednostkowych zawartych w ofercie 

należy uwzględnić ochronę i utrzymanie czytelności oznakowania poziomego w okresie 

gwarancyjnym. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem robót oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej: 
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- całego terenu budowy sprzed realizacji robót (w szczególności zjazdów 

indywidualnych, ogrodzeń, widocznych punktów geodezyjnych, elementów 

istniejącego zagospodarowania terenu, dla których przewidziano roboty budowlane 

polegające na przestawieniu lub przesunięciu, elementów infrastruktury technicznej – 

włazy, zasuwy, studzienki, itp.), 

- z rzeczowej realizacji robót (w tym wszystkich robót zanikających i ulegających 

zakryciu),  

- dokumentacji fotograficznej powykonawczej; 

23) W przypadku konieczności zajęcia dodatkowych terenów na potrzeby realizacji 

przebudowywanego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody 

właścicieli działek na ich czasowe zajęcie na czas trwania robót. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem powyższej zgody i korzystaniem z tych terenów należy 

uwzględnić w kosztach pośrednich. Kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody 

na czasowe zajęcie działek prywatnych należy przedstawić Zamawiającemu.                               

Po wykonaniu robót działki należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, nie 

gorszego niż przed realizacją zadania i uzyskać od właściciela (udostępniającego) 

dokument potwierdzający ten fakt. 

24) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie rzeczowej 

realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczególne składniki 

cenotwórcze (R + M + S + Koszty pośrednie + Zysk); 

25) Na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca ma wykonać wycinkę drzew 

kolidujących z realizacją inwestycji, a następnie dokonać nasadzeń kompensacyjnych w 

obrębie wyspy centralnej.  

26) Drewno powstałe z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, na 

własny koszt i własnym transportem. Wykonawca sporządzając ofertę cenową winien 

pomniejszyć cenę oferty o wartość pozyskanego drewna. Przed przystąpieniem do 

usunięcia zieleni należy zweryfikować zadrzewienie pod kątem zasiedlenia przez gatunki 

chronione. W przypadku stwierdzenia na zadrzewieniu gatunków chronionych roślin, 

zwierząt lub grzybów należy uzyskać dodatkowe zezwolenie, o którym mowa w art. 56 

ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze 

zm.). Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie, 

zasiedlenia przez gatunki chronione, ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty 

jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich oraz 

uszkodzenia gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów.  

27) W trakcie realizacji zakresu robót objętego zgłoszeniem robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę Wykonawca robót zobowiązany jest wykonywać 

roboty budowlane z uwzględnieniem zapisów Porozumienia nr 4370/22/16 z dnia 

28.07.2016 zawartego z GDDKiAS O/Katowice. Z dniem przekazania placu budowy 

Zamawiający przenosi na Wykonawcę wymagania i obowiązki ciążące na PZDP                        

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty z tym związane należy 

uwzględnić w kosztach ogólnych i wliczyć do poszczególnych cen jednostkowych                         

w kosztorysie ofertowym. 

28) Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności 

dokumentacji projektowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zgłoszone po terminie przeznaczonym na 

składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  
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3.3. Dokumentacja techniczna zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania                          

i odbioru robót oraz przedmiary w zakresie: 

a) Projekt Budowlany – TOM I „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór                                

w Skoczowie (Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań - branża drogowa, mostowa i odwodnienie   

b) Projekt Budowlany – TOM II „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór                                      

w Skoczowie (Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań – przebudowa sieci teletechnicznej  

c) Projekt Budowlany – TOM III „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór                                       

w Skoczowie (Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań – przebudowa sieci elektroenergteycznej i oświetleniowej  

d) Projekt Budowlany – TOM IV „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór                           

w Skoczowie (Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Ciężarową do skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową 

tych skrzyżowań – przebudowa sieci gazowej 

e) Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

- branża drogowa, mostowa i odwodnienie   

f) Projekt Wykonawczy –  „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

– przebudowa sieci teletechnicznej  

g) Projekt Wykonawczy – „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

– przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej  

h) Projekt Wykonawczy –  „Rozbudowa z przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(Droga Powiatowa  Nr 2614S) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciężarową do 

skrzyżowania  z ulicami Mickiewicza i Targową wraz z przebudową tych skrzyżowań 

– przebudowa sieci gazowej 

i) Projekt wykonawczy zamienny przebudowy przepustu ramowego prefabrykowanego 

w  km  0+779,5  

j) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

k) Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, 

l) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego,  

m) Przedmiary robót, 

n) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

o) Inwentaryzacja zieleni, 

p) Informacja BIOZ 

q) Zmiany i uzupełnienia w dokumentacji projektowej, zgodnie z załączonym zbiorczym 

wykazem zmian, w ramach nieistotnych zmian w ramach decyzji ZRID w zakresie 

branży drogowej.  

 

3.4. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ 

w postaci ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót. 
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3.5. Zadanie realizowane będzie w oparciu o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji WB-

MB 7331/19/2016 z dnia 30.03.2017r. wraz z postanowieniem (WB-MB 7331/19/2016 z dnia 

21.07.2017r. dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki). 

3.6. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019  

3.7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV : 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 

32412100-5 Sieć telekomunikacyjna   

 

3.8. Obowiązek Zatrudnienia:  

3.8.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres 

wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy 

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będą wykonywali: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty rozbiórkowe, 

c) roboty ogólnobudowlane, 

d) roboty z zakresu wykonania podbudów pod nawierzchnie drogowe , 

e) roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników, zatoki autobusowej, 

f) roboty z zakresu zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typu 

krawężniki drogowe, obrzeża,  

g) roboty odwodnieniowe, 

h) roboty w zakresie przebudowy i zabezpieczenia urządzeń obcych (teletechnika, 

wodociąg, sieć elektroenergetyczna i sieć gazowa)  

Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą                           

w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności. Wykonawca lub 

Podwykonawca może zatrudnić na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć 

do realizacji zamówienia pracowników wcześniej już zatrudnionych. 

3.8.2. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w pkt 3.8.1., Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych 

następujące dokumenty potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.8.1. jest 

Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy, jeśli Podwykonawca – oświadczenie 

Podwykonawcy  o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy,  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności,                     

o których mowa w pkt 3.8.1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy                       

o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia  w imieniu Wykonawcy / Podwykonawcy.  



 

str. 14 

 

lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane w pkt a) lub b) 

powyżej, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób 

mających wykonywać te czynności. 

3.8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji 

umowy kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z pkt 3.8.1. 

3.8.4. W przypadku niewykonania lub należytego wykonania obowiązków, o których mowa                           

w pkt 3.8.1 – 3.8.2 Zamawiający uprawniony będzie miał prawo:  

a) naliczyć kary umowne,  

b) odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na 

przedłożenie wyjaśnień lub przywrócenie stanu zgodnego z ofertą. 

3.8.5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.8.6. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków 

podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w pkt 3.7.1 – 3.7.2. 

 

3.9. GWARANCJA: 

3.9.1. Na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem Wykonawca udzieli minimum 60 

miesięcy gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego 

pisemnie protokołem odbioru końcowego), w tym użyte materiały oraz zamontowane 

urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie gwarancyjnym), co oznacza, że jeżeli 

w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, wykonawca niezwłocznie 

je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.                                             

W związku z powyższym, w okresie trwania gwarancji Wykonawca winien brać pod uwagę 

konieczność utrzymania oznakowania poziomego w stanie gwarantującym posiadanie 

parametrów określonych w Dokumentacji projektowej. 

3.9.2. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają,                                         

że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres 

równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.  

3.9.3. W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawić 

odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3.9.4. Strony ustalą, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający będzie dokonywał 

przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, min. 1 raz w roku, 

zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej. 

3.9.5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, określonym 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

3.9.6. Szczegóły dotyczące okresu i zakresu gwarancji określa karta Gwarancyjna, którą 

Wykonawca winien przedłożyć przy odbiorze końcowym. 
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3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.12. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa                         

w art. 67 ust 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych                    

w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót budowlanych 

będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. 

Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących                          

w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rękojmi i gwarancji 

takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zamówienie zostanie 

udzielone na podstawie uPzp.  

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp) 

4.1. Termin rzeczowego rozpoczęcia inwestycji – niezwłocznie po przekazaniu placu 

budowy. 

4.2. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji (wykonanie wszystkich robót objętych 

zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru):  do 26.10.2018r. 

4.3. Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego robót): do 9.11.2018r. 

4.4. Termin wystawienia i dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie ostatniej 

faktury - nie później niż do 7miu dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp) 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

 

5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; 

 

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 1.500.000 zł;  

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.500.000 zł; 

 

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,                           

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno lub 

dwa zadania polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg 

publicznych o wartości (jednego bądź łącznie dwóch zadań) minimum 3.000.000 

zł brutto. 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie                          

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 
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NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na 

stronie internetowej).  

 

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,                             

że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującym sprzętem: 

- układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej 

masy z hydraulicznie rozsuwanym stołem – 1 szt., 

- układarka kołowa – 1 szt., 

- skrapiarka – 1 szt., 

- walec stalowy gładki – 2 szt., 

- walec ogumiony – 2 szt. 

UWAGA:  

- Wykonawca winien oświadczyć, że układarka gąsienicowa:  

 nie jest prototypem,  

 posiada stół roboczy od 3 do min. 7 m. 

- Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, jaka winna być w wyłącznej 

dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji robót związanych z układaniem mas 

bitumicznych. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować dla 

realizacji zamówienia będzie wynikała ze sposobu układania mas bitumicznych. 

- Sprzęt winien posiadać Dane techniczno-ruchowe, które należy dostarczyć 

Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji 

zamówienia. 

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmianę jednostek 

sprzętowych Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

- Układarka gąsienicowa i kołowa musi być dostępna dla realizacji przedmiotowego 

zadania do 48 h od wezwania przez Zamawiającego, oraz w przypadku jej awarii 

winna nastąpić wymiana sprzętu do 48 h. 

- Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przedstawionego sprzętu przed 

przystąpieniem do realizacji robót przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru. 

 

c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,                             

że dysponuje lub będzie dysponował, osobami uprawnionymi zgodnie                                 

z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 290) do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj: Wykonawca 

dysponuje co najmniej: 

Lp. Stanowisko 

Posiadane prawo do pełnienia 

samodzielnych funkcji 

technicznych                                              

w budownictwie 

 

Wymagane doświadczenie  

1. 

Kierownik 

Budowy, 

Kierownik robót 

drogowych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy 

w branży drogowej lub kierownik robót 

drogowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją, 

w realizacji min. 1 zadania obejmującego 

przebudowę, rozbudowę lub budowę drogi 
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publicznej od rozpoczęcia do wykonania 

zadania (odbioru końcowego), na wartość min. 

1.500.000zł brutto, w okresie ostatnich 7 lat. 

2. Inżynier budowy 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej lub 

konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń 

Doświadczenie na budowie (w zakresie 

inwestycji drogowych) zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

3. 
Kierownik robót 

mostowych  

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności mostowej lub 

konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń 

Doświadczenie, jako kierownik budowy 

w branży mostowej lub kierownik robót 

mostowych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane zgodnie z proponowaną funkcją – 

min. 2 lata 

4. 

Kierownik robót 

instalacyjnych 

w zakresie 

kanalizacji 

deszczowej 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie kanalizacji deszczowej 

Doświadczenie jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane w branży instalacyjnej w zakresie 

kanalizacji deszczowej, zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata. 

5. 
Kierownik robót 

elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży elektrycznej  zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

6. 
Kierownik robót 

teletechnicznych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży teletechnicznej  zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

7. 
Kierownik robót 

gazowych 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci  gazowych 

Doświadczenie, jako kierownik budowy lub 

kierownik robót w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane w branży elektrycznej  zgodnie 

z proponowaną funkcją – min. 2 lata 

8. 

Geodeta 

 

lub 

 

firma geodezyjna 

Geodeta: 

Uprawnienia geodezyjne w 

zakresie: geodezyjne pomiary 

sytuacyjno – wysokościowe, 

realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 

geodezyjna obsługa inwestycji 

Geodeta: 

musi posiadać doświadczenie zawodowe 

w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji 

drogowych – min. 2 lata. 

Firma: 

nie dotyczy 

Firma: 

musi posiadać doświadczenie w zakresie 

obsługi geodezyjnej inwestycji drogowych –

min. 2 lata. 

9. 

9.1.Technolog 

(Inżynier 

materiałowy) 

gruntów, betonu i 

nawierzchni 

drogowych 

oraz 

9.2. zapewnienie 

obsługi 

laboratoryjnej 

przez 

laboratorium 

drogowe 

Wykształcenie minimum średnie 

 budowlane oraz specjalistyczne  

kursy w zakresie badań gruntów 

 oraz badań materiałów  

budowlanych (np. beton, mieszanki 

 mineralno – bitumiczne) 

 

Technolog gruntu, betonu i nawierzchni 

drogowych musi posiadać doświadczenie 

zawodowe w zakresie badań gruntu, betonu, 

nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych – min. 2 lata. 

 

 

Firma: 

nie dotyczy 

 

Obsługa laboratoryjna przez laboratorium 

drogowe musi posiadać doświadczenie, jako 

obsługa laboratoryjna w zakresie badań gruntu, 

betonu, nawierzchni drogowych dla inwestycji 

drogowych – min. 2 lata. 
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10. 
Specjalista ds. 

rozliczeń 
Wykształcenie minimum średnie 

Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji  

drogowych – min. 2 lata, 

Zalecana znajomość programu AutoCad. 

11. 
Specjalista ds. 

BHP 

Wykształcenie wyższe o kierunku 

lub specjalności w zakresie bhp 

albo studia podyplomowe w 

zakresie bhp 

minimum 1 rok stażu w służbie bhp 

 

Uwaga: 

- poz. 1 tabeli: Jako wykonanie zadania - zakończenie pełnienia funkcji należy 

rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych 

w ramach danej funkcji, 

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazane                            

w ofercie osoby, 

- zmiany personalne w stosunku do stanowisk wskazanych w ofercie są możliwe                              

po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, 

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem osoby wskazanej                       

na stanowisko 1 i 3, stanowisku 2 i 10, stanowisku 4 i 7 oraz osoby wyszczególnionej 

na stanowisku 5 i 6 - te cztery pary stanowisk mogą być łączone. W przypadku 

łączenia ww. stanowisk Wykonawca winien umieć udokumentować posiadane 

doświadczenia dla poszczególnych stanowisk oraz że osoba/osoby wskazane na 

łączone stanowiska posiadają wymagane uprawnienia dla każdego z łączonych 

stanowisk oddzielnie jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,   

- Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku 

osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu 

właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu 

zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r.                      

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

 

5.2. Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 1 uPzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie 

art. 24 ust. 5 uPzp. 

5.3. Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

5.4. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 
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udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp. 

5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5, nie będą 

potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą 

zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.5. 

5.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają 

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

5.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

realizacji zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone                         

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający uzna wymóg przedłożenia 

pełnomocnictwa za spełniony w przypadku przedłożenia umowy regulującej współpracę 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki 

cywilnej, jeśli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów 

występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej)                                                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez minimum jednego 

Wykonawcę lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie odpowiednio dla każdej 

części, 

b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców, wchodzący                            

w skład konsorcjum, oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu                              

z udziału w postępowaniu, 

c) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp) 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych                      

w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym                               

w załącznikach nr 2 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)                   

i załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                                       

w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ; 

6.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,                            

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa                               

w pkt 6.1.1; 

 

6.1.3 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 (oświadczenie o grupie 

kapitałowej) do SIWZ. 

6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał                                  

z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn. nie będzie wzywał Wykonawcy, 

którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp. 

6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub oświadczenia 

są niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 
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składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie                       

o którym mowa w pkt 5.3 należy złożyć w formie oryginału. 

6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie                         

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 

Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką                     

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

7. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp) 

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. 

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Bobrecka 29 

43-400 Cieszyn 

Faks: 33 4777133 

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak postępowania ZP.272.3.2018) 

7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: ZP.272.3.2018 

7.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

- Gabriela Sztuchlik  (w zakresie proceduralnym) tel. 33 / 4777 213; 

- Barbara Sojka - Burcek  (w zakresie merytorycznym) tel. 33 / 4777 305. 

Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp) 

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

8.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać 

co najmniej: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 

(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 

c) kwotę wadium, 

d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo 

na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy: 

 Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie, lub 

 Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                       

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,                       

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, 

wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z Wykonawców) 

występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego 

upoważniony. 

8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank 

Handlowy Nr: 37 1030 1087 0000 0000 9261 1035. W tytule przelewu należy wpisać: 

Wadium – Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie. Do oferty należy dołączyć kopię 

polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego 

ofertę. 

8.6. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść 

(zdeponować) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 

43-400 Cieszyn, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność                   

z oryginałem kopię. 

8.7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które                     

w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 
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8.8. Wadium w formie nie pieniężnej Zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli 

przedmiotowy dokument znajdzie się u Zamawiającego w terminie wyznaczonym do 

składania ofert. 

8.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp) 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp) 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 

określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy 

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte                             

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 
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10.13. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) potwierdzenie wniesienia / zabezpieczenia oferty wadium, 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 

f) kosztorys ofertowy oraz tabela elementów scalonych wypełnione zgodnie                              

z formularzami stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 

b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, 

c) „OFERTA – ROZBUDOWA UL. GÓRNY BÓR W SKOCZOWIE” 

     NIE OTWIERAĆ PRZED 14.02.2018r. do godz. 9.30. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT                                 

(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp) 

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć                            

w terminie do dnia 14.02.2018r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty można składać         

w godzinach urzędowania które dostępne są na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Cieszynie 

www.bip.powiat.cieszyn.pl . 

11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

lub kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2018r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 309. 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,                                

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 

według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15                       

z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

(bip.powiat.cieszyn.pl) informacje wynikające z art. 86 ust. 5 uPzp. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)  

12.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

inwestycji zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ, m.in.: 

http://www.bip.powiat.cieszyn.pl/
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a) koszty pośrednie, określone w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania 

ogólne, 

b) koszty wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, 

c) koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB, 

d) koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z 

zapisami STWiORB, 

e) koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego, 

f) koszty wszelkich pomiarów i badań, 

g) koszty związane z przygotowaniem szczegółowych projektów technologicznych, 

projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla realizacji robót, 

h) koszty nadzorów branżowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w wydanych 

warunkach/ uzgodnieniach poszczególnych gestorów/właścicieli urządzeń wg 

poniższego zestawienia: 
Lp. Jednostka 

wydająca 

uzgodnienie 

Zakres decyzji/opinii/uzgodnienia 

Data 

wydania 

Uwagi 

Branża elektroenergetyczna 

1.  
TAURON 

Dystrybucja S.A. 

Wywiad branżowy – kolizja z liniami 

kablowymi SN, nN, oświetlania ulicznego 
i teletechnicznym oraz liniami 

napowietrznymi nN                                          

(sygn. TD/OBB/OMD/2016-04-
26/0000003) 1004694404. 

Warunki techniczne  - usunięcia kolizji 

sieci elektroenergetycznej własności 
TAURON Dystrybucja S.A.                             

(sygn. TD/OBB/OME/2016-06-

10/0000023)  
Warunki przyłączenia – zapewnienie 

przyłączenia  do sieci TAURON 

Dystrybucja SA i dostawy energii 
elektrycznej o mocy przyłączeniowej                

(sygn. WP/035866/2016/O06R02)                      

TD/SOPP/2016-06-15/0000131  
Uzgodnienie - dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci teletechnicznej 

kolidującej z przebudową ulicy Górny Bór 
w Skoczowie (sygn. TODDKA/WT.215-

59001/16) 

 

27.04.2016r. 
 

 

 
 

 

 
08.06.2016r. 

 

 
 

 

 
 

14.06.2016r. 

Prace w pobliżu urządzeń prowadzić pod 

nadzorem gestora -   nadzór branżowy 

płatny. 
Harmonogram prac winien uwzględniać 

minimalizacje czasu wyłączenia. 

Wymagane odpłatne wyłączenia 
odpowiednich  urządzeń energetycznych. 

 Na czas wykonywania przebudowy należy 

zapewnić ciągłość zasilania istniejącym  
obwodom - zasilanie tymczasowe lub 

agregaty prądotwórcze. 

 
- należy dokonać przebudowy sieci 

elektroenergetycznych kolidujących z 

zakresem projektowym; 
- demontaż oświetlenia ulicznego może 

nastąpić wyłącznie w porozumieniu w 

Wydziałem Przygotowania i Rozliczeń 
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 

Bielsku-Białej; 

- wszelkie prace na istniejących 
urządzeniach energetycznych wykonywać z 

zachowaniem szczególnych ostrożności pod 

nadzorem służb energetycznych 
TAURONu, a następnie zgłosić w celu 

dokonania odbioru; 

- zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń 
wykonywanych w ramach usunięcia kolizji 

dla służb energetycznych; 

- prace przy urządzeniach energetycznych 
powinny być wykonywane przez firmę 

działającą w branży energetycznej; 

- w przypadku występowania kabli 
elektroenergetycznych zabrania się 

prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym w odległości mniejszej niż 

2,0m od kabla zlokalizowanego przekopem 

kontrolnym; 
- dla linii kablowej SN należy wykonać 

pomiar wyładowań niezupełnych; 

-istniejące na wskazanym terenie linie 
napowietrzne nN należy zinwentaryzować 

we własnym zakresie. 

Branża teletechniczna 

1.  Orange Polska   

Wywiad branżowy – brak uzgodnienia – 
kolizja przebudowywanej sieci z istniejącą 

kanalizacją teletechniczną - (sygn. 

TODDKA/WT.211-26343/1955/16) 
Uzgodnienie - dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci teletechnicznej 

kolidującej z przebudową ulicy Górny Bór 
w Skoczowie (sygn. TODDKA/WT.215-

59001/16) 

Warunki techniczne -  warunki 
przebudowy sieci Orange kolidującej z 

21.04.2016r. 
 

 

05.09.2016r. 
 

 

 
 

 

03.06.2016r. 
 

  
Obowiązujący 14 dniowy termin 

powiadomienia gestora przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. 
- dokonać przebudowy sieci 

teletechnicznych kolidujących z zakresem 

projektowym zgodnie z normą ZN-
96/TPSA-027 i powiązanymi z nią 

Normami; 

- w miejscach skrzyżowań z jezdnią 
doziemne kable teletechniczne należy 
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przebudową ulicy Górny Bór w Skoczowie 

(sygn. TODDKA/WT.215-32732/16)  

 

 

zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną 

przez całą szerokość jezdni; 

- w przypadku zmiany rzędnych terenu 
należy uwzględnić regulację istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej z 

zachowaniem normatywnego przykrycia w 
stosunku do projektowanej niwelety; 

- realizacja prac może odbywać się na 

podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej 
przez Zespół Narad Koordynacyjnych 

dokumentacji projektowej; 

- roboty budowlane należy zlecić wyłącznie 
firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada 

udokumentowane doświadczenie w 
budownictwie telekomunikacyjnym. 

2.  
TAURON 
Obsługa Klienta                   

Sp. z o.o.  

Uzgodnienie - dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci teletechnicznej w 

Skoczowie (sygn. WTT-5/LW/838/2016-
08-11/0000003) 

Warunki techniczne – usunięcia kolizji 

kabla teletechnicznego oraz kanalizacji  
teletechnicznej własności TAURON 

Dystrybucja S.A. 
(sygn.TD/OBB/OME/2016-06-

10/0000023) 

11.08.2016r. 
 

08.06.2016r. 

 

 

  3. 

LUPRO  

Krzysztof 
Lutczyn Skoczów  

Uzgodnienie - dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci teletechnicznej LUPRO  

Warunki techniczne  

19.08.2016r. 

 
20.06.2016r. 

Pomiary reflektometryczne złącz oraz 

wykonanie projektu powykonawczego dla 
Orange Polska  

4. 

Firma Handlowo-

Usługowa 

VIFNET                  
mgr inż. Piotr 

Kozieł Dębowiec  

Uzgodnienie – brak uwag do projektu 

przebudowy trasy  kablowej sieci 
własności VIFNET  

Warunki techniczne – przebudowy kabla 

światłowodowego TK telekom w 
kanalizacji teletechnicznej ORANGE 

Polska (sygn. LBPSM-508-0554/16) 

 

 

02.09.2016r. 
 

 

13.07.2016r. 

 

 
                                                           

Obowiązujący 14 dniowy termin 

powiadomienia właściciela przed 
rozpoczęciem robót budowlanych oraz 

zastrzeżenie, że  spawanie i pomiary kabla 

odpłatnie wykona TK Telekom. 
 

5. Netia Dialog  

 

Wywiad branżowy -  uzgodnienie 

wskazanego terenu (pismo sygn. 

E/S/16/0824/PT  
 

 
 

Protokół nr 23/2016 z narady 

koordynacyjnej  

19.04.2016r. 
 

 
 

 

21.07.2016r. 

Prace w pobliżu urządzeń gestora 

prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 

Netii ; 
- przed rozpoczęciem prac w rejonie 

przebiegu sieci należy wykonać przekopy 

kontrolne pod nadzorem technicznym 
przedstawiciela NETII; 

- w przypadku uszkodzenia sieci NETIA 

będzie dochodzić odszkodowania z tytułu 
kosztów naprawy i utraty wpływów w 

skutek przerw w pracy; 
- wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z 

kablami Netii należy wykonać przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów i 
norm, a w szczególności przepisów prawa 

budowlanego; 

- skrzyżowania z siecią Netii należy 
zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT 

fi160mm; 

- prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić 
bez użycia sprzętu mechanicznego; 

 

Branża gazowa 

1.  
Polska Spółka 

Gazownictwa  

Uzgodnienie – przebudowy ulicy Górny 

Bór w Skoczowie (sygn.W125/106-

04/160016636/2016) 
Uzgodnienie – PW przebudowy sieci 

gazowej przy ul. Górny Bór w Skoczowie 

– brak uzgodnienia (sygn.OIU-31/33-
502/639/16 ) 

Uzgodnienie – PW przebudowy sieci 

gazowej przy ul. Górny Bór w Skoczowie 
– pozytywne uzgodnienie (sygn.OIU-

31/33-502/639/2/16 ) 

 
 

 

 
 

 

20.06.2016r 

 
 

12.09.2016r. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
24.10.2016r. 

- prace w pobliżu urządzeń gazowych 
prowadzić ręcznie pod stałym, płatnym 

nadzorem pracownika RDG Skoczów, a 

powiadomienie ma nastąpić w formie 
pisemnej, co najmniej 14dni przed 

przystąpieniem do robót 

- całość robót wykonać zgodnie z 
Jednolitymi zasadami projektowania, 

budowy i odbioru gazociągów w Polskiej 

Spółce Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział w 
Zabrzu; 

- włączenie do czynnej sieci przełożonych 

gazociągów należy zlecić RDG w 
Skoczowie po odbiorze technicznym i 

sporządzeniu dokumentacji 

powykonawczej; 
- gazociągi odkryte w czasie prowadzenia 

prac zgłosić do odbioru w celu ustalenia 

dalszego sposobu ich zabezpieczenia lub 
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przebudowy; 

 

- w miejscu zasuw z końcówkami PE 
zabudować zasuwy klinowe kołnierzowe, 

Połączenia zasuwy z gazociągiem wykonać 

poprzez złącze PE/stal z kołnierzem stałym 
stalowym; 

- zastosować rury osłonowe z PE klasy 100 

SDR-11 o jednolitym kolorze 
pomarańczowym; 

- zmiany kierunku trasy sieci gazowej 

wykonać poprzez zabudowę kształtek 
wykonanych metodą wtryskową, w 

przypadku niewielkich łuków zmiany 

kierunku trasy wykonać stosując 
elastyczność rur PE; 

- na wysokości 5cm nad gazociągiem 

ułożyć przewód lokalizacyjny DY2,5mm2 
(nie stosować taśmy lokalizacyjnej z 

wkładką metalową), taśmę ostrzegawczą 

szer. 0,3m ułożyć na wysokości 0,4m nad 
gazociągiem; 

- próbę szczelności sieci gazowej wykonać 

pod ciśnieniem 0,21MPa przez okres 24h. 
Do wykonania próby szczelności i 

wytrzymałości sieci gazowej, jako 

urządzenie pomiarowe stosować manometr 
tarczowy precyzyjny i manometr 

samorejestrujący z zapisem taśmowym o 

zakresie pomiaru 0-0,4MPa i klasie 
dokładności odpowiednio 0,6 i 1,0;  

- przed przystąpieniem do realizacji zadania 

należy powiadomić Zakład Gazowniczy o 
terminie rozpoczęcia prac oraz dokonać 

przekazania placu budowy w obecności 

przedstawiciela gazowni. 
- włączenie do czynnej sieci przełożonego 

gazociągu należy zlecić RDG w Skoczowie 

po odbiorze technicznym; 
- po zakończeniu prac należy dostarczyć do 

RDG Skoczów dokumentację 

powykonawczą z wykazem współrzędnych 
x, y, z w formie elektronicznej; 

- podstawą przyjęcia do eksploatacji 

wykonanych robót sieciowych będą 
„Protokół odbioru końcowego” oraz 

„Protokół włączenia do eksploatacji 

przebudowanej sieci gazowej”; 
- przed rozpoczęciem robót Wykonawca lub 

Inwestor dostarczy zlecenia na uczestnictwo 
w komisji sprawdzenia, jakości robót, 

przeprowadzenie prób szczelności i 

wytrzymałości jak również na wykonanie 
połączenia z siecią istniejącą. 

Pozostali gestorzy  

1.  

Miejska Spółka 

SKO-EKO                 

Sp. z o.o.                   
w Skoczowie  

Uzgodnienie – uzgodnienie projektu 
zagospodarowania terenu - pismo sygn. 

SKO-EKO-7034/GŚ-T/U-70/453/2016  

29.04.2016r.  

- w rejonie zbliżeń zachować minimalną 

odległość pomiędzy skrajnią istniejącego 
przewodu kanalizacyjną, a krawędzią 

projektowanych wpustów ulicznych na 

projektowanej kanalizacji deszczowej; 
- lokalizacja krawężników winna umożliwić 

swobodny dostęp do włazów 

kanalizacyjnych w celu wykonywanych 
niezbędnych czynności eksploatacyjnych na 

kanalizacji sanitarnej; 

- rzędne posadowienia włazów studzienek 

kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrębie 

projektowanej inwestycji należy 

dostosować do rzędnych projektowanej 
ulicy, włącznie z wymianą nadbudowy 

studni, a ponadto studzienki kanalizacji 

sanitarnej należy wyposażyć w pierścienie 
odciążające. Materiały niezbędne do prac w 

obrębie studni kanalizacyjnych dostarczy 

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. Włazy 
ze studni na kanalizacji sanitarnej z 

demontażu należy przekazać SKO-EKO. 

- w przypadku podniesienia projektowanej 
rzędnej ulicy o ponad 0,5m należy 

przewidzieć nadbudowy istniejących studni 

kanalizacji sanitarnej z kręgów 
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betonowych; 

- w przypadku, gdy zmiana rzędnej terenu 

spowoduje zmniejszenie zagłębienia 
rurociągów kanalizacji sanitarnej poniżej 

1,5m należy zastosować na nich rury 

ochronne; 
- w rejonie skrzyżowania projektowanej 

kanalizacji deszczowej z istniejącą 

kanalizacją sanitarną roboty należy 
prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 

Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. 

- w związku z przebudową ul. Górny Bór 
planuje się zabudowanie nowej studni 

kanalizacyjnej na istniejącym kolektorze 

sanitarnym, w obrębie zieleńca 
planowanego ronda. 

Umożliwi to likwidację studni 

zlokalizowanej w pasie ruchu; 

2. 

Skoczowskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

 Sp. z o.o.                     
w Skoczowie  

Uzgodnienie – uzgodnienie projektu 

zagospodarowania terenu - pismo sygn. 

SPK/C/49/16 z dnia 25.04.2016r.  

25.04.2016r.  Bez uwag. 

3. 

Wodociągi Ziemi 

Cieszyńskiej w 

Ustroniu  

Uzgodnienie – uzgodnienie na planszy 

projektu zagospodarowania terenu – 

rys.1.2  

02.05.2016r. 

Istniejącą armaturę wodociągową podnieść 

do rzędnej projektowanej drogi. 

Prace związane z przebudową drogi należy 

skoordynować planami inwestycyjnymi 

gestora dotyczącymi wymiany i 
przebudowy sieci wodociągowej  w terenie 

budowy. 

 

i) koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, 

STWiORB, SIWZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy 

szczególnym zachowaniu warunków BHP, uwzględniając warunki podane 

w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje (w tym uzgodnienia branżowe), 

obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania 

normami oraz sztuką budowlaną. 

 

12.2. Wykonawca winien skalkulować poszczególne ceny jednostkowe w taki sposób, 

 aby w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewnić trwałość wszystkich 

wykonywanych elementów, w tym w razie stwierdzenia takiej konieczności cyklicznego 

odnawiania/odtwarzania poszczególnych robót (np. oznakowania poziomego).  

12.3. Cenę należy przedstawić w złotych polskich liczbowo i słownie w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

12.4. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych mających wpływ                            

na wysokość ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwłocznie zwróci się                                       

do Zamawiającego na piśmie celem uzyskania wyjaśnień. 

12.5. Zamawiający określa, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym 

zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych.  

Podane w kosztorysach ceny jednostkowe netto będą cenami ryczałtowymi i nie ulegną 

podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście 

wykonanych robót i ich cen jednostkowych, zgodnych z kosztorysem ofertowym (za 

wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do 

określenia cen ryczałtowych), powiększonych o podatek VAT (23%), jednak wynagrodzenie 

to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź wartość ustalona 

aneksem do umowy podstawowej, jeżeli zaistnieje konieczność zawarcia takiego aneksu.  

12.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku : 
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- zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu 

powykonawczego, 

- wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 uPzp  

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu 

takiej sytuacji, następnie po szczegółowej analizie i stwierdzeniu przez Zamawiającego 

zasadności realizacji zwiększonego zakresu zamówienia, zostaną podjęte stosowne kroki 

zmierzające do zlecenia przedmiotowego zakresu. Decyzję o zmianie zakresu robót 

podejmie Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym po zaopiniowaniu przez 

Projektanta.  

12.8. Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy 

robót ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który zostanie przedstawiony przez 

Wykonawcę przed podpisaniem umowy Zamawiającemu celem akceptacji. 

12.9. Faktury częściowe wystawiane będą najwyżej raz w miesiącu, po wykonaniu                             

i odebraniu robót przez Inspektora nadzoru, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie 

robót.  

Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy.  

12.10. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego.  

 

13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp) 

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena 60 

2. Okres gwarancji i rękojmi 30 

3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10 

 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

13.3. Punkty za kryterium „Ceny” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów, 

obliczone według wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej 

----------------------------------------- x 60 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

13.4. Punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostaną przyznane w skali punktowej 

do 30 punktów, przy czym Wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na 

okres: 60, 66, 69, 72 miesięcy – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – 

załącznik 1 do SIWZ. Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej 

formuły: 
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Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów  

60 miesięcy 0 

66 miesięcy 10 

69 miesięcy 20 

72 miesięcy 30 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaże okres 

gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 

ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

 

13.5. Punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy” zostaną przyznane 

w skali punktowej do 10 punktów, w następujący sposób: 

Przy ocenie doświadczenia zawodowego kierownika budowy brane będzie pod uwagę 

doświadczenie w zakresie inwestycji polegających na przebudowie, rozbudowie lub 

budowie dróg publicznych o wartości robót (brutto) jednego zadania minimum 

1.500.000 zł, w których funkcję kierownika budowy/ kierownika robót drogowych 

pełnił wskazany przez Wykonawcę Kierownik w okresie ostatnich 7 lat. Wskazanie: 

1) 1 inwestycji – 0 pkt 

2) 2 inwestycje – 5 pkt 

3) 3 i więcej - 10 pkt 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 10 pkt. 

Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w co najmniej 1 inwestycji (jest to 

minimum wymagane w SIWZ).  

 

 

13.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3, 13.4 i 13.5 po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,                         

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa                                

w pkt 13.6. 

13.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

13.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                            

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

13.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp) 

14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać                        

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,            

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
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umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji            

i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum                           

przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

potwierdzający wymagania w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 5.1.2.3.c), jak 

również w każdym momencie udostępni Zamawiającemu wymagane uprawnienia, oraz 

zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego na jego wniosek, 

jednakże bezwarunkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie 

o przynależności do właściwej izby samorządu. 

 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp) 

15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny podanej w ofercie, która zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp. 

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej l u b   

w k i l k u  następujących formach: 

a) pieniądzu: na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy Nr: 37 1030 1087 0000 

0000 9261 1035. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy – Rozbudowa ul. Górny Bór w Skoczowie (za datę wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu uważa się datę wpływu 

pieniędzy na konto Zamawiającego); 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

15.3. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

15.4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% służy 

do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana część 

zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 

30 % służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jej niewykorzystana część 

zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi. 
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  (art. 144 ust. 1 uPzp) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą  

zawarł umowę zgodną z treścią projektu umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

 

17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp) 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 

prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki 

ochrony prawnej”. 

 

 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp) 

18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich/PLN. 

 

 

19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 uPzp. 

 

 

20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

20.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. 

20.2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu                 

z   podwykonawcami.  

20.3. Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w pkt 20.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także do 

przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części. 

20.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,                                       

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
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Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

20.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi złożyć jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

20.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

20.7. Wymagania określone w pkt 20.5 oraz 20.6 mają zastosowanie wobec dalszych 

podwykonawców. 

20.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

20.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

         STAROSTA 

                /---/  

Janusz Król 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

- formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3, 

- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4, 

- projekt umowy – załącznik nr 5, 

- kosztorys ofertowy + tabela elementów scalonych – załącznik nr 6, 

- dokumentacja projektowa. 


