
MOST TYMCZASOWY

STWiORB M.20.01.25 - Most objazdowy

PRZEDMIAR ROBÓT - MODYFIKACJA

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

D.01.00.00 CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

D.01.01.01 Obsługa geodezyjna wraz z operatem powykonawczym

    - wytyczenie oraz odtworzenie osi trasy, obiektu tymczasowego kpl 1

D.01.02.01 Wycinka drzew i krzewów m2 1205

    - zakrzaczenia

D.02.00.00 CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01 Wykonanie nasypu - mieszanka naturalna m3 890

 - dojazdy do obiektu tymczasowego: 833 m3

 - chodnik tymczasowy: 57 m3

D.04.00.00 CPV 45233320-8 PODBUDOWY

D.04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego m3 69

D.05.00.00 CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE

D.05.06.01 Nawierzchnia z płyt żelbetowych gr 18 cm m2 372

 - dojazdy do obiektu tymczasowego

 - chodnik tymczasowy

D.07.00.00 CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.05.01 Bariery ochronne m 18

M.11.00.00 CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.07 Ścianka szczelna

- h=9 m - wzdłuż nasypu (do wyciągnięcia): - 37 m m 37

      - ścianka wraz z rozparciem - projekt+wykonawstwo

      - balustrada h=1.1 m L=16 m przy ściankach (projekt+wykonastwo)

           pozostawienie i przycięcie ścianki na dł 4 m - w strefie skrzydła przyczółka lewego       

- h=6 m - pod obiektem (do wyciągnięcia): - 34 m m 34

       ścianka wraz z rozparciem - projekt+wykonawstwo

M.11.02.01 Pale stalowe wbijane ø 323,9/12.5 - L=12 m (1274 kg/szt.) szt. 32

M.11.05.05 Ścianka berlińska

   - HEB 300 L=2m szt. 58

   - HEB 300 L=8m szt. 14

   - płyty drogowe 18x100x300cm (oparcie na podporach skrajnych) szt. 10

   - płyty drogowe 18x150x300cm (oparcie na podporach skrajnych) szt. 12

   - kantówki 120x120 m3 12

   - balustrada stalowa (slupki kotwione w fundamentach) m 40

          (projekt+wykonastwo)

M.14.00.00  CPV 45220000-5 KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.01.01 Konstrukcja stalowa t 122

  - oczepy pali: 21355 kg

  - konstrukcja nośna mostu tymczasowego: 99512 kg

  - wsporniki pod podwieszenia przekladek urządzeń branżowych: 320 kg

M.20.00.00  CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00 Roboty różne

M.20.08.01 Wykonanie elementów drewnianych m3 87

    - pomost obiektu tymczasowego

CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE

Roboty różne

Utrzymanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami na czas robót związanych z rozbiórką                 

i budową obiektu głównego
ryczałt 1

M.21.00.00  CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

M.21.01.00  CPV 45221119-9 Roboty rozbiórkowe

M.21.02.01
Rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami i podporami wraz z przywróceniem terenu do 

stanu pierwotnego
ryczałt 1

Przedmiar robót na wykonanie mostu tymczasowego dotyczy przykładowego rozwiązania założonego przez 

Projektanta i ma charakter tylko informacyjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innego 

rozwiązania autorskiego (odmiennego od propozycji przyjętej w projekcie) z uwzględnieniem głównych założeń 

zawartych w dokumentacji tj. lokalizacji sytuacyjnej obiektu, szerokości przeprawy tymczasowej (szerokośc jezdni 

5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m), ciąg pieszy 1,25m) oraz wymagań STWiORB. Wykonawca według własnej wiedzy i 

doświadczenia skalkuluje wszelkie niezbędne do poniesienia nakłady związane z opracowaniem projektu wykonawczo-

montażowego, wykonaniem mostu tymczasowego wraz z dojazdami i ujmie je w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

ofertowego, które będą rozliczane ryczałtowo (za komplet). 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp. Nr STWiORB

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 

nr 2619 S wraz z budową obiektu tymczasowego 

Jednostka

I. BUDOWA DOJAZDÓW DO MOSTU TYMCZASOWEGO

II. BUDOWA UKŁADU PODPOROWEGO DLA MOSTU TYMCZASOWEGO 

III. USTRÓJ NOŚNY MOSTU TYMCZASOWEGO

V. ROZBIÓRKA MOSTU TYMCZASOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI

IV. UTRZYMANIE MOSTU TYMCZASOWEGO
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