Zalacznik nr 1
Szczegolowy opis przedmiotu zamodwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
dla zadania pn. ,Remont i przebudowa pomieszczen Wydzialu Nieruchomosci w
budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13”.

2. Opis budynku:

Przedmiotowy budynek Starostwa Powiatowego znajduje si¢ na dziatce nr 141/1 w obrgbie nr
42 miasta Cieszyna przy ul. Szerokiej 13. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
numerem A-715/95 — Decyzja PSOZ BB 5340/8/95 z dnia 20.08.1995r.

W/w budynek znajduje si¢ w zabudowie kamienicowe] zwartej, przylegajacej bezposrednio
do ul. Szerokiej oraz placu parkingowego od strony ul. Kochanowskiego. Budynek 3 —
kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem =z dachem
zasadniczym 2 spadowym. Zasadnicza czg¢s¢ budynku pochodzi z poczatku XIX wieku, do
ktorej w potowie XIX w. dobudowano pozostata czg$¢ obiektu. Na czedci poziomu 1 pietra
znajduje si¢ Wydziat Nieruchomosci z elementami scian i wykonezenia pochodzgcymi z
poczatku XIX wieku. Dostgp do pomieszczen wydziatu z wejsciem z klatki schodowej. W
czgdci $rodkowej poprzecznej Sciany nosnej znajduje sie trzon kominowy z zespotem 4
przewodow.

Na terenie dziatki nr 141/1 obrgb 42 w Cieszynie nie ma migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Zakres opracowania i forma sporzadzenia dokumentacji:

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna obejmowac:
1) projekt budowlany,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3) Przedmiary robot,

4) Kosztorysy inwestorskie.

Projekt budowlany powinien obejmowac:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno — budowlany,

¢) projekt techniczny, w tym m.in. ekspertyz¢ techniczna, projekt konstrukeji (w zaleznosci
od potrzeby), projekt instalacji c.o., klimatyzacji, wentylacji, wod. — kan.. instalacji
teleinformatycznych i telefonicznych, instalacji elektrycznych i ochrony przeciwpozarowe;j,
d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie konserwatora zabytkow) i inne
niezb¢dne dokumenty oraz wykaz wyposazenia wszystkich pomieszezen.

Projekt Budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —
budowlany, projekt techniczny) nalezy opracowaé w 5 kompletach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej w formacie plikow pdf. oraz dodatkowo wszystkie rysunki w
formacie dwg lub dxf.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — nalezy opracowaé w 2 kompletach w
wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie plikow pdf.

Przedmiary robét — nalezy opracowaé w 2 kompletach w wers]i papierowej i dodatkowo w
wersji elektronicznej edytowalnej (w formacie excel oraz z rozszerzeniem ath).

Kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz w wersji uproszczonej — nalezy opracowaé¢ w 1
komplecie w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie plikéw pdf.



4. Podstawa prawna:

Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609).

Kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych powinna by¢ wykonana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. z
2013r. poz. 1129).

5. Uwagi i wytyczne projektowe:

1) Aktualnie w Wydziale Nieruchomosci pracuje 13 pracownikéw. W dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ m.in.:

a) wykonanie pomieszczen biurowych: sekretariat, biuro Naczelnika, biuro Zastepcy, 2
biura 2-osobowe, 2 biura 3-osobowe oraz kacika socjalnego, sanitariatu: 1WC + umywalka
(Jezeli pozwolag na to warunki techniczne), podrecznego archiwum, miejsca na odziez
wierzchnig.

Jezeli bylaby mozliwos¢, to zalecane jest zaaranzowanie przestrzeni biurowej w ten sposob,
aby pokoje dla pracownikéw byly dwuosobowe.

W powyzszych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ niezbedne prace zwigzane
m.in. z przebudowa $cianek dzialowych, wykonaniem stolarki drzwiowej, naprawa
i uzupetnieniem tynkow, wykonaniem robot malarskich, wykonczeniowych, posadzkowych,
instalacyjnych, w tym instalacji cieplej i zimnej wody, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji.
instalacji elektrycznych (w tym oswietleniowych), instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,
teleinformatycznych oraz dostosowanie przedmiotowego budynku do wymogéw ppoz. w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na przebudoweg.

2) Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodni¢ z Zamawiajacym:

- koncepcje nowego ukiadu funkcjonalnego,

- zastosowane materialy wykonczeniowe,

- zaproponowane wyposazenie pomieszczen.

b) uzyska¢ we wiasnym zakresie mape do celow projektowych, wszelkie niezbgdne decyzje,
opinie, uzgodnienia, w tym konserwatora zabytkéw, rzeczoznawcy ds. higieniczno -
sanitarnych, p.poz.,

¢) uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na remont i przebudows.

3) Zamawiajacy wymaga, w przypadku podpisania umowy z Wykonawca, przeniesienia praw
autorskich do dokumentacji z Wykonawcy na Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy, przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca, bedzie zadal
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego w formie dogodnej dla Wykonawcey (pienigznej. gwarancji ubezpieczeniowej,
gwarancji bankowej. itp.).



5) Zaplata wynagrodzenia, nastapi na podstawie faktur prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia Zamawiajacemu, przy czym pierwsza
faktura wystawiona zostanie w wysokosci 70% po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacemu
(protokotem bez zastrzezen), natomiast druga faktura wystawiona zostanie w wysokosci 30%
po uzyskaniu zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

6. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na remont i przebudowe:
od podpisania umowy - do 15.06.2021r.
Termin opracowania koncepcji nowego ukladu funkcjonalnego: do 30 dni od podpisania

umowy.




