

Cieszyn, dnia 10.09.2021r.

PZDP.272.5.2021

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE CZĘŚCI II**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z umocnieniem poboczy wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2021r – część II.**

W terminie składania ofert, który upłynął dnia 09.08.2021r. o godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta - Firmy P.F.R.D. „BRUK” Józef Maciejczek z Cieszyna na wykonanie części II przedmiotowego zamówienia.

W dniu 24.08.2021r Zamawiający postanowił o wyborze oferty Firmy P.F.R.D. „BRUK” Józef Maciejczek z Cieszyna.

Wybrany Wykonawca dnia 31.08.2021r. odstąpił od podpisania umowy na wskazaną część.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że unieważnienia niniejsze postępowanie przetargowe w zakresie części II na podstawie art. 255 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a była to jedyna oferta złożona na tą część.

**DYREKTOR**  
  
Magdalena Suchanek-Kowalska